                Istotne postanowienia umowy

UMOWA …………….
zawarta w Rozprzy w dniu  ……2014 r.  pomiędzy następującymi Stronami:

Gminą Rozprza mającą swą siedzibę w Rozprzy, Al. 900 – lecia 3, 
reprezentowaną przez Wójta Gminy Rozprza – Janusza Jędrzejczyka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza – Bogdana Góreckiego
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a  firmą  .................................................................................................. 
z siedzibą w  ..........................................................................................

działającą na podstawie wpisu do: 

- KRS pod nr …..............................
reprezentowaną przez : 

………………………………………………………..,

lub  

- CEDIG  

reprezentowaną przez : 
……………………………………………PESEL...........………..,

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści.
PRZEDMIOT UMOWY

(1.1. Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Północna w Milejowie, gm. Rozprza odcinek długości 893,52 m od ul. Kościuszki w Milejowie do drogi gminnej w miejscowości Longinówka”, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.
2. Zakres przedmiotu umowy: 
· budowa jezdni drogi gminnej o szerokości 5,00m,

· budowa jednostronnego chodnika (o szer. 2,00 m wraz z krawężnikiem),

· budowa zjazdów do posesji,

· budowa kanalizacji deszczowej i przebudowę sieci wodociągowej, 
· budowa oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji rozbudowy ulicy Północnej                                z istniejącymi kablami energetycznymi nn i sn,
· niezbędne badania, pomiary wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.
Parametry techniczne drogi - po zakończeniu rozbudowy:

- klasa ulicy – L,

- kategoria ruch KR1,

- prędkość projektowa 50 km/h,

- szerokość jezdni 5,00 m ,

- szerokość chodnika 1,85 + krawężnik 0,15m (razem 2,00m),

- szerokość pobocza gruntowego i umocnionego 1,50m, 

- odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej. 

3. Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oferta przetargowa Wykonawcy.  
Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

4. Zakres rzeczowy obejmuje również:

a) wykonanie wszelkich robót związanych z zagospodarowaniem placu budowy 
i organizacją zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego,                    produkcyjnego zgodnie z przepisami BHP i p.-poż., bieżącą konserwację maszyn i urządzeń oraz utrzymywanie obiektów tymczasowych w należytym stanie,
b) rozliczenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej. Koszt mediów związanych                       z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

c) wykonanie wszelkich robót tymczasowych wynikających z organizacji robót, ich utrzymywanie w należytym stanie i rozbiórkę oraz prac towarzyszących robotom podstawowym,

d) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi, a w szczególności przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy,

e) wykonanie wszelkich badań niezbędnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

f) przeniesienie znaków osnowy geodezyjnej przypadku, gdy znaki te znajdują się na terenie realizowanych robót, po uprzednim uzgodnieniu  z Zamawiającym  i Powiatowym Ośrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim

g) organizację i koordynację całego procesu budowlanego w ramach  wykonawstwa inwestycji,

h) wykonanie wszelkich robót związanych z likwidacją placu budowy i jego zaplecza po zakończeniu robót oraz uporządkowaniem terenu budowy  i zaplecza w sposób zgodny                     z wymogami Zamawiającego,           

i) dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urządzeń zgodnie z przepisami                     i instrukcjami producentów oraz przeszkolenie w tym zakresie obsługi użytkownika,

j) wymaganą przepisami i warunkami technicznymi obsługę geodezyjną budowy.
5. Zamawiający oświadcza, iż posiada tytuł prawny do terenu, na którym nastąpi rozbudowa drogi gminnej – ul. Północnej w Milejowie  oraz, że uzyskał stosowne pozwolenia i zgłoszenie robót budowlanych we właściwym organie administracji budowlanej. 
6. Od daty protokólarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokólarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać.
TERMINY REALIZACJI

§ 2.1 Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na:
-  rozpoczęcie  -   ………………….              
-  zakończenia  - do 15 października 2014 r.    
2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego,  o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy stanowi integralną część umowy.  
OBOWIĄZKI STRON
§3. 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną w ciągu 5 dni od podpisania umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren objęty zakresem prac, wskaże punkty poboru wody 
i prądu w ciągu 5 dni od podpisania umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wykonywania umowy przez  Wykonawcę 
w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku niezgodności 
z postanowieniami niniejszej umowy.
4. Wykonawca w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy przedłoży kosztorysy ofertowe opracowane metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone tą metodą ceny jednostkowe muszą być 
identyczne z zaoferowanymi w ofercie przetargowej. Także ogólna cena wyliczona tą metodą musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych              z danej branży robót.

5. Wykonawca ma obowiązek wytyczyć geodezyjne nowe obiekty i wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą po zakończeniu robót.
6. Wykonawca ma obowiązek oznakować teren budowy na czas prowadzenia robót zgodnie                     z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz zobowiązany jest ponoszenia kosztów organizacji ruchu w zakresie wynikającym z tego projektu, 
7. Wykonawca ma obowiązek zorganizować plac budowy oraz wszelkie inne czynności niezbędne                    do właściwego wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na drodze wzdłuż terenu przeznaczonego pod budowę oraz uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

8. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać porządek na placu budowy w czasie realizacji praz oraz przekazać Zamawiającemu odzyskane materiały z rozbiórki. 
9. W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.
11. Materiały, o których mowa w ust. 10 muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymogami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem pisemną akceptację Inspektora Nadzoru.
12. Wykonawca ma obowiązek koordynować prace realizowane przez podwykonawców. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności                   i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

13. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym  oraz dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.
14. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o planowanych odbiorach:

a) częściowych z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym,

b) zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym,

  c)   końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym.
15. Wykonawca ma obowiązek współpracy ze służbami Zamawiającego.

16. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ………………………, posiadającego uprawnienia nr ……………………………….

17. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie   …………………........, posiadającego uprawnienia  budowlane nr ………………………

18. Wykonawca ma obowiązek przygotować pełną dokumentację powykonawczą (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjęta przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii). Kompletna dokumentacja powykonawcza powinna być przygotowana w 2 (dwóch) egzemplarzach i przekazana Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
19. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu  końcowego.

PODWYKONAWCY 
§4. 1. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o nazwach firm Podwykonawców,  którym zamierza powierzyć  realizację robót wraz ze wskazaniem części robót powierzonych poszczególnym Podwykonawcom. Niniejszy obowiązek nie dotyczy wskazania innego podmiotu (Podwykonawcy), na zasobach którego Wykonawca polegał, celem wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4.3. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać klauzule określające w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,
b) przypadki bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcy w sytuacji gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł:
· zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

· przedłożoną Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem                        są dostawy lub usługi,

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią zaakceptowanej Umowy                                   o podwykonawstwo. 

4.4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

b) uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

4.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu terminów na akceptację jej projektu przez Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu terminów na akceptację przedłożonej kopii zawartej Umowy                                         o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

4.6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy                                   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości i ich wyceną zgodną z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy lub niższymi i wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej planowanym zawarciem. 
4.7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w paragrafie 4.8. 

4.8. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w paragrafie 4.7. pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności                       w następujących przypadkach:
a) niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w SIWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia              z tytułu robót,

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa                           w paragrafie 4.6,

c) niespełnienia przez Podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców,

d) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

e)  gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty              w Ofercie Wykonawcy,

f) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,
g) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,

h) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,
i) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca na podstawie umowy.

4.9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy                                     o podwykonawstwie w terminie określonym  w paragrafie 4.7 Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego, jednak w terminie nie później niż 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy. W razie braku wniesienia poprawionego projektu umowy uwzględniającego zastrzeżenia, Zamawiający uzna, iż zastrzeżenia Wykonawca uwzględni w przedkładanej do akceptacji kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo. 

4.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia tej Umowy,  jednakże nie później na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 
4.11. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni roboczych od jej przedłożenia                 w przypadkach określonych w paragrafie 4.9. 
4.12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowana przez Zamawiającego, jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej sprzeciwu.

4.13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy                            o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w termie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie nie dotyczy Umów                             o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

4.14. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo                          w przypadku określonym w paragrafie 4.11 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, o której mowa w paragrafie 4.13, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia dręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy                                      o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
4.15. Wykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w par. 4.10               i par. 4.13 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji                                o działalności gospodarczej (np. KRS, CEiDG) Podwykonawcy lub inny dokument właściwy  z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

4.16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań określonych ta umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym                     w par. 4.3 – 4.15.
4.17. Do zmian istotnych postanowień Umowy o podwykonawstwo, innych niż określone w par. 4.16, stosuje się zasady określone w par. 4.4 – 4.15.
4.18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany                           do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy                          z zachowaniem terminów określonych ta umową.

4.19. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

4.20. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

4.21. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w paragrafie 4.20, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy.
a) 4.22. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w paragrafie 4.21, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

b) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

c) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy lub

d) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
4.23. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w paragrafie 4.20, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót,                              a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w paragrafie 4.20 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy zawartej zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo. 
4.24 Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 

4.25  Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4.26 Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i ich kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
ODBIORY
§5. 1. Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
2. Osobnym odbiorom będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu,                                      z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 3 dni.

3. Roboty budowlane, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty,                                 a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

4. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. 

5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

6. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego (wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa § 3 ust. 14) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób                        i atesty. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku, Zamawiający ma prawo nie przystąpić do odbioru.
7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

a. nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,

b. ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję.

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury                 i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

10.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia - to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

2) nie nadające się do usunięcia - to Zamawiający może:

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej                       i technicznej,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy,

c/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.                         W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
WYNAGRODZENIE

(6. 1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy strony ustalają na kwotę netto: ……………… (słownie: …………………………………………………………………….) w tym podatek VAT 
w wysokości 23 %,  brutto  …………… zł (słownie:…………………………………………….)
2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera koszty, wynikające z: projektów budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej będącej podstawą do zawarcia niniejszej umowy.

3.  Wynagrodzenie, określone w niniejszym paragrafie ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót, które były załączone do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki obmiaru. 
5. Rozliczenie poszczególnych robót nastąpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikające                       z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilości robót  na podstawie sprawdzonych                          i potwierdzonych przez inspektora nadzoru książek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego i obmiarów robót potwierdzonych przez uprawnionego geodetę oraz przez wyznaczonego w § 3 ust. 17 inspektora nadzoru. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wynagrodzenia ustalonego w ust. 1  w razie niewykonania określonych prac przez Wykonawcę lub konieczności wykonania prac nieprzewidzianych w SIWZ (dodatkowych) w oparciu o czynniki cenotwórcze określone                         w ofercie Wykonawcy.

7. Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w przedmiarach robót (tak zwane konieczne „roboty dodatkowe”) oraz inne koszty niż określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego.
8.  Rozliczanie robót, o których mowa w ust. 3 oraz kosztów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie się odbywało fakturą końcową.

9. Rozliczanie ilości robót zwiększonych w porównaniu z przedmiarem robót oraz robót dodatkowych będzie odbywało się fakturą końcową po zakończeniu wszystkich robót. Podstawą rozliczenia ww. robót będzie  podpisany protokół konieczności, protokół odbioru wykonanych robót oraz kosztorys wykonany w oparciu o następujące założenia:

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót – z książki obmiaru.;

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 9a niniejszego paragrafu), a są konieczne                                      do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru                                                    i zamawiającego. Kosztorysy  te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę,

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
10. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne                         ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

11. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi, realizowana na zasadach określonych w paragrafie 4.20 - 4.23  będzie dokonywana przez Zamawiającego na rachunki bankowe wskazane bezpośrednio przez Podwykonawców.

12. Bezpośrednia płatność wypłacana przez Zamawiającego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych w wyniku realizacji zaakceptowanych przez Zamawiającego kopii Umów o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu kopii Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług, do których Zamawiający nie wniósł sprzeciwu.

13.  Zamawiający dokona potrącenia równowartości kwoty wypłaconej na rzecz Podwykonawcy                 z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

14.  Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową z Wykonawcą, Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową. 

15. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

ROZLICZENIE

( 7. 1. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy odbędzie się fakturą jednorazową po wykonaniu całości zamówienia i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.
2. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni, licząc od daty jej doręczenia wraz  
z dokumentami rozliczeniowymi, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 

3.  Wykonawca wystawi fakturę VAT na Gminę Rozprza, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza, NIP   771-26-57-591.  
4. Strony zgodnie postanawiają, ze wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie będzie przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

( 8. 1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  Wykonawca zobowiązany jest wnieść, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w ( 6 ust. 1 tj. kwotę ……………(słownie: ………………………………………………….).  
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na  pierwsze żądanie. 

3. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia w formie gwarancji o analogiczny okres, o który został przedłużony termin zakończenia robót. Termin na dostarczenie przedłużonej lub rozszerzonej gwarancji wynosić będzie 14 dni od daty wyznaczenia nowego terminu zakończenia robót.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujących ratach 
i terminach: 

1) 70% zabezpieczenia tj. …………….. zł (słownie: ……………………………..) w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.      

2) 30% zabezpieczenia tj. ……………zł (słownie: …………………………..zł)   pozostawione będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwrócone zostanie w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik do umowy.

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

( 9. 1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.    
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1;

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego  w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6 ust. 1 za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.   
d) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a)   za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1;

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 
b) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy                             o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 

c) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości  0,5% umownego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.                                       

6. Kary umowne należne od Wykonawcy mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
RĘKOJMIA I GWARANCJA

( 10. 1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie 5 letniej rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy. 

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady przez Wykonawcę, jeżeli ujawniła się ona w okresie trwania gwarancji. 

6. W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego: 

1) 
usunięcia wady fizycznej rzeczy, 

2) 

wykonania części przedmiotu umowy dotkniętej wadą od nowa w przypadku, kiedy samo usunięcie wady nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczone wyroby są nowe, wolne od wad oraz zgodne z normami posiadają oznaczenie CE.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

( 11.1. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

2) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządza protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, która odstąpiła od umowy,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonawca niezwłocznie – a najpóźniej w ciągu 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego wniesione bądź dostarczone,

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

( 12. 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd w Piotrkowie Trybunalskim.

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

5. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy. 

Załącznik nr:

1. Harmonogram rzeczowo- finansowo- terminowy realizacji inwestycji.

Zamawiający:






Wykonawca:
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