
KOSZTORYS ZERÓWKOWY

NAZWA INWESTYCJI   :     Mierzyn - szkoła, sala gimnastyczna, dobudowa
ADRES INWESTYCJI   :     Mierzyn
INWESTOR   :     Urząd Gminy w ROZPRZY
ADRES INWESTORA   :     97-340 Rozprza
BRANŻA   :     budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     06.2008

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
06.2008

Data zatwierdzenia



mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek
obmiar  = 5.8*7.0 = 40.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0055*0.955=0.005253r-g/m2
r-g 0.2133

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
0.0025m-g/m2

m-g 0.1015

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

2
d.1

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu
taczkami na odległość do 10m
(kat.gr.III)
obmiar  = 12.7 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.48*0.955=2.3684r-g/m3
r-g 30.0787

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3
d.1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych głębokości do
1.5 m kat.gr.III-IV
obmiar  = 3.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.28*0.955=1.2224r-g/m3
r-g 4.2784

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

4
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 3.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1337r-g/m3
r-g 0.4680

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704m-g/m3
m-g 0.2464

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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mierzyn PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2 Ławy i stopy fundamentowe
5

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.grunto-
wym
obmiar  = 1.04 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 5.4704

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

1.03m3/m3
m3 1.0712

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

6
d.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szer.do 0.8m
obmiar  = 11.70 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.41r-g/m3
r-g 63.2970

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015m3/m3
m3 11.8755

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.0585

4* drewno okrągłe na stemple budowla-
ne
0.003m3/m3

m3 0.0351

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.004m3/m3

m3 0.0468

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.42kg/m3

kg 4.9140

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.03m-g/m3
m-g 0.3510

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

7
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elem.budynków i budowli - pręty gład-
kie
obmiar  = 0.050 t

t

-- R --
1* robocizna

35.72r-g/t
r-g 1.7860

-- M --
2* pręty gładkie śr.do 7 mm

1002kg/t
kg 50.1000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

- 4 -
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

4* prościarka do prętów
3.6m-g/t

m-g 0.1800

5* nożyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.2375

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.2015

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0360

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0650

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

8
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elem.budynków i budowli - pręty że-
browane
obmiar  = 0.120 t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 5.1456

-- M --
2* pręty żebrowane do 7 mm

1002kg/t
kg 120.240

0
3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)
% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.5160

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.6960

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.5760

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0960

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.1920

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Ławy i stopy fundamentowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3 Ściany fundamentowe
9

d.3
NNRNKB
202 0137-
02

(z.I) Ściany bud.jednokondygn., o
wys. do 4,5 m i grubości 25 cm na za-
prawie cementowej
obmiar  = 10.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m2
r-g 19.3440

-- M --
2* bloczki betonowe 25x25x14 cm'

24.7szt/m2
szt 256.880

0
3* zaprawa

0.04m3/m2
m3 0.4160

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
10
d.3

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach
płaskich i pow.poziom.(balkony i log-
gie) wyk.ręczn.
obmiar  = 10.40*2 = 20.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6341r-g/m2
r-g 13.1893

-- M --
2* zaprawa cementowo wapienna M 15

0.0198m3/m2
m3 0.4118

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0006m3/m2

m3 0.0125

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny

0.0768m-g/m2
m-g 1.5974

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
11
d.3

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bi-
tumiczne pionowe - wyk.na zimno z
lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
obmiar  = 20.80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1682r-g/m2
r-g 3.4986

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.35kg/m2
kg 7.2800

3* lepik asfaltowy na zimno
1.65kg/m2

kg 34.3200

4* drewno opałowe
0.9kg/m2

kg 18.7200

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.22



mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

6* środek transportowy
0.0042m-g/m2

m-g 0.0874

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
12
d.3

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bi-
tumiczne pionowe - wyk.na zimno z
lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
obmiar  = 20.80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0849r-g/m2
r-g 1.7659

-- M --
2* lepik asfaltowy na zimno

1.3kg/m2
kg 27.0400

3* drewno opałowe
0.7kg/m2

kg 14.5600

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0029m-g/m2
m-g 0.0603

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
13
d.3

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy
pow.poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa
obmiar  = 27.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2474r-g/m2
r-g 6.8035

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 8.2500

3* lepik asfaltowy na zimno
2kg/m2

kg 55.0000

4* papa smołowa izolacyjna
1.15m2/m2

m2 31.6250

5* drewno opałowe
1.1kg/m2

kg 30.2500

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0083m-g/m2
m-g 0.2283

8* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 0.1650

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
14
d.3

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy
pow.poziomych na lepiku na zimno -
druga i nast.warstwa
obmiar  = 27.5 m2

m2

-- R --

- 7 -
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1* robocizna
0.1079r-g/m2

r-g 2.9673

-- M --
2* lepik asfaltowy na zimno

1.6kg/m2
kg 44.0000

3* papa smołowa izolacyjna
1.15m2/m2

m2 31.6250

4* drewno opałowe
0.9kg/m2

kg 24.7500

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.1980

7* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.1293

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Ściany fundamentowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 8 -
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

4 Podkłady pod posadzki
15
d.4

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podł.gruntowym
obmiar  = 13.75 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 59.4000

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 14.8500

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
16
d.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.grunto-
wym
obmiar  = 2.2 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 11.5720

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego''

1.03m3/m3
m3 2.2660

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Podkłady pod posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 9 -
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

5 Ściany parteru
17
d.5

KNR 2-02
0114-06

Ściany budynków wielokond.z cegieł
pełnych na zapr.cement. gr.1 1/2ceg.
obmiar  = 41.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.51r-g/m2
r-g 146.016

0

-- M --
2* cegła budowlana pełna'''

150.3szt/m2
szt 6252.48

00
3* zaprawa cementowa

0.106m3/m2
m3 4.4096

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg''

0.62m-g/m2
m-g 25.7920

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
18
d.5

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych pionowe na za-
prawie bez siatki metal.
obmiar  = 41.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5052r-g/m2
r-g 21.0163

-- M --
2* płyty styropianowe

1.05m2/m2
m2 43.6800

3* zaprawa cementowa M 50
0.012m3/m2

m3 0.4992

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.022m-g/m2
m-g 0.9152

6* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.1955

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
19
d.5

KNR-W 2-
02 0108-
03

Ściany budynków jednokondygnacyj-
nych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z
cegły pełnej
obmiar  = 32.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.04r-g/m2
r-g 33.2800

-- M --
2* cegła pełna

111szt/m2
szt 3552.00

00
3* zaprawa

0.021m3/m2
m3 0.6720

- 10 -
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.15m-g/m2
m-g 4.8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
20
d.5

KNR 2-02
1611-07

Rusztowania ramowe warszawskie
wielokolumnowe wys.do 8 m
obmiar  = 35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3332r-g/m2
r-g 11.6620

-- M --
2* płyty pomostowe długie

0.0081m2/m2
m2 0.2835

3* płyty pomostowe krótkie
0.0002m2/m2

m2 0.0070

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00041m3/m2

m3 0.0144

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II
0.00006m3/m2

m3 0.0021

6* haki do muru
0.012kg/m2

kg 0.4200

7* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 0.3150

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0095kg/m2

kg 0.3325

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
10* rusztowanie ramowe warszawskie

0.0944m-g/m2
m-g 3.3040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
21
d.5

NNRNKB
202 0160-
01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabryko-
wanych
obmiar  = 16.8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.19r-g/m
r-g 3.1920

-- M --
2* nadproża prefabrykowane'

1.02szt/m
szt 17.1360

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw do 5t

0.02m-g/m
m-g 0.3360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

- 11 -
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

22
d.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elem.budynków i budowli - pręty że-
browane
obmiar  = 0.125 t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 5.3600

-- M --
2* pręty żebrowane do 7 mm

1002kg/t
kg 125.250

0
3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)
% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.5375

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.7250

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.6000

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.1000

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
23
d.5

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elem.budynków i budowli - pręty gład-
kie
obmiar  = 0.060 t

t

-- R --
1* robocizna

35.72r-g/t
r-g 2.1432

-- M --
2* pręty gładkie śr.do 7 mm

1002kg/t
kg 60.1200

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.2160

5* nożyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.2850

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.2418

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0432

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0780

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
24
d.5

KNR 2-02
0212-11

Wieńce monolityczne na ścianach
wewn.
obmiar  = 1.8 m3

m3

-- R --

- 12 -
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1* robocizna
7.5r-g/m3

r-g 13.5000

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 1.8360

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.034m3/m3

m3 0.0612

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.016m3/m3

m3 0.0288

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.9kg/m3

kg 5.2200

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.85m-g/m3
m-g 1.5300

8* środek transportowy
0.09m-g/m3

m-g 0.1620

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Ściany parteru
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 13 -
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

6 Wieńce + posadzka
25
d.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z
płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstr.na sucho - jedna war-
stwa
obmiar  = 19.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 1.7178

-- M --
2* płyty styropianowe

1.05m2/m2
m2 20.2440

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.0617

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.0906

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
26
d.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż siatek - 19,28
m2
obmiar  = 0.072 t

t

-- R --
1* robocizna

35.72r-g/t
r-g 2.5718

-- M --
2* pręty gładkie śr.do 7 mm

1002kg/t
kg 72.1440

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.2592

5* nożyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.3420

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.2902

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0518

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0936

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
27
d.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro
obmiar  = 19.3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3564r-g/m2
r-g 6.8785

-- M --

- 14 -
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2* zaprawa cementowa M 12
0.0206m3/m2

m3 0.3976

3* masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 1.3510

4* drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 2.3160

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 0.5964

7* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0058

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
28
d.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
obmiar  = 19.3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 1.3819

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105m3/m2
m3 0.2027

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 0.3049

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
29
d.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
obmiar  = 19.3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 1.3819

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105m3/m2
m3 0.2027

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 0.3049

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
30
d.6

KNR-W 2-
02 1111-
03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek
z kamieni sztucznych 30x30 cm na
zaprawie klejowej układane metodą
regularną
obmiar  = 19.3 m2

m2

- 15 -
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m2
r-g 16.4050

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucz-

nych
1.04m2/m2

m2 20.0720

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3kg/m2

kg 57.9000

4* zaprawa do spoinowania-sucha mie-
szanka
0.25kg/m2

kg 4.8250

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 0.8396

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 0.7122

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
31
d.6

KNR 2-02
1119-03

Cokoliki z płytek ceramicznych 10x10
cm układane na klej bez przecinania
płytek
obmiar  = 25.84 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5088r-g/m
r-g 13.1474

-- M --
2* płytki ceramiczne podłogowe

0.103m2/m
m2 2.6615

3* zaprawa klejąca''
0.52kg/m

kg 13.4368

4* zaprawa spoinująca''
0.12kg/m

kg 3.1008

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg'

0.0035m-g/m
m-g 0.0904

7* środek transportowy''''
0.002m-g/m

m-g 0.0517

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

- 16 -
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mierzyn PODSUMOWANIE

Wieńce + posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

7 Schody
32
d.7

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie
grubości 8 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar  = 5.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.3363r-g/m2
r-g 24.2833

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.13m3/m2
m3 0.7280

3* drewno okrągłe na stemple budowla-
ne
0.001m3/m2

m3 0.0056

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.013m3/m2

m3 0.0728

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.004m3/m2

m3 0.0224

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.5kg/m2

kg 2.8000

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.1269m-g/m2
m-g 0.7106

9* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.1120

10* pompa do betonu na samochodzie
0.03m-g/m2

m-g 0.1680

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
33
d.7

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy
1 cm różnicy grubości płyty - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
obmiar  = 5.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0341r-g/m2
r-g 0.1910

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.012m3/m2
m3 0.0672

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0094m-g/m2
m-g 0.0526

5* pompa do betonu na samochodzie
0.002m-g/m2

m-g 0.0112

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
34
d.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty
żebrowane
obmiar  = 0.16 t

t

- 18 -
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 6.8608

-- M --
2* pręty żebrowane do 7 mm

1002kg/t
kg 160.320

0
3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)
% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.6880

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.9280

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.7680

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.1280

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.2560

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
35
d.7

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty
gładkie
obmiar  = 0.06 t

t

-- R --
1* robocizna

35.72r-g/t
r-g 2.1432

-- M --
2* pręty gładkie śr.do 7 mm

1002kg/t
kg 60.1200

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.2160

5* nożyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.2850

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.2418

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0432

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0780

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

- 19 -
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mierzyn PODSUMOWANIE

Schody
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

8 Dach-więźba
36
d.8

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m
przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-
cicy nasyc.
obmiar  = 0.36 m3

m3

-- R --
1* robocizna

14.01r-g/m3
r-g 5.0436

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-

cone kl.II
1.04m3/m3

m3 0.3744

3* xylamit popularny
0.4kg/m3

kg 0.1440

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.3kg/m3

kg 1.1880

5* śruby,podkładki,nakrętki
1.9kg/m3

kg 0.6840

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 0.3024

8* środek transportowy
1.03m-g/m3

m-g 0.3708

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
37
d.8

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad
180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.3 m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

8.61r-g/m3 drew.
r-g 2.5830

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-

cone kl.II
1.06m3/m3 drew.

m3 0.3180

3* xylamit popularny
0.31kg/m3 drew.

kg 0.0930

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
17.5m2/m3 drew.

m2 5.2500

5* śruby,podkładki,nakrętki
5.35kg/m3 drew.

kg 1.6050

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.83m-g/m3 drew.
m-g 0.2490

8* środek transportowy
1.07m-g/m3 drew.

m-g 0.3210

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

38
d.8

KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o dł.ponad 2m, -
przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.1 m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

9.28r-g/m3 drew.
r-g 0.9280

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-

cone kl.II
1.06m3/m3 drew.

m3 0.1060

3* xylamit popularny
0.61kg/m3 drew.

kg 0.0610

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
7m2/m3 drew.

m2 0.7000

5* śruby,podkładki,nakrętki
5.35kg/m3 drew.

kg 0.5350

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.89m-g/m3 drew.
m-g 0.0890

8* środek transportowy
0.68m-g/m3 drew.

m-g 0.0680

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
39
d.8

KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drew-
na ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.02 m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

28.64r-g/m3 drew.
r-g 0.5728

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-

cone kl.II
1.06m3/m3 drew.

m3 0.0212

3* xylamit popularny
1.55kg/m3 drew.

kg 0.0310

4* śruby,podkładki,nakrętki
21.41kg/m3 drew.

kg 0.4282

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.9m-g/m3 drew.
m-g 0.0180

7* środek transportowy
1.11m-g/m3 drew.

m-g 0.0222

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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mierzyn PODSUMOWANIE

Dach-więźba
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

9 Dach - pokrycie
40
d.9

KNR AT-
09 0103-
04

Folie wstępnego krycia (FWK) układa-
ne na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,
20 m
obmiar  = 6.0*5.2 = 31.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 9.6720

-- M --
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa

sztucznego
1.35m2/m2

m2 42.1200

3* łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II
0.001m3/m2

m3 0.0312

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.005kg/m2

kg 0.1560

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.002m-g/m2
m-g 0.0624

7* środek transportowy
0.001m-g/m2

m-g 0.0312

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
41
d.9

KNR 2-02
0409-03

Nadbitki przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.18 m3

m3

-- R --
1* robocizna

26.17r-g/m3
r-g 4.7106

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-

cone kl.II
1.04m3/m3

m3 0.1872

3* xylamit popularny
3.17kg/m3

kg 0.5706

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
5.57kg/m3

kg 1.0026

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.85m-g/m3
m-g 0.1530

7* środek transportowy
1.07m-g/m3

m-g 0.1926

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
42
d.9

KNR 2-02
0409-03

Nadbitki przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.063 m3

m3

-- R --
1* robocizna

26.17r-g/m3
r-g 1.6487
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-

cone kl.II
1.04m3/m3

m3 0.0655

3* xylamit popularny
3.17kg/m3

kg 0.1997

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
5.57kg/m3

kg 0.3509

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.85m-g/m3
m-g 0.0536

7* środek transportowy
1.07m-g/m3

m-g 0.0674

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
43
d.9

KNR 0-15
0519-04

Pokrycie dachów blachoą trapezową
T -18
obmiar  = 31.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3705r-g/m2
r-g 11.5596

-- M --
2* blacha trapezowa T-18

1.05m2/m2
m2 32.7600

3* wkręty samogwintujące z uszczelką
0.00625kg/m2

kg 0.1950

4* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/
op)
0.01dm3/m2

dm3 0.3120

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy

0.003m-g/m2
m-g 0.0936

7* wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
0.0702m-g/m2

m-g 2.1902

8* środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-g 0.1279

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
44
d.9

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z
wełny mineralnej poziome z płyt ukła-
danych na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 28.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 2.5940

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej

1.05m2/m2
m2 30.0300

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-g 0.2202

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 0.2545

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Dach - pokrycie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

10 Rynny i obróbki blacharskie - dach
45
d.1
0

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z
blachy ocynkowanej
obmiar  = 10.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.8772r-g/m2
r-g 30.2106

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0,

50 mm
5.01kg/m2

kg 52.6050

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.028kg/m2

kg 0.2940

4* zaprawa cementowa M 80
0.002m3/m2

m3 0.0210

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0069m-g/m2
m-g 0.0725

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
46
d.1
0

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm
- z blachy ocynkowanej
obmiar  = 5.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6507r-g/m
r-g 3.2535

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0,

50 mm
1.8kg/m

kg 9.0000

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.021kg/m

kg 0.1050

4* uchwyty do rynien dachowych ocyn-
kowane
2szt/m

szt 10.0000

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0035m-g/m
m-g 0.0175

7* wyciąg
0.002m-g/m

m-g 0.0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
47
d.1
0

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z
blachy ocynkowanej
obmiar  = 3.2 m

m

-- R --
1* robocizna

0.9308r-g/m
r-g 2.9786

-- M --

- 27 -

Norma PRO Wersja 4.22



mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0,
50 mm
2.35kg/m

kg 7.5200

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.024kg/m

kg 0.0768

4* uchwyty do rur spustowych ocynko-
wane
0.33szt/m

szt 1.0560

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0035m-g/m
m-g 0.0112

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
48
d.1
0

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm
obmiar  = 12.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 16.2000

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 14.7600

3* wkręty samogwintujące typu SW do
blach
17.2szt/m2

szt 206.400
0

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0120

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.0960

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Rynny i obróbki blacharskie - dach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

11 Tynki wewnętrzne
49
d.1
1

KNR 2-02
0808-01

Wykon.ręcznie tynki wewn.cemento-
we kat.III na ścianach,
obmiar  = 65.90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6374r-g/m2
r-g 42.0047

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna m 50

0.0238m3/m2
m3 1.5684

3* zaprawa cementowa M 80
0.0021m3/m2

m3 0.1384

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0386m-g/m2
m-g 2.5437

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
50
d.1
1

KNR 2-02
0808-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.cemento-
we kat.III na ościeżach o szer.do 15
obmiar  = 4.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.5775r-g/m2
r-g 11.8565

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna m 50

0.0247m3/m2
m3 0.1136

3* zaprawa cementowa M 80
0.0022m3/m2

m3 0.0101

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0401m-g/m2
m-g 0.1845

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
51
d.1
1

KNR 2-02
1611-05

Rusztowania ramowe warszawskie
wielokolumnowe wys.do 4 m
obmiar  = 25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3729r-g/m2
r-g 9.3225

-- M --
2* płyty pomostowe długie

0.0148m2/m2
m2 0.3700

3* płyty pomostowe krótkie
0.0002m2/m2

m2 0.0050

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00072m3/m2

m3 0.0180

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II
0.0001m3/m2

m3 0.0025
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.019kg/m2

kg 0.4750

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* rusztowanie ramowe warszawskie

0.1057m-g/m2
m-g 2.6425

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
52
d.1
1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 1.3600

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt/szt.
szt 4.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00207t/szt.

t 0.0041

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0100

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z
żaluzją surowe 14x14 cm
1szt/szt.

szt 2.0000

6* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0040

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

12 Roboty malarskie
53
d.1
2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara-
tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 65.90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.2720

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22dm3/m2
dm3 14.4980

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0132

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0198

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
54
d.1
2

KSNR 2
1301-08

Malowanie tynków wewnętrznych
gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie
bez gruntowania
obmiar  = 65.90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.189r-g/m2
r-g 12.4551

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.4241dm3/m2
dm3 27.9482

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0330

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
55
d.1
2

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo -
kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym z kształ-
towników CD i UD
obmiar  = 28.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.0135r-g/m2
r-g 57.5861

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 30.0300

3* kształtowniki stalowe nośne profilowa-
ne CD-60/27
1.9m/m2

m 54.3400
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

4* ksztaltowniki stalowe przyscienne pro-
filowane UD-28/27
0.4m/m2

m 11.4400

5* łączniki wzdłużne lw 60/110
0.38szt/m2

szt 10.8680

6* pręt mocujący
1.52szt/m2

szt 43.4720

7* wieszak w 60/100
1.52szt/m2

szt 43.4720

8* blachowkręty
18.5szt/m2

szt 529.100
0

9* gips szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0086

10* taśma zbrojąca
1m/m2

m 28.6000

11* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0183

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
13* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 1.2870

14* środek transportu
0.0176m-g/m2

m-g 0.5034

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
56
d.1
2

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni wewnętrznych -
płyt gipsowych spoinowanych szpach-
lowanych z gruntowaniem
obmiar  = 28.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3183r-g/m2
r-g 9.1034

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.259dm3/m2
dm3 7.4074

3* klej kostny
0.005kg/m2

kg 0.1430

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem
farby emulsyjnej
0.003t/m2

t 0.0858

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0032m-g/m2
m-g 0.0915

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
57
d.1
2

KNR 2-02
1505-06

Malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt
gips.spoinowanych szpachlow.z grun-
tow.- dod.za każde dalsze malowanie
obmiar  = 28.6 m2

m2

-- R --
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1* robocizna
0.0505r-g/m2

r-g 1.4443

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.121dm3/m2
dm3 3.4606

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0029

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

13 Stolarka okienna
58
d.1
3

KNR 0-19
1023-02

Montaż okien uchylnych jednodziel-
nych z PCV z obróbką obsadzenia o
pow. do 0.6 m2
obmiar  = 1.5*1.5 = 2.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.1r-g/m2
r-g 15.9750

-- M --
2* kotwy stalowe

12.9szt/m2
szt 29.0250

3* pianka poliuretanowa
0.47dm3/m2

dm3 1.0575

4* silikon
0.11dm3/m2

dm3 0.2475

5* gips szpachlowy
0.00447t/m2

t 0.0101

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
8.04kg/m2

kg 18.0900

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 2.2500

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1125

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1350

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
59
d.1
3

KNR 2-05
0904-03

Parapety z blachy aluminiowej powle-
kanej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.326*0.955=3.17633r-g/szt.
r-g 3.1763

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.0382dm3/szt.
dm3 0.0382

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.055m-g/szt.
m-g 0.0550

4* piła tarczowa 300 mm
0.277m-g/szt.

m-g 0.2770

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
60
d.1
3

KNR 2-05
0904-03

Parapety P1
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.326*0.955=3.17633r-g/szt.
r-g 3.1763
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.0382dm3/szt.
dm3 0.0382

3* parapety
1.03m/szt.

m 1.0300

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.055m-g/szt.
m-g 0.0550

5* piła tarczowa 300 mm
0.277m-g/szt.

m-g 0.2770

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

14 Stolarka drzwiowa
61
d.1
4

KNR-W 2-
02 1040-
02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
wewnętrzne szklone z szybą bez-
pieczną
obmiar  = 1.4*2.1 = 2.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/m2
r-g 9.7314

-- M --
2* drzwi aluminiowe zewnętrzne szklone

- aluminium ciepłe
1m2/m2

m2 2.9400

3* silikon'
0.1kg/m2

kg 0.2940

4* pianka poliuretanowa'
0.32kg/m2

kg 0.9408

5* kołki rozporowe
4.3szt/m2

szt 12.6420

6* listwy maskujące
1.84m/m2

m 5.4096

-- S --
7* wyciąg'''

0.05m-g/m2
m-g 0.1470

8* środek transportowy''
0.06m-g/m2

m-g 0.1764

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
62
d.1
4

KNR-W 2-
02 1040-
02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
wewnętrzne szklone z szybą bez-
pieczną
obmiar  = 1.4*2.1 = 2.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/m2
r-g 9.7314

-- M --
2* drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone

1m2/m2
m2 2.9400

3* silikon'
0.1kg/m2

kg 0.2940

4* pianka poliuretanowa'
0.32kg/m2

kg 0.9408

5* kołki rozporowe
4.3szt/m2

szt 12.6420

6* listwy maskujące
1.84m/m2

m 5.4096

-- S --
7* wyciąg'''

0.05m-g/m2
m-g 0.1470

8* środek transportowy''
0.06m-g/m2

m-g 0.1764

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

63
d.1
4

KNR-W 2-
02 1040-
02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
wewnętrzne szklone z szybą bez-
pieczną
obmiar  = 1.0*2.1 = 2.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/m2
r-g 6.9510

-- M --
2* drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone

1m2/m2
m2 2.1000

3* silikon'
0.1kg/m2

kg 0.2100

4* pianka poliuretanowa'
0.32kg/m2

kg 0.6720

5* kołki rozporowe
4.3szt/m2

szt 9.0300

6* listwy maskujące
1.84m/m2

m 3.8640

-- S --
7* wyciąg'''

0.05m-g/m2
m-g 0.1050

8* środek transportowy''
0.06m-g/m2

m-g 0.1260

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
64
d.1
4

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z ce-
gieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.89r-g/szt.
r-g 0.8900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
65
d.1
4

Kalk. ind. Dopłata za samozamykacze drzwiowe
obmiar  = 1 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

15 Roboty zewnętrzne i porządkowe
66
d.1
5

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27
m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.771r-g/szt.
r-g 3.5420

-- M --
2* wyroby stalowe różne

18kg/szt.
kg 36.0000

3* zaprawa cementowa M 80
0.007m3/szt.

m3 0.0140

4* lakier asfaltowy
0.272dm3/szt.

dm3 0.5440

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0140

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
67
d.1
5

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km
obmiar  = 15 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 20.8500

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72m-g/m3
m-g 10.8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty zewnętrzne i porządkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

16 Instalacja elektryczna wewnętrzna
68
d.1
6

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z
cegieł o grub. ponad 1 ceg.
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/szt.
r-g 1.8400

-- M --
2* cegła budowlana pełna'''

4szt/szt.
szt 8.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków'
0.00199t/szt.

t 0.0040

4* wapno suchogaszone
0.00111t/szt.

t 0.0022

5* piasek do zapraw''
0.01m3/szt.

m3 0.0200

6* woda z rurociągu
0.005m3/szt.

m3 0.0100

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/szt.
m-g 0.0400

9* wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5 t''
0.04m-g/szt.

m-g 0.0800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
69
d.1
6

KNNR 5
0204-06

Przewody kabelkowe płaskie o łącz-
nym przekroju żył do 30 mm2 układa-
ne w tynku innym niż betonowy
obmiar  = 120 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0672r-g/m
r-g 8.0640

-- M --
2* przewody płaskie-YDYp 750 V

1.04m/m
m 124.800

0
3* materiały pomocnicze

2.5%(od M)
% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
70
d.1
6

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe poje-
dyncze o śr.do 60 mm
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt.
r-g 1.0080

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt/szt.
szt 12.2400

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
71
d.1
6

KNNR 5
0303-05

Puszki z tworzywa sztucznego o wym.
85x105 mm o 3 wylotach dla przewo-
dów o przekroju do 6 mm2
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.417r-g/szt.
r-g 1.6680

-- M --
2* puszki

1.02szt/szt.
szt 4.0800

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
72
d.1
6

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe
podtynkowe w puszce instalacyjnej
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158r-g/szt.
r-g 0.4740

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1.02szt/szt.
szt 3.0600

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
73
d.1
6

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe
podtynkowe w puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.231r-g/szt.
r-g 0.2310

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1.02szt/szt.
szt 1.0200

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
74
d.1
6

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze
stykiem ochronnym podtynkowe 2-
biegunowe końcowe o obciążalności
do 10 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.179r-g/szt.
r-g 0.3580

-- M --
2* gniazda podtynkowe 2-biegunowe

1.02szt/szt.
szt 2.0400
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wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
75
d.1
6

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane
(zwykłe) - żarowa
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47r-g/kpl.
r-g 0.4700

-- M --
2* oprawy żarowe do zawieszenia

1szt/kpl.
szt 1.0000

3* klosze
1.04szt/kpl.

szt 1.0400

4* żarówki
1.04szt/kpl.

szt 1.0400

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
76
d.1
6

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane
(zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/kpl.
r-g 2.2200

-- M --
2* oprawy świetlówkowe

1szt/kpl.
szt 3.0000

3* klosze
1.04szt/kpl.

szt 3.1200

4* świetlówki
2.08szt/kpl.

szt 6.2400

5* zapłonniki
2szt/kpl.

szt 6.0000

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
77
d.1
6

KNNR 5
0405-04
analogia

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o
masie do 150 kg wraz z konstrukcją
mocowaną do podłoża przez zabeto-
nowanie - przełożenie szafy sterującej
wentylację mechaniczną
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

22.35r-g/szt.
r-g 22.3500

-- M --
2* materiały pomocnicze

1szt/szt.
szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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dy

Koszt
 jedn.

R M S

17 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
78
d.1
7

KNNR 1
0303-02

Odspojenie gruntu i przewóz taczkami
na odl.do 10 m w gr.kat. III
obmiar  = 4.2 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2r-g/m3
r-g 8.4000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
79
d.1
7

KNR-W 2-
02 1103-
01

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich w budownictwie mieszkaniowym i
uż. publicznej na podłożu gruntowym
obmiar  = 6.4 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 27.6480

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 6.9120

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
80
d.1
7

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i po-
sadzki - podjazd dla niepełnospraw-
nych
obmiar  = 6.53 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.95r-g/m3
r-g 38.8535

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

1.02m3/m3
m3 6.6606

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg''''''''''

1.53m-g/m3
m-g 9.9909

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
81
d.1
7

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy ce-
mentowej pod posadzki - zmiana gru-
bości o 10 mm
Krotność = 3
obmiar  = 8.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*3=0.2148r-g/m2
r-g 1.7184

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*3=0.0315m3/m2
m3 0.2520

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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dy
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-- S --
4* wyciąg''''''''''

0.0158*3=0.0474m-g/m2
m-g 0.3792

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
82
d.1
7

KNR-W 2-
02 0602-
09

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne poziome - wyk. na zim-
no z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0733r-g/m2
r-g 0.5864

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 2.4000

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0.35kg/m2

kg 2.8000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg''''''''''

0.0012m-g/m2
m-g 0.0096

6* środek transportowy'''''
0.0009m-g/m2

m-g 0.0072

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
83
d.1
7

KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fun-
damentowych betonowych lub żelbe-
towych
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.14r-g/m2
r-g 9.1200

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.002m3/m2
m3 0.0160

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.002m3/m2

m3 0.0160

4* drewno okrągłe na stemple budowla-
ne
0.001m3/m2

m3 0.0080

5* materiały pomocnicze
4.2%(od M)

% 4.2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
84
d.1
7

KNR-W 2-
02 0217-
01

Żelbetowe płyty stropowe gr. 8 cm
płaskie lub na żebrach
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.08r-g/m2
r-g 16.6400

-- M --
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wa

Opis jm Nakła-
dy
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 jedn.
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2* beton zwykły z kruszywa naturalnego
0.082m3/m2

m3 0.6560

3* drewno okrągłe na stemple budowla-
ne'
0.00203m3/m2

m3 0.0162

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III'
0.00439m3/m2

m3 0.0351

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III'
0.001m3/m2

m3 0.0080

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.274kg/m2

kg 2.1920

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg''''''''''

0.136m-g/m2
m-g 1.0880

9* środek transportowy'''''
0.0134m-g/m2

m-g 0.1072

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
85
d.1
7

Chodniki z kostki betonowej grubości
60 mm  na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 50 mm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem
obmiar  = 8.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9038r-g/m2
r-g 7.2304

-- M --
2* kostka betonowa

51.25szt/m2
szt 410.000

0
3* piasek

0.081m3/m2
m3 0.6480

4* cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35
0.021t/m2

t 0.1680

5* woda'
0.0095m3/m2

m3 0.0760

6* tarcza diamentowa do cięcia kamieni
naturalnych i betonu
0.0003szt/m2

szt 0.0024

-- S --
7* ubijak spalinowy

0.053m-g/m2
m-g 0.4240

8* piła do ciecia płytek
0.03m-g/m2

m-g 0.2400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
86
d.1
7

KNNR 2
1301-01

Balustrady schodowe z prętów stalo-
wych osadzane i zabetonowane w
trzecim stopniu jednopłaszczyznowe -
podjazd dla niepełnosprawnych
obmiar  = 11.3 m

m

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1* robocizna
2.76r-g/m

r-g 31.1880

-- M --
2* balustrady

25.3kg/m
kg 285.890

0
3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)
% 1.5000

-- S --
4* wyciąg''''''''''

0.01m-g/m
m-g 0.1130

5* spawarka elektryczna
0.94m-g/m

m-g 10.6220

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
87
d.1
7

KNR-W 4-
01 1212-
06

Miniowanie krat i balustrad z prętów
prostych
obmiar  = 12.43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.57r-g/m2
r-g 7.0851

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciw-

rdzewna miniowa 60%
0.056dm3/m2

dm3 0.6961

3* benzyna do lakierów
0.011dm3/m2

dm3 0.1367

4* papier ścierny w arkuszach
0.56ark/m2

ark 6.9608

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
88
d.1
7

KNR-W 4-
01 

Dwukrotne malowanie farbą olejną
krat i balustrad z prętów prostych
obmiar  = 12.43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.94r-g/m2
r-g 11.6842

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólne-

go stosowania
0.077dm3/m2

dm3 0.9571

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania
0.083dm3/m2

dm3 1.0317

4* farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania
0.077dm3/m2

dm3 0.9571

5* benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 0.4226

6* papier ścierny w arkuszach
0.56ark/m2

ark 6.9608

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

18 Utwardzenie wokół budynku
89
d.1
8

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników, wysepek
przystankowych i przejść dla
pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 84.0 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa II

0.2982r-g/m2
r-g 25.0488

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
90
d.1
8

KNR 2-31
0102-05

Koryta wykonywane na
poszerzeniach, na chodnikach, grunt
kategorii II-IV, głębokość 10 cm
obmiar  = 40.2 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa II

0.4154r-g/m2
r-g 16.6991

-- S --
2* Ubijak spalinowy 200 kg

0.0433m-g/m2
m-g 1.7407

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
91
d.1
8

KNR 2-31
0102-06

Koryta wykonywane na
poszerzeniach, na chodnikach, grunt
kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5
cm głębokości
Krotność = 2
obmiar  = 40.20 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa II

0.1062*2=0.2124r-g/m2
r-g 8.5385

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
92
d.1
8

KNR 2-31
0802-01

Rozebranie podbudowy, z gruntu sta-
bilizowanego ręcznie, grubość podbu-
dowy 10 cm
obmiar  = 84.0 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa II

0.3181r-g/m2
r-g 26.7204

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
93
d.1
8

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe, 20x6 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spo-
in zaprawą cementową
obmiar  = 26*2+15+22+43+5+7.5+3+
6+18+30+15+7+5 = 228.50 m

m

-- R --
1* Brukarze grupa II

0.1018r-g/m
r-g 23.2613

2* Robotnicy grupa I
0.1066r-g/m

r-g 24.3581
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Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
3* Cement portlandzki zwykły "35" bez

dodatków workowany
0.0001t/m

t 0.0229

4* Obrzeże trawnikowe betonowe
100x20x6,0 cm kolorowe
1.02m/m

m 233.070
0

5* Piasek
0.0047m3/m

m3 1.0740

6* Woda
0.0004m3/m

m3 0.0914

7* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
94
d.1
8

KNR 2-31
0105-07

Warstwy podsypkowe, podsypka ce-
mentowo-piaskowa, zagęszczenie
mechaniczne, grubość warstwy po za-
gęszczeniu 3 cm
obmiar  = 402.50 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze grupa II

0.0227r-g/m2
r-g 9.1368

2* Robotnicy grupa I
0.0133r-g/m2

r-g 5.3533

3* Robotnicy grupa II
0.108r-g/m2

r-g 43.4700

-- M --
4* Cement portlandzki zwykły "35" bez

dodatków workowany
0.0088t/m2

t 3.5420

5* Piasek
0.0389m3/m2

m3 15.6573

6* Woda
0.0045m3/m2

m3 1.8113

7* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
8* Ubijak spalinowy 200 kg

0.0013m-g/m2
m-g 0.5233

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
95
d.1
8

KNR 2-31
0105-07

Warstwy podsypkowe, podsypka ce-
mentowo-piaskowa, zagęszczenie
mechaniczne, grubość warstwy po za-
gęszczeniu 3 cm
obmiar  = 124.2 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze grupa II

0.0227r-g/m2
r-g 2.8193

2* Robotnicy grupa I
0.0133r-g/m2

r-g 1.6519

3* Robotnicy grupa II
0.108r-g/m2

r-g 13.4136

-- M --
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4* Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków workowany
0.0088t/m2

t 1.0930

5* Piasek
0.0389m3/m2

m3 4.8314

6* Woda
0.0045m3/m2

m3 0.5589

7* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
8* Ubijak spalinowy 200 kg

0.0013m-g/m2
m-g 0.1615

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
96
d.1
8

KNR 2-31
0105-08

Warstwy podsypkowe, podsypka ce-
mentowo-piaskowa, zagęszczenie
mechaniczne, dodatek za każdy na-
stępny 1 cm grubości warstwy
Krotność = 11
obmiar  = 124.2 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze grupa II

0.0076*11=0.0836r-g/m2
r-g 10.3831

2* Robotnicy grupa II
0.0308*11=0.3388r-g/m2

r-g 42.0790

-- M --
3* Cement portlandzki zwykły "35" bez

dodatków workowany
0.0029*11=0.0319t/m2

t 3.9620

4* Piasek
0.0129*11=0.1419m3/m2

m3 17.6240

5* Woda
0.0015*11=0.0165m3/m2

m3 2.0493

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
7* Ubijak spalinowy 200 kg

0.0004*11=0.0044m-g/m2
m-g 0.5465

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
97
d.1
8

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie krawężników wtopionych i
obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20
cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 228.5*0.4 = 91.40 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa II

0.0475r-g/m
r-g 4.3415

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
98
d.1
8

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej beto-
nowej, grubość 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka koloro-
wa
obmiar  = 402.50+124.2 = 526.70 m2

m2

-- R --
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1* Brukarze grupa III
0.5213r-g/m2

r-g 274.568
7

2* Robotnicy grupa II
0.7819r-g/m2

r-g 411.826
7

-- M --
3* Cement portlandzki zwykły "35" bez

dodatków workowany
0.0117t/m2

t 6.1624

4* Kostka brukowa betonowa grubości 8
cm, kolorowa
1.025*0.25=0.25625m2/m2

m2 134.966
9

5* Piasek
0.0818m3/m2

m3 43.0841

6* Woda
0.027m3/m2

m3 14.2209

7* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
8* Piła do cięcia kostki

0.025m-g/m2
m-g 13.1675

9* Wibrator powierzchniowy do 225 kg
0.13m-g/m2

m-g 68.4710

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
99
d.1
8

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników, betono-
wych 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
obmiar  = 26*2 = 52.00 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa II

0.2319r-g/m
r-g 12.0588

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
100
d.1
8

KNR 2-31
0804-01

Rozebranie nawierzchni betonowej w
bramie wjazdowej
obmiar  = 5.0*6.0 = 30.00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa II

0.5812r-g/m2
r-g 17.4360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
101
d.1
8

KNR 2-01
0505-01

Plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego, ręczne, kategoria gruntu I-III
obmiar  = 145.2 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.25*0.955=0.23875r-g/m2
r-g 34.6665

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
102
d.1
8

KNR 4-01
0108-09

Wywóz gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi do 1 km
obmiar  = 12.3 m3

m3

-- R --
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1* Robotnicy grupa I
1.39r-g/m3

r-g 17.0970

-- M --
2* Utylizacja gruzu i odpadów budowla-

nych
2t/m3

t 24.6000

-- S --
3* Samochód skrzyniowy ponad 5 t (1)

0.72m-g/m3
m-g 8.8560

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Utwardzenie wokół budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

19 REMONT ELEWACJI
103
d.1
9

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z pły-
tek
obmiar  = 36.4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 50.2320

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
104
d.1
9

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na
zapr.cem.
obmiar  = 32.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 29.9920

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
105
d.1
9

NNRNKB
202 2810-
05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek ka-
mionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy
5 mm
obmiar  = 47.35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.91r-g/m2
r-g 185.138

5

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

1.05m2/m2
m2 49.7175

3* zaprawa klejowa  sucha mieszanka
7.96kg/m2

kg 376.906
0

4* zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka
0.27kg/m2

kg 12.7845

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg'

0.03m-g/m2
m-g 1.4205

7* środek transportowy'
0.04m-g/m2

m-g 1.8940

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
106
d.1
9

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia
do 5 m2
obmiar  = 707.55*0.15+77.9*0.20+
610.2*0.35 = 335.283 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 137.466

0
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

107
d.1
9

KNR-W 4-
01 0545-
08

Rozebranie parapetów z blachy nie
nadającej się do użytku
obmiar  = 17.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 5.2200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
108
d.1
9

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych
zwykłych kat.III o podłożach z cegły,
pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5
m2 w 1 miejscu )
obmiar  = 335.283 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 409.045

3

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0042t/m2
t 1.4082

3* wapno suchogaszone
0.0058t/m2

t 1.9446

4* piasek do zapraw'''''
0.0229m3/m2

m3 7.6780

5* woda z rurociągu
0.0053m3/m2

m3 1.7770

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t'''''
0.03m-g/m2

m-g 10.0585

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 13.4113

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
109
d.1
9

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara-
tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 1395.65 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 111.652

0

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22dm3/m2
dm3 307.043

0
3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)
% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.2791

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.4187

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

110
d.1
9

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych
gładkich farbami silikonowymi
Krotność = 2
obmiar  = 707.55+77.9+610.2 =
1395.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.206*2=0.412r-g/m2
r-g 575.007

8

-- M --
2* farba silikonowa

0.375*2=0.75dm3/m2
dm3 1046.73

75
3* materiały pomocnicze

2%(od M)
% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
111
d.1
9

KNNR 2
1004-01

Żywiczne tynki dekoracyjne nakłada-
ne ręczne
obmiar  = (18*2+32+10+3+10)*0.4 =
36.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.252r-g/m2
r-g 9.1728

-- M --
2* emulsja gruntująca "ATLAS-UNI-

GRUNT"
0.3kg/m2

kg 10.9200

3* zaprawa wyrównująca (sucha)
3.36kg/m2

kg 122.304
0

4* podkład z tynku podkładowego
0.315kg/m2

kg 11.4660

5* zywiczny tynk dekoracyjny
3.15kg/m2

kg 114.660
0

6* woda
0.00126m3/m2

m3 0.0459

7* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
8* wyciąg'''''''

0.0124m-g/m2
m-g 0.4514

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
112
d.1
9

KNR 2-05
0904-03

Parapety z blachy aluminiowej powle-
kanej
obmiar  = 58 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.326*0.955=3.17633r-g/szt.
r-g 184.227

1

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.0382dm3/szt.
dm3 2.2156

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.055m-g/szt.
m-g 3.1900
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mierzyn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

4* piła tarczowa 300 mm
0.277m-g/szt.

m-g 16.0660

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
113
d.1
9

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wys.do 10 m
obmiar  = 250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5482r-g/m2
r-g 137.050

0

-- M --
2* płyty pomostowe robocze''

0.0141m2/m2
m2 3.5250

3* płyty komunikacyjne długie''
0.0004m2/m2

m2 0.1000

4* płyty komunikacyjne krótkie''
0.0002m2/m2

m2 0.0500

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II''
0.00003m3/m2

m3 0.0075

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II''
0.00018m3/m2

m3 0.0450

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III''
0.00002m3/m2

m3 0.0050

8* haki do muru''
0.012kg/m2

kg 3.0000

9* drut stalowy okrągły 3 mm''
0.009kg/m2

kg 2.2500

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm''
0.007m2/m2

m2 1.7500

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* rusztowanie rurowe''

0.156m-g/m2
m-g 39.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
114
d.1
9

Czas pracy rusztowania
obmiar  = 210 m-g

m-g

-- S --
1* rusztowanie zewnetrzne

1m-g/m-g
m-g 210.000

0
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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mierzyn PODSUMOWANIE

REMONT ELEWACJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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