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I. OPIS TECHNICZNY 

 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY KOTŁOWNI  
ORAZ ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA PODDASZA W BUDYNKU 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZPRZY 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• Zlecenie Inwestora za pośrednictwem Architektonicznej Pracowni Projektowej  

G. Krysztofiński – K. Sójka w Wieluniu. 

• Inwestor:  Urząd Gminy w Rozprzy 

97-340 Rozprza, ul. Aleje 900-lecia 3. 

• Projekt architektoniczno-budowlany opracowywany równolegle, 

• Polskie Normy z zakresu objętego opracowaniem. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Zakresem swym opracowanie obejmuje przebudowę instalacji technologicznej 

istniejącej kotłowni lokalnej, wbudowanej w podpiwniczenie budynku stanowiącego 

przedmiot projektu oraz wykonanie instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania  

w pomieszczeniach poddasza budynku, adaptowanych dla potrzeb biurowo-

administracyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy.  

W zakresie robót adaptacyjnych przewiduje się równieŜ wymianę instalacji 

centralnego ogrzewania w pomieszczeniach I-go piętra. Wszystkie instalacje 

sanitarne i grzewcze w poziomie parteru pozostają bez zmian. 
 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy w ostatnich 

latach został zmodernizowany pod względem termicznym (ocieplenie ścian 

zewnętrznych i dachu z wymianą pokrycia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). 

Obiekt posiada przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej oraz instalacje wewnętrzne 

sanitarne i instalację centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni opalanego olejem 

opałowym.  
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Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter i piętro) + poddasze 

uŜytkowe oraz częściowe podpiwniczenie. Poziom parteru uŜytkowany jest przez 

NZOZ; parter jest świeŜo po remoncie (malowanie, płytki ścienne, podłogi, nowe 

urządzenia sanitarne); instalacja centralnego ogrzewania pozostanie w stanie 

dotychczasowym, jedynie przewiduje się odcięcie pionów prowadzących na piętro  

i zamontowanie automatów odpowietrzających. Piętro częściowo uŜytkowane jest 

przez GOPS, częściowo przez placówkę szkolną. Funkcje pomieszczeń I-go piętra 

pozostają bez zmian. Instalacje sanitarne w dobrym stanie technicznym – pozostają 

bez zmian. Instalacja centralnego ogrzewania – ze względu na przebudowę kotłowni 

– zostanie w całości zastąpiona nową, zabudowaną w sposób etaŜowy  

z bezpośrednim zasileniem z kotłowni. Poddasze w stanie obecnym pełni rolę 

pomocniczą , głównie składowo-magazynową, bez ogrzewania, instalacje sanitarne 

w stanie szczątkowym, zdekompletowane. Po adaptacji budowlanej na potrzeby 

GOPS – przewiduje się doprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w sposób 

etaŜowy, bezpośrednio z kotłowni; instalacje sanitarne będą włączone do 

istniejących pionów sanitarnych I-go piętra. 

Instalacja wodociągowa stanowiąca zabezpieczenie przeciwpoŜarowe  

w postaci sieci hydrantowej, pozostaje bez zmian. 

Kotłownia lokalna wbudowana jest w poziomie piwnic. Technologia kotłowni 

oparta jest na kotłach opalanych olejem opałowym. Wszystkie urządzenia  

i instalacje technologiczne kotłowni w całości podlegają demontaŜowi z uwagi na zły 

stan techniczny, wynikający z czasokresu uŜytkowania oraz sposobu uŜytkowania 

źródła ciepła, który m.in. spowodował „zarośnięcie” rur. Urządzenia grzewcze 

częściowo zdekompletowane (brak palnika przy jednym z kotłów). Na obudowie 

prawego kotła ślady nacieków. Urządzenia są wyeksploatowane. Brak dokumentacji 

technicznej i eksploatacyjnej. 
 

4. INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 
 
 Instalacja wewnętrzna wodociągowa poddasza będzie zasilona w wodę  

z istniejącego wodociągu przyłącznego (informacyjnie - zestaw pomiarowy 

zuŜywanej wody w budynku winien zawierać 2 zawory odcinające, wodomierz oraz 

zawór zwrotny antyskaŜeniowy). 
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 Projekt opracowano w oparciu o wymagania, zalecenia oraz informacje 

zawarte w normie PN-92/B-01706: „Instalacje wodociągowe. Wymagania  

w projektowaniu.” 

 Instalacje wewnętrzne wodociągowe projektuje się z rur miedzianych, 

łączonych metodą lutowania. Preferencje producenta systemu rurowego z miedzi 

pozostawia się do dyspozycji Inwestora ze wskazaniem, iŜ wybrany system winien 

obejmować kompletny asortyment rur, łączników, a takŜe elementów pozwalających 

na przyłączenie aparatów, armatury i urządzeń. Wybrany system powinien 

obejmować lub wskazywać precyzyjnie zalecane narzędzia, materiały uszczelniające 

i pomocnicze, elementy podwieszenia, mocowania, itp. Przyjęty system powinien 

dysponować certyfikatem zgodności z PN lub deklaracją zgodności z aprobatą 

techniczną wraz z oceną higieniczno-sanitarną pozwalającą na stosowanie  

w budownictwie wg obowiązujących przepisów. Ze względu na konieczność 

włączenia do istniejących instalacji wodociągowych na niŜszej kondygnacji 

dopuszcza się zastosowanie alternatywnych rozwiązań materiałowych. 

 Instalację wodociągową zaprojektowano zachowując zasadę nie 

przekraczania następujących zalecanych prędkości przepływu: 

• w przewodach rozdzielczych     - 1,0 m/s, 

• w połączeniach do punktów czerpalnych   - 2,0 m/s, 
 

 Podejścia pionowe rur zaleca się wykonać w bruzdach, ewentualnie po 

ścianach, kryte w obudowie z płyty gipsowo-kartonowej na stelaŜu z kształtowników 

metalowych. Przewody kryte powinny być na całej długości owinięte elastyczną 

otuliną pozwalającą na ich termiczne ruchy. Zastosować otulinę z pianki 

poliuretanowej o grubości 12 mm, np. firmy THERMAFLEX. 

 Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać  

w tulejach ochronnych, umoŜliwiających swobodne przemieszczanie przewodu  

w przegrodzie. W obszarze tulei nie moŜe być wykonane Ŝadne połączenie. 

 Mocowanie poziomych rur miedzianych za pomocą uchwytów lub zawiesi  

w rozstawach: 

• Ø15  - 1,25 m 

• Ø18  - 1,50 m 

• Ø22  - 2,00 m 
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Dla przewodów pionowych rozstaw uchwytów moŜe być zwiększony  

o 30% dla średnic nie większych niŜ Ø22. 

Instalacje winny być tak wykonane, aby odpowiadały warunkom sanitarnym  

i higienicznym dla przewodów wody pitnej. 

 Doprowadzenie wody projektuje się do baterii umywalkowych, zaworów 

czerpalnych ze złączką do węŜa oraz do zaworów płuczkowych w kabinach w.c. 

 Wszystkie podejścia wodociągowe do urządzeń czerpalnych naleŜy 

zaopatrzyć w zawory odcinające. Zawory lokalizować w łatwo dostępnych miejscach 

w zabudowach wnękowych, pod urządzeniami, np. pod umywalkami, pod zlewem itp. 

Na rurociągach stosować zawory odcinające mosięŜne kulowe, pod urządzeniami – 

systemowe do montowanej armatury czerpalnej.  

Typ i rodzaj przewidzianego do zabudowy wyposaŜenia pomieszczeń leŜy  

w gestii Inwestora. 

 Zmontowaną instalację wodociągową sprawdzić na ciśnienie próbne  

0,9 MPa. 

Ciepłą wodę uŜytkową przewidziano do przygotowania centralnego w kotłowni. 

Doprowadzenie cwu. do urządzeń czerpalnych na poddaszu – analogicznie jak 

instalacja wody zimnej z I-go piętra  
 

5. KANALIZACJA SANITARNO - BYTOWA 
 

Projekt instalacji kanalizacyjnej w przedmiotowym obiekcie opracowano na 

podstawie PN-92/B-01707 (treść adekwatna do wymagań normy niemieckiej 

DIN1986) z uwzględnieniem elementów normy europejskiej PN-EN 12056-2:2002. 

 Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z poddasza przewiduje się do 

istniejących pionów z I-go piętra. Podejścia kanalizacyjne do urządzeń sanitarnych 

(np. umywalka,  miski ustępowe, itp.) winny mieć średnice nie mniejsze od wylotu  

z przyboru sanitarnego. Dla pojedynczych przyborów sanitarnych naleŜy przyjąć 

następujące średnice podejść odpływowych: 
 

• dla umywalki – 0,04 m 

• dla zlewozmywaka, – 0,05 m 

• dla miski ustępowej – 0,10 m. 
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Pojedyncze podejścia odpływowe o średnicy 0,04 m nie powinny mieć więcej  

niŜ 3 zmiany kierunku trasy do miejsca włączenia w pion kanalizacyjny. Gdy warunek 

ten nie jest spełniony naleŜy średnicę zwiększyć do 0,05 m. Długość podejścia nie 

powinna przekraczać 3,0 m dla średnic 0,04 i 0,05 m oraz 5,0 m dla średnic 0,07 m 

przy róŜnicy wysokości między syfonem a punktem podłączenia do pionu mniejszej 

od 1,0 m. Przy większych długościach podejść lub wysokości włączenia w granicach 

1,0 – 3,0 m naleŜy zwiększyć średnicę podejścia o jeden wymiar lub wykonać 

dodatkową wentylację. Podejścia do misek ustępowych o średnicy 0,10 m, nie 

wentylowane, nie mogą być oddalone od pionu więcej niŜ 1,0 m, a róŜnica wysokości 

nie moŜe przekraczać 3,0 m. Podejścia nie spełniające tych wymogów naleŜy 

wyposaŜyć w dodatkową wentylację. Długie podejścia do przyborów wentylować 

przez zainstalowanie zaworów napowietrzających. 

Do budowy kanalizacji sanitarnej projektuje się zastosowanie rur PCW. Piony  

i podejścia do urządzeń wykonywać w bruzdach ściennych lub obudowach po 

uprzednim zabezpieczeniu izolacją przeciwdźwiękową. 

 UWAGA : Kanalizację sanitarno-bytową montowaną na ścianach zaleca się  

w wykonaniu niskoszumowym, np. typu Wavin AS (system wykonany z astolanu,  

tj. polipropylenu wzmocnionego minerałami) – rury o duŜej odporności na działania 

mechaniczne, odporne na działanie gorącej wody i korozję oraz do odprowadzania 

ścieków chemicznie agresywnych w zakresie pH 2 – 12. 

Przewiduje się zamontowanie urządzeń sanitarnych typu GEBERIT - wiszące 

na stelaŜu wbudowanym w konstrukcję ścian lub typu „kompakt” zespolonych misek 

ustępowych i płuczek.  

Szczegóły techniczne montaŜu i eksploatacji w/w układów systemowych 

zawierają instrukcje producentów. 

 
6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

6.1. INFORMACJE OGÓLNE 
Projekt opracowano na podstawie norm cieplnych i przepisów w zakresie 

obliczania współczynników przenikania ciepła, strat ciepła oraz obliczeniowych 

temperatur zewnętrznych i wewnętrznych. 
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 Obliczenia tak współczynników przenikania ciepła i zapotrzebowania ciepła 

dla danych pomieszczeń jak i obliczenia hydrauliczne, przeprowadzono za pomocą 

autorskiego programu komputerowego firmy Danfoss Instal-OZC wersja 4.6.. 

 Zapotrzebowanie ciepła wyznaczono przy załoŜeniu, Ŝe temperatura 

zewnętrzna wynosi -18 OC, ogrzewane są jednocześnie wszystkie pomieszczenia do 

normowej temperatury wewnętrznej. 

Nowo budowaną instalację ogrzewania w budynku podzielono na dwa obiegi, 

odcinane zaworami na rozdzielaczach w kotłowni. 

Zapotrzebowanie ciepła dla projektowanych obiegów : 

• Obieg grzejnikowy nr I (I-piętro)    -     15 940 W 

• Obieg grzejnikowy nr II (poddasze)   -     12 120 W 

           Ogółem : -     27 160 W  

• Ciśnienie dyspozycyjne instalacji     -         8,0 kPa 

• System ogrzewania: zamknięty, dwururowy. 

• Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego 70/50 OC. 
 

Dla powyŜszych potrzeb dobrano kocioł LOGANO G125 BE, N=34,0 kW 

(producent Buderus) opalany olejem lekkim EKOTERM, ze sterowaniem nakotłowym 

LOGAMATIC 4121 + MOD FM 442 dla wysterowania dwóch niezaleŜnie 

programowanych obwodów grzewczych.. 
 

6.2. PRZEWODY INSTALACJI 

 

Wykonanie instalacji przewiduje się z rur miedzianych łączonych metodą 

lutowania. Rozprowadzenie ciągów grzejnych dla potrzeb ogrzewania grzejnikowego 

dołem, z rurami układanymi w warstwach posadzkowych lub w obudowach listwami 

przyściennymi.  

Sposób prowadzenia rurociągów przedstawiono w części graficznej projektu.  

Wszystkie rurociągi prowadzone w posadzkach oraz w ścianach zaizolować 

termicznie otuliną THERMAFLEX zabezpieczoną folią. 
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6.3. ARMATURA 

 Odcięcie obiegów grzewczych - zawory kulowe na rozdzielaczach w kotłowni. 

 Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne Ø15 zespolone z grzejnikami 

(grzejniki z podejściem dolnym) lub montowane na gałązkach grzejników (grzejniki  

z podejściem bocznym). Głowice zaworów typu Inova RTD 3130 dla grzejników  

z podejściem bocznym, głowica RTD 3140 dla grzejników z podejściem dolnym 

(głowice i zawory typu Danfoss). Nastawy wstępne zaworów podano przy 

poszczególnych grzejnikach na rysunku rzutu instalacji. 

 Kompensacja wydłuŜeń termicznych realizowana będzie za pomocą 

naturalnych załamań tras rurociągów oraz w miejscach koniecznych poprzez 

zastosowanie kompensatorów (co 5,0 m). 

 UWAGA: 

całość montowanej armatury winna posiadać atesty i dopuszczenia do instalowania 

w obiegach grzewczych. 
 

6.4. ELEMENTY GRZEJNE 

 

 Dla ogrzewania pomieszczeń zastosowano ujednolicone panelowe grzejniki  

z podejściem dolnym VOGEL&NOOT (d. COSMO NOVA). Dopuszcza się grzejniki 

równowaŜne.  

Część graficzna pokazuje optymalną lokalizację elementów grzejnych  

w pomieszczeniach wraz z ich obciąŜeniem cieplnym. 
 

6.5. UWAGI KOŃCOWE DO INSTALACJI C.O 

 

 Instalacja grzewcza będzie pracowała w układzie zamkniętym przy 

temperaturze obliczeniowej wody 70/50 0C. 

Ciśnienie statyczne napełniania instalacji 0.20 MPa. Ciśnienie próbne przy 

próbie szczelności na zimno 0,40 MPa. Instalację po wykonaniu poddać płukaniu 

przy pełnych otwarciach armatury i niskiej prędkości płukania 2.0 m/s. 

 Próba na gorąco po ustawieniu nastaw wstępnych, i załoŜeniu głowic 

zaworów, zablokowaniu ogranicznikiem górnej temperatury właściwej dla danego 

pomieszczenia. 
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7. KOTŁOWNIA 

7.1. ZAŁOśENIA I OPIS OGÓLNY DO TECHNOLOGII KOTŁOWNI 

 

 Kotłownia będzie pracowała w oparciu o dwa kotły niskoparametrowe firmy 

Buderus typu LOGANO G125 BE, opalane olejem lekkim EKOTERM, ze 

sterownikiem nakotłowym LOGAMATIC 4121 i modułem FM 442 o konstrukcji 

Ŝeliwnej członowej w technologii Thermostream, umoŜliwiającej pracę bez regulacji 

temperatury wody na powrocie, bez pompy podmieszającej, o mocy 34,0 kW kaŜdy. 

 Instalacja grzewcza - praca w układzie zamkniętym przy temperaturze 

obliczeniowej wody 70/50 0C.  

Kocioł nr I zasila: 

• obieg zewnętrzny grzejnikowy biblioteki,  

• obieg grzejnikowy parteru (NZOZ),  

• obieg przygotowania c.w.u. w podgrzewaczu pojemnościowym (priorytet). 

Kocioł nr II zasila:  

• obieg grzejnikowy I-go piętra,  

• obieg grzejnikowy poddasza. 

Dla ułatwienia wysterowania poszczególnych obiegów projektuje się dwa 

niezaleŜnie pracujące kotły, o tej samej mocy z niezaleŜnymi sterownikami 

nakotłowymi. Jako opcja moŜe występować sprzęŜenie hydrauliczne kotłów lecz 

wymagać będzie ono rozbudowy sterowania o tzw. kaskadę, co zdecydowania 

podwyŜszy nakłady inwestycyjne. 

Zabezpieczenia - naczynie przeponowe Reflex oraz zawory bezpieczeństwa 

(SYR). 

 Obieg wody w instalacji centralnego ogrzewania, obieg c.w.u. oraz cyrkulacji 

wymuszony będzie przez pompy firmy Grundfos lub Wilo. 

 Ciepła woda uŜytkowa przygotowywana będzie za pomocą podgrzewacza 

pojemnościowego stojącego Buderus Logalux SU/SU 160 o pojemności 160 dm3. 
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Inne załoŜenia: 

• kotłownia stałotemperaturowa z nastawą na termostacie kotłowym  

z programatorem czasowym obniŜenia nocnego lub opcjonalnie z regulacją  

w funkcji temperatury zewnętrznej; 

• wymagane ciśnienie statyczne w zładzie 15 m H2O; 

• regulacja czynnika grzewczego  jakościowo-ilościowa przy pomocy zaworów 

trójdrogowych z napędem i pomp o zmiennej charakterystyce przepływu; 

• grzejniki wyposaŜone w zawory termostatyczne, brak miejscowej regulacji;  

• dyspozycja na wyjściu z kotłowni 0,80 mH2O; 

• pojemność zładu ok. 0,3 m3; 

• przewiduje się pracę kotłłów z załączaniem automatycznym (rozpoczęcie 

sezonu grzewczego i zakończenie wymaga obsługi); 

• miejscowa sygnalizacja stanów alarmowych; 

• pompy obiegowe narurowe,  

• izolacja narurowa z pianki poliuretanowej półtwardej w folii z PCW 

• obiegi wody w instalacji centralnego ogrzewania wymuszone przez 

elektronicznie regulowane pompy ze zmienną charakterystyką przepływu.  
  

7.2. WYTYCZNE DO PT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I AKP 

 

• Gniazdo serwisowe 230V 10A prądu zmiennego; 

• Gniazdo serwisowe 24V prądu stałego; 

• 2 obwody do kotłów z zabezpieczeniami 10A zasilające regulatory nakotłowe; 

• 4 obwody pompy obiegowej co sterowane za pośrednictwem sterowników 

nakotłowych;  

• 1 obwód pompy ładującej cwu. sterowanej za pośrednictwem sterowników 

nakotłowych; ; 

• 1 obwód pompy cyrkulacyjnej sterowanej za pośrednictwem sterowników 

nakotłowych; . 
 

7.3. AUTOMATYKA KOTŁOWNI 
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 Projektuje się układ automatyki działający w oparciu o regulatory firmy 

Buderus serii Logamatic 4000. Dla kaŜdego z kotłów zaprojektowano sterownik 

Logamatic 4121 z dwoma modułami FM 442 sterującymi niezaleŜnie 

programowanymi obwodami grzewczymi. 

Dla obiegów grzejnikowych, projektuje się sterownik pracujący w funkcji 

temperatury zewnętrznej, tzw. układ pogodowy, tj. sygnał z czujnika temperatury 

zewnętrznej jest podstawowym sygnałem wyznaczającym temperaturę kotła na 

wyjściu. Jest to sterowanie z tzw. oszczędzaczem (układ umoŜliwia obniŜenie 

temperatury w czasie gdy grzanie w pełnym zakresie nie jest potrzebne). Układ 

sterujący posiada wbudowany zegar cyfrowy sterujący czasem grzania w układzie 

dobowym i tygodniowym oraz moŜliwość zaprogramowania charakterystyki grzania 

dostosowującej parametry wyjściowe do charakterystyki pojemnościowej i rodzaju 

obsługiwanych obiegów.. 

 Dodatkowo układy grzewcze wyposaŜyć naleŜy w moduły funkcyjne 

sterowania obiegów FM442 oraz w zawory regulacyjne trójdroŜne typu HRE 3  

z napędami AMB 162 firmy Danfoss lub równowaŜne o podobnej charakterystyce 

hydraulicznej i sygnałach wejściowych słuŜących do obsługi napędu zaworu. 

 Stany alarmowe sterowania kotła przekazywane będą do wskazanego 

pomieszczenia stałej obsługi budynku(opcja) lub ograniczone do komunikatów 

wyświetlanych na ekranie sterownika.. 
 

7.4. KOMIN 

 W projekcie wykorzystano 2 wewnętrzne kominy murowane o przekroju 

kwadratowym min. 21×21 cm z wkładką z blachy kwaso- i Ŝaroodpornej  

o wysokości czynnej około 11,5 m. Przed wprowadzeniem wkładki uzyskać opinię 

kominiarską nt. stanu technicznego, czystości i prostoliniowości przewodów 

kominowych murowanych. KaŜdy kocioł pracuje na odrębnym przewodzie 

kominowym. 
 

7.5. RUROCIĄGI I ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 

 Przewody instalacji technologicznej kotłowni do rozdzielaczy c.o. łacznie z 

rozdzielaczami zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych 
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metodą spawania oraz przewody miedziane (dla instalacji c.w.u.), łączone metodą 

lutowania twardego. 

Rurociągi czarne technologiczne oczyścić, malować antykorozyjnie farbami do 

gruntowania, a następnie farbami nawierzchniowymi. Wszystkie farby odporne na 

podwyŜszoną temperaturę. Przejście na przewody miedziane wykonać za 

rozdzielaczami stalowymi za pośrednictwem śrubunków wykonanych ze stopów 

brązu. Przewody instalacji technologicznej kotłowni oczyścić, gruntować farbą 

termoodporną do gruntowania powierzchni metalowych, malować dwukrotnie farbą 

nawierzchniową termoodporną. 
 

7.6. IZOLACJA TERMICZNA 

 Przewody układu technologicznego kotłowni izolować cieplnie okładzinami  

z pianek typu Steinonorm 300 (pianka poliuretanowa w folii polietylenowej  

z gotowymi kształtkami). Grubość izolacji 2.0 cm. Zabezpieczenie złącz taśmą 

klejącą PCV. Na izolacji wykonać oznaczenia i opisy  kierunku przepływów.  
 

7.7. UZUPEŁNIANIE WODY I PRÓBA CI ŚNIENIOWA 

 Projektuje się uzupełnianie zładu kotłowni oraz zładu instalacyjnego wodą 

wodociągową. 

 Zmontowaną instalację wodną poddać próbie szczelności na ciśnienie  

0.6 MPa (bez urządzeń). 
 

7.8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWOśAROWE KOTŁOWNI 

 

 Pomieszczenia kotłowni naleŜy wyposaŜyć w koc gaśniczy, gaśnicę 

proszkową 6 kg oraz apteczkę pierwszej pomocy (co leŜy w gestii uŜytkownika),  

a takŜe szczegółową instrukcję p-poŜ, którą powinna zawierać instrukcja obsługi 

kotłowni. 
 

8. UWAGI KOŃCOWE 
 

Przed rozpoczęciem robót naleŜy: 

• Uzyskać pozwolenie na budowę; 
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• Zgłosić wejście na roboty do instytucji wymienionych w pozwoleniu na budowę; 

• Zabezpieczyć nadzór inwestorski; 

• Wszystkie prace związane z wykonaniem i odbiorem robót wykonać zgodnie  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót cz. II” wraz z zachowaniem 

warunków p-poŜ i BHP; 

• Wszelkie wskazane w projekcie z nazwy wyroby, naleŜy rozumieć jako określenie 

wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie prac innymi materiałami niŜ załoŜone  

w projekcie i kosztorysie, pod warunkiem, Ŝe nie odbiegają one jakością  

i standardem od przyjętych; 

• Projekt stanowi dokumentację techniczną przeznaczoną do realizacji  

z zachowaniem prawa autorskiego (Dz.U. Nr 24/94 poz.83).  

• W przypadku zaproponowania przez wykonawcę zamienników materiałowych 

naleŜy uzyskać zgodę projektanta. 

• Wszystkie zmiany winny być naniesione na dokumentacji kolorem czerwonym  

i zaopiniowane przez autora projektu lub inspektora nadzoru. 
 
 

II. OBLICZENIA I DOBÓR URZ ĄDZEŃ 
 

1. BILANS CIEPLNY I DOBÓR KOTŁÓW 
 

1.1. Kocioł nr I 
 

• obieg zewnętrzny grzejnikowy biblioteki,    -   14 000 W 

• obieg grzejnikowy parteru (NZOZ),     -   14 000 W 

Ogółem c.o.:    -   28 000 W 
 

• obieg przygotowania c.w.u. w podgrzewaczu  

pojemnościowym (priorytet)     -   26 000 W 
 

Do kotła nr I przyporządkowano ładowanie pojemnościowego podgrzewacza wody 

uŜytkowej. 

Dla przyjętego urządzenia typu SU-160 przy temperaturze wody na zasilaniu 80oC i 

trwałej wydajności c.w.u. wynoszącej 737 l/h z temperaturą 60 oC, przepływ wody 

grzewczej wynosi 2,5m3/h, a moc pobierana 43,3 kW. Z uwagi na przygotowanie 
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wody w tzw „priorytecie” - do dalszych obliczeń przyjęto moc zredukowaną do 50%. 

Całość zapotrzebowania mocy z kotła nr I wynosi więc 100,09kW. 

Dobrano kocioł Buderus G125 BE – 34 kW. 

Dla mocy znamionowej i róŜnicy temp 200C przepływ znamionowy 1,46m3/h  

i opory przepływu przez kocioł 14 mbar.  

 

1.2. Kocioł nr II 
 

• Obieg grzejnikowy nr I (I-piętro)    -     15 940 W 

• Obieg grzejnikowy nr II (poddasze)   -     12 120 W 

           Ogółem : -     27 160 W  
 

Dobrano kocioł Buderus G125 BE – 34 kW. 

Dla mocy znamionowej i róŜnicy temp 200C przepływ znamionowy 1,46m3/h  

i opory przepływu przez kocioł 14 mbar.  

 
2. ZASOBNIKOWY PODGRZEWACZ C.W.U. 

 

 Dla potrzeb przygotowania ciepłej wody uŜytkowej projektuje się zasobnikowy 

podgrzewacz Buderus Logalux SU 160 o pojemności 160 dm3, który przy 

temperaturze obliczeniowej wody grzewczej 80/60OC posiada trwały wydatek ciepłej 

wody o temperaturze 45OC w ilości 805 dm3/h przy zredukowanym zapotrzebowaniu 

wody grzewczej lub 475 dm3/h przy temp. wody uŜytkowej wynoszącej 600C.  wg 

załączonej karty katalogowej. Podany powyŜej trwały wydatek wody uŜytkowej 

pozwala na jednoczesne korzystanie z wszystkich odbiorników c.w.u. w obiekcie.  

 
3. POMPY 

 

Obieg c.o. cz. poddasza 12,12kW  

Przepływ obliczeniowy   -   G =   0,52 m3/h 

Opory przepływu łączne  - ∆p = 15,00 kPa 

Dobrano pompę elektroniczną obiegową typu  ALPHA 2 25-40 lub Wilo Star E 25/1-5 

Profi Star lub odpowiednik. 
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Obieg c.o. cz. I piętra 15,94 kW 

Przepływ obliczeniowy   -   G =   0,69 m3/h 

Opory przepływu    - ∆p = 15,00 kPa 

Dobrano pompę elektroniczną obiegową typu  ALPHA 2 25-40 lub Wilo Star E 25/1-5 

Profi Star lub odpowiednik 

Obieg c.o. cz. parteru 14,00kW  

Przepływ obliczeniowy   -   G =   0,60 m3/h 

Opory przepływu łączne  - ∆p = 15,00 kPa 

Dobrano pompę elektroniczną obiegową typu  ALPHA 2 25-40 lub Wilo Star E 25/1-5 

Profi Star lub odpowiednik. 

Obieg c.o. cz. biblioteki 14,00kW  

Przepływ obliczeniowy   -   G =   0,60 m3/h 

Opory przepływu łączne  - ∆p = 25,00 kPa 

Dobrano pompę elektroniczną obiegową typu  ALPHA 2 25-60 lub Wilo Star E 25/1-5 

Profi Star lub odpowiednik. 

Obieg układu przygotowania c.w.u. 32,8kW:  

Przepływ obliczeniowy   -   G =   1,41 m3/h 

Opory przepływu    - ∆p = 12,00 kPa 

Dobrano pompę ładującą typu  UPS 25-40 lubWilo Star RS 25/6 Classic lub 

odpowiednik. 

Obieg cyrkulacji.  

Przepływ obliczeniowy   -   G =   0,90 m3/h 

Opory przepływu    - ∆p = 25,00 kPa 

Dobrano pompę cyrkulacyjną typu UPS 25-40B lub Wilo Star Z 25/6 lub 

odpowiednik.  

 

Nomogramy doboru i charakterystyki pomp w załączeniu 

 

4. NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE 
 
Dobór naczynia przeponowego dokonano zgodnie PN-B-02414. 
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Na podstawie nomogramu producenta, dla ciśnienia otwarcia zaworu 

bezpieczeństwa 2,5 bara przy ciśnieniu statycznym instalacji 2,0 bara, dobrano 

naczynie przeponowe  Reflex 30N dla kaŜdego kotła odrębne. 

Dla instalacji c.w.u., dla ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa 6 bar i 

ciśnieniu w instalacji c.w.u. 4,0 bar – dobrano Reflex 12D. 

 
5. ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA 

 
Zawór bezpieczeństwa kotła 

Na podstawie nomogramu dobrano zawór bezpieczeństwa typu SYR 1915 Ø25 o 

ciśnieniu otwarcia 2,5 bar. Dla kaŜdego kotła projektuje się odrębny zawór 

bezpieczeństwa zgodnie z PN dotyczącą zabezpieczeń źródła ciepła pracującego w 

układzie zamkniętym. 

Zawór bezpieczeństwa c.w. 

Na podstawie instrukcji fabrycznej producenta dobrano zawór bezpieczeństwa typu 

SYR 2115 Ø20, ciśnienie otwarcia 6,0 bar, obsługującego urządzenia grzewcze do 

mocy do 150 kW i zasobniki c.w.u. do 1000 dm3. 

 
6. ZAWORY TRÓJDROGOWE 

 

Obieg c.o cz. poddasza, .   

Przepływ obliczeniowy  - G = 0,52 m3/h 

Dobrano zawór trójdroŜny Danfoss HRE 3 Ø20 z napędem AMB 162  

Opór dla maksymalnego przepływu obliczeniowego ∆p = 0,75 kPa 

Obieg c.o.cz. I pi ętra  

Przepływ obliczeniowy  - G = 0,69 m3/h 

Dobrano zawór trójdroŜny Danfoss HRE 3 Ø20 z napędem AMB 162  

Opór dla maksymalnego przepływu obliczeniowego ∆p = 0,8 kPa 

Obieg ogrzewania parteru i bud. biblioteki  

Przepływ obliczeniowy  - G = 0,60 m3/h 

Dobrano zawór trójdroŜny Danfoss HRE 3 Ø20 z napędem AMB 162  

Opór dla maksymalnego przepływu obliczeniowego ∆p = 0,8 kPa 
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7. KOMINY 

 
 Dla celów odprowadzenia spalin kaŜdego z kotłów, na podstawie wykresów 

doboru firmy MK Sp. z o.o. Systemy Kominowe, dobrano komin z blachy kwaso-  

i Ŝaroodpornej typu MKS o wysokości 11,5 m i średnicy 150 mm (wkładka 

kominowa).  

 

8. WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 
  
Kotłownia –kanał nawiewny 

lość powietrza dla kotłowni - 1.6 m3/h dla 1 kW zainstalowanej mocy. 

 G = 1,6×68 = 108,8 m3/h 

 Przyjęto nawiew kratką o wymiarach 0,25×0,25 m = 0.0625 m2 

 Prędkość w kanale nawiewnym 1,0 m/s = 3600 m/h 

 Sprawdzenie przekroju kanału : 

 108,8/3600 = 0.030 m2 

Nawiew przez 1 kratkę istniejącą o wymiarach 25×25 cm z Ŝaluzjami  

z ogranicznikiem zamknięcia na 30 % przepływu. Czerpnia ścienna o wymiarach 

25×25 cm z Ŝaluzjami stałymi, zabezpieczona siatką o oczkach 1×1 mm. 
 

Kotłownia - kanał wywiewny  
 

Minimalny wymagany otwór wywiewny - 25 % F = 0.04 m2 

Kotłownia dysponuje dwoma murowanymi kanałami wywiewnymi 20×20 cm  

z kratkami o przekroju łącznym 2×14 x 20 cm - F = 0.056 m2 >0,04m2. 

 

 

Opracowanie: 

mgr inŜ. Teresa Supeł 
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III. INFORMACJA BIOZ  
 

OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23-06-2003 R.  

(DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003) 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego : 

 

 

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI  
ORAZ ZMIANA SPOSOBU U śYTKOWANIA PODDASZA W BUDYNKU 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZPRZY 
 

97-340 ROZPRZA, RYNEK PIASTOWSKI 10 
 

 

Nazwa i adres inwestora : 

 

Urząd Gminy w Rozprzy 

97-340 Rozprza, ul. Aleje 900-lecia 3. 

 

 

Imię i nazwisko projektanta opracowującego informację : 

 

„MIKSS” PROJEKTOWANIE I NADZORY 

98-200 Sieradz, al. Pokoju 11/6 

 

mgr inŜ. Teresa Supeł 

upr. 317/82 
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1. ZAKRES ROBÓT  
 

Zakresem swym opracowanie obejmuje przebudowę instalacji technologicznej 

istniejącej kotłowni lokalnej, wbudowanej w podpiwniczenie budynku stanowiącego 

przedmiot projektu oraz wykonanie instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania  

w pomieszczeniach poddasza budynku, adaptowanych dla potrzeb biurowo-

administracyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy.  
 

2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADA Ń 
 

Realizacja inwestycji jednozadaniowa. 
 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
 

Brak 
 

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KT ÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

Brak. 
 

5. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH, RODZAJE ZAGRO śEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS 
WYSTĘPOWANIA 

 

Przewidywane zagroŜenia : 

• moŜliwość poparzenia podczas wykonywania prób na gorąco, 

• moŜliwość poparzenia podczas wykonywania prac spawalniczych  

• moŜliwość urazu ciała podczas przemieszczania elementów instalacji oraz 

wykonywania montaŜu przy pomocy róŜnego rodzaju narzędzi. 

• wykonywanie czynności montaŜowych z uŜyciem gazów technicznych 

(propan-butan i tlen-acetylen). 

• upadek ludzi i przedmiotów z wysokości, 

• praca w ciągach komunikacyjnych – klatki schodowe i schody  – średnia 

skala zagroŜenia, 

• poraŜenie prądem w przypadku prowadzenia prac w zbliŜeniach do 

instalacji elektrycznej pod napięciem – wysoka skala zagroŜenia, 
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• kontakt z substancjami chemicznymi,  

• zapylenie, zaprószenie oczu, 

• urazy kończyn górnych i dolnych, 

• przeciąŜenia kręgosłupa, 

• wymuszona pozycja ciała, praca w ciasnych przestrzeniach o wysokości 

mniejszej od wzrostu pracownika, 

• urazy spowodowane nie przestrzeganiem przepisów BHP, 

• obecność elektronarzędzi i sprzętu zmechanizowanego przy wykonywaniu 

prac i urazy spowodowane brakiem naleŜytej ostroŜności – średnia skala 

zagroŜenia. 

• roboty transportu zewnętrznego i transportu międzystanowiskowego, 

• moŜliwość poparzenia podczas wykonywania prac montaŜowych, 
 

Miejsce występowania zagroŜenia: teren całej budowy 
 

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA śU PRACOWNIKÓW 
 

Kierownik budowy opracowując plan BIOZ winien uwzględnić wymienione  

w punkcie 5 zagroŜenia w odniesieniu do przewidzianych technologii wykonawstwa 

robót i środków technicznych do ich realizacji. 

Kierownik opracuje tematykę szkoleń ogólnych i stanowiskowych dla 

pracowników. 
 

7. WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
 

Kierownik budowy przystępując do realizacji robót i przygotowania 

harmonogramu, zapewni technologię i środki techniczne i organizacyjne do realizacji 

zadania w sposób wykluczający zaistnienie niebezpieczeństwa wynikającego  

z wykonywania robót budowlanych, w tym zapewni bezpieczną i sprawną 

komunikację, łączność, dla umoŜliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania 

odpowiednich słuŜb na wypadek poŜaru, awarii, innych zagroŜeń. 
 

Informacje te winny znale źć się w planie BIOZ, opracowanym przez 

osob ę przyjmuj ącą obowi ązki kierownika budowy obiektu 
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IV. OŚWIADCZENIE 
 
 
 

My, niŜej podpisani 

 

MGR INś. TERESA SUPEŁ  - PROJEKTANT 

MGR INś. KAZIMIERZ SUPEŁ  - SPRAWDZAJ ĄCY 

 

oświadczamy, Ŝe projekt budowlany 

 

„PRZEBUDOWA KOTŁOWNI  
ORAZ ZMIANA SPOSOBU U śYTKOWANIA PODDASZA W BUDYNKU 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZPRZY 
 

97-340 ROZPRZA, RYNEK PIASTOWSKI 10 
 

inwestor  

URZĄD GMINY W ROZPRZY 

97-340 ROZPRZA, UL. ALEJE 900-LECIA 3. 

 

jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma słuŜyć 

(Art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane). 

 

 

mgr inŜ. Teresa Supeł 

upr. nr 317/82 

 

 

mgr inŜ. Kazimierz Supeł 

upr. nr 544/85 

 


