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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogoélne odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w celu realizacji projektu
"Przebudowy Rynku Piastowskiego i Ciggoéw Komunikacyjnych w Rozprzy”.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi.

1.4 Charakterystyka przedsi ewziecia

ADRES INWESTYCJI OBIEKT: Gmina Rozprza.
SzczegoOtowa charakterystyka zawarta jest w dokumentacji projektowej (opis techniczny).

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czes$ci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
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budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i kohcowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robGt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
calo$¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.

drodze tymczasowe] (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robat.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
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ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolna
do spehliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, Kktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwnie_ przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rownie_  skladnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy
europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdllnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.



"Przebudowa Rynku Piastowskiego i Ciggéw Komunikacyjnych w Rozprzy”

przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze stownika gtbwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzgdzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym wydzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.6 Ogo6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2 Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢
graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegOtowych
warunkach umowy.

1.6.3 Spis szczego6towych specyfikacji technicznych

Dziat Kod CPV Nr specyfikacji = Nazwa specyfikaciji

Grupa

Klasa

Dziat 45 45000000-7 ST.00.00

Grupa 45.1

Klasa 45.11 45111100-9 SST.01.01 Roboty w zakresie burzenia

Grupa 45.2

Klasa 45.22 45223100-7 SST.02.01 Konstrukcje stalowe

Klasa 45.26 45262100-2 SST.02.02 Roboty przy wznoszeniu
rusztowan

Klasa 45.26 45262300-4 SST.02.03 Roboty betonowe i zelbetowe

Klasa 45.26 45262300-4 SST.02.04 Roboty zbrojarskie

Klasa 45.26 45262520-2 SST.02.05 Roboty murarskie
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1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.6.10

Grupa 45.4
Klasa 45.41 45410000-4 SST.04.01 Roboty tynkarskie
Klasa 45.42 45421000-4 SST.04.02 Stolarka budowlana
45421146-9 SST.04.03 Instalowanie sufitow
podwieszanych
Klasa 45.43 45432100-5 SST.04.05 Podtogi i posadzki
Klasa 45.44 45442100-8 SST.04.06 Roboty malarskie

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Ogollnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarédw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne] Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0s przy transporcie gruntu, materialtdbw i wyposazenia na i z
terenu robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne

6



"Przebudowa Rynku Piastowskiego i Ciggéw Komunikacyjnych w Rozprzy”

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypethieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.11 Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za

2.2.

5.2.

wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

Materiaty

. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$c¢ i
whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatdbw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Transport

. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wykonanie robot

. Przed rozpocz eciem rob6t wykonawca opracuije:

a) projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

b) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

c) projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny

5.2.1. Za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatdbw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
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przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow

robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez

6.

6.1.

6.2.

6.3.

Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kontrola jako $ci robot
Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

¢) znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedag czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

[2] Ksigzka obmiarow - Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy - Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych
w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy - Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
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8.2.

8.3.

8.4.

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robo6t

. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiarow.

Odbiér roboét

. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (ko Acowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t - Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie

rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) - Podstawowym dokumentem jest protokot

odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

c) protokoty odbioréw robo6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
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8.5.

I) certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci
(PZ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

k) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

[) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny
(koncowy) robot”.

Podstawa ptatno $ci

. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Ustawy
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).
» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
10.2. Rozporz adzenia

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
Ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
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deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr198, poz. 2041).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 10.3. Inne
dokumenty i instrukcje.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom 1, II, I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Osrodek Badawczo-

» Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.01.01

Roboty w zakresie burzenia.
KOD CPV 45111100-9
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

5.1.

5.2.

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania pod nazwg "Przebudowy Rynku
Piastowskiego i Ciggéw Komunikacyjnych w Rozprzy”.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie przetargowym i okreslonych w
przedmiarze robot.

Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inwestora.

Materiaty

Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

Sprzet

Do rozbiérek moze byé¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport
Transport materialdw z rozbiorki - Srodkami transportu kotowego.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
» teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
» przygotowa¢ miejsce tymczasowego skltadowania elementéw pochodzacych z rozbiérki.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Roboty rozbiorkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie. Gruz i deski uzyskane z rozbiérki
sktadowac¢ w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizaciji.

Kontrola jako $ci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
13



"Przebudowa Rynku Piastowskiego i Ciggéw Komunikacyjnych w Rozprzy”

10.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.
llos¢ robo6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robo6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

» zgodnosé wykonanych rozbiérek z dokumentacijag projektowa,

» uprzatniecie elementdéw pochodzgcych z rozbiérki,

» kontrola dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbioérki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Podstawa ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”
pkt. 9.

Uwagi szczegO6towe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.02.01

Konstrukcje stalowe
KOD CPV 45223100-7
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1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych zwigzanych z realizacjg projektu: "Przebudowy
Rynku Piastowskiego i Ciggoéw Komunikacyjnych w Rozprzy”.

Zakres stosowania SST

SzczegOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym i
okreslonych w przedmiarze robot.

Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Materiaty

. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN

10025:2002

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Blachy:

- Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

- Blachy grube wg PN-80/H-92200

- Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

VVVYY

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete. Wykonywane sg, jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki)

oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢é bez pekniec,

pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,

wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli:

» mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

» nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o
grubosci wiekszej.

2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
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» znak wytworcy

> profil

» gatunek stali

» numer wyrobu lub partii
» znak obrobki cieplnej.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokoétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych zostaly usuniete.

2.2. taczniki
Jako tgczniki wystepuja:
» potfgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie
elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna
stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji

stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

» zaswiadczenie jakosci

» spetia¢ wymagania norm przedmiotowych

» opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢é zgodne 2z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby Do konstrukgji stalowych stosuije sie:
sruby z tbem szesciokagthym wg PN-EN-1SO 4014:2002 srednio dokladne klasy:
» dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
» dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-1
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie — farby antykorozyjne.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wyladowywane zurawiami.

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow.

Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem.

Elementy uklada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢é w miare mozliwosci skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skladowa¢ w tym samym
potozeniu.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie
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3.2.

3.3.

5.2.

5.3.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac

akceptacje Inwestora.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

» jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

» zgodnosci z projektem,

» zgodnosci z atestem wytworni jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych
toleranciji. jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Uwaga: Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji

stuzg okresleniu po zgdanego standardu wykonania i okre $leniu wia $ciwo $ci |

wymogow technicznych zato  zonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi azan.

Sprzet

. Sprzet do transportu i monta zu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnos$nikdw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie zlgczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna. Spadki napiecia pragdu zasilajgcego nie powinny byc¢
wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Sprzet do pot aczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioroéw, zuzla, naciekow i
rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowag.

Prostowanie i gi ecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym
obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

Monta z konstrukciji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywac¢ wg punktu 5.3.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ kompletnosc¢ i stan reperow
wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
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transportu i sktadowania

Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Obmiar robo6t

Jednostka obmiaru jest: -masa gotowe]j konstrukcji w tonach.

Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST

Przepisy zwi gzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane.

Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

VVVVVVVYYVY

19



"Przebudowa Rynku Piastowskiego i Ciggéw Komunikacyjnych w Rozprzy”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.02.02

Przygotowanie terenu pod budow e, rusztowania
KOD CPV 45100000-8, 45262100-2
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1.2.

1.3.

1.4,

1.5

Wstep

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace przygotowania
terenu oraz wykonania i odbioru rusztowan i zabezpieczen zwigzanych z realizacjg projektu:
"Przebudowy Rynku Piastowskiego i Ciggoéw Komunikacyjnych w Rozprzy”.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu przygotowanie terenu pod budowe, wykonanie rusztowan i zabezpieczen. Zakres i
ilos¢ wymienionych rob6t okres$lajg zatgczone do projektu przedmiary.

Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

Rusztowanie - jest to tymczasowa Kkonstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia
bezpieczenstwa podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiorce
budynkéw i innych budowli, zapewniajgca tatwy dostep do tych obiektéw. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)
rusztowania powinny by¢ wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z
dokumentacjg i instrukcjg producenta dla rusztowan systemowych albo projektem
indywidualnym - dla rusztowan innych niz systemowe. Montazysci rusztowah metalowych
powinni mie¢ wymagane uprawnienia

Ogdblne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z
obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty

Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta.

Sprzet
Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

Transport

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢é nie mniejsza niz 3 m.
Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia
(uderzeniem) za pomocg odbojnic. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu
pracownicy przebywajgcy na rusztowaniu powinni odsung¢ sie od sciany budynku czy tez
innej budowli. Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢é wyréwnana i
utwardzona.

Wykonanie robot

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.
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5.1. Monta z rusztowa A.

Warunki przystagpienia do robat:

» Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

» Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.

» Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ ja.

Ogdlne wymagania techniczne dla rusztowan:

» Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow.

» Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla
zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materialéw oraz konstrukcje
dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen.

» Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do

stanowisk pracy oraz stwarza¢ moznos$¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej

nadmiernego wysitku.

Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji

rusztowania nie moze przekraczac¢ 150 kg.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej

niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

Zakotwienia powinny by¢é rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni sciany, przy

ktorej znajduje sie rusztowanie.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie

powinna by¢ wieksza niz 20 m.

Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do sciany.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach

przejazddw i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako

rusztowan lub podpdr dla pomostéw rusztowan.

vV VYV V¥V VY VV V

Rusztowania typowe:

» Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

» Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwoérni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe:

» Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

» Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwieh oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujgc site
jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Rusztowania przesuwne skladane:

» Nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

» Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne powinny byc¢
kotwione do $ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwoch miejscach.

» Rusztowania wiszace:

» Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokona¢ proby jego pracy zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta.

» Naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do
najnizszego potozenia.

» Zabronione jest wchodzenie pracownikdw na pomost rusztowania wiszgcego przy innym
potozeniu niz najnizsze.

» W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres czasu znajdujgcy sie na
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5.2.

gorze pomost rusztowania nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzgdzenia.

» Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszgcego do transportu materiatdw budowlanych
oraz lagczenie w jedng cato$¢ rusztowan wiszgcych przeznaczonych do oddzielnego
uzytkowania.

» Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan:

» W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu
wiszgcym nalezy przerwa¢, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢
przed ruchami wahadtowymi.

» Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac¢ ze sniegu i posypywaé piaskiem.

» Podloze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac
jego stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od
budynku.

» Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajgcej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz
gololedzi.

» Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie
zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosc.

Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego. Rusztowania nalezy ustawiaé na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Przed montazem lub
demontazem rusztowan nalezy wyznaczyC i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Na rusztowaniu
powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

» wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru

telefonu,
» dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania

Rusztowania powinny:

» posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;
posiadac balustrade,

posiada¢ piony komunikacyjne.

zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania;

zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

VVVVVYVYYVYVY

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania
nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. W przypadku
odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady z poreczag
ochronng na wysokosci 1,10 m, deskg kraweznikowg o wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem
przestrzeni pomiedzy poreczg a deskg w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci, od strony tej Sciany. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza
sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rusztowanie z elementéw
metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Usytuowanie
rusztowania w obrebie ciggébw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organow
nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i
przejs¢ dla pieszych, powinny ponadto posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach
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10.

roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. Zabronione
jest:

» obcigzanie pomostow rusztowah materiatami ponad ustalong ich nosnos$¢ i gromadzenie
sie pracownikdw na pomostach,

wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan,

pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdw i narzedzi po zakonczonej pracy,
jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie bez
odpowiedniego zabezpieczenia,

przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wigcej osob niz przewiduje instrukcja
techniczno-ruchowa,

wykonywanie gwaltownych ruchdéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
materiatdw i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o Sciane budynku itp.
przez osoby znajdujgce sie na pomoscie.

YV V VYVVVY

Kontrola jako $ci

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowanie powinno byc¢
sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach
roboczych dluzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszgce powinny by¢ sprawdzane codziennie.

Obmiar robo6t

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

» Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
» Odbidr rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowan.
» Praca na rusztowaniu jest dopuszczalnha po jego odbiorze.

Podstawa ptatno $ci

» Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.

Przepisy zwi gzane

» PN- EN 74:2002 (U) Zigcza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
nosnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

» PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobdéw

» PN- EN 12810 — 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 2:

Szczegoblne metody projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1:

Rusztowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN- B - 03163 — 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN- B - 03163 — 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdbwne

parametry

PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Zlgcza

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) Kryteria

oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa - Rusztowania Systemowe stojgce nieruchome robocze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.02.03

Roboty betonowe i zelbetowe
KOD CPV 45262300-4

26



"Przebudowa Rynku Piastowskiego i Ciggéw Komunikacyjnych w Rozprzy”

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

2.2.

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zelbetowych
i betonowych zwigzanych z realizacjg projektu: "Przebudowy Rynku Piastowskiego i Ciggow
Komunikacyjnych w Rozprzy”.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania.

Zakres robo6t obj etych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementéw
zelbetowych i betonowych okreslonych w projekcie. Zakres i ilo§¢ wymienionych robot
okreslajg zatgczone do projektu przedmiary.

Okre slenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkbw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody skiladnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w
stanie suchym

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartosé
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze oznacza wymagana
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest
mniejszy ni_ 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B 30, C20/25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na sciskanie.

Wytrzymalos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymalo$¢ zapewniona z 95%
prawdopodobieAstwem uzyskana w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

Ogdlne wymagania dotycz gce Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST - ,\Wymagania ogélne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i
ST.

Materiaty

. Warunki ogoélne stosowania materiatéw

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skiadnikow
odpowiadajgcych odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiada¢ warunkom zgodnym
z ST ,Roboty zbrojarskie". Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie
winny spetni¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej

Wymagania szczego6towe dla materiatow

2.2.1.Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow)
klasy: dla betonu klasy B 25 - klasy 32,5 NA dla betonu klasy B 30, B 35, B 40 - klasy 42,5
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2.2.2.

2.2.3.

224,

2.2.5.

NA dla betonu klasy B 45 i wiekszej - klasy 52,5 NA

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest)
wraz z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-
1:1996. PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu: -
napowietrzajgcym,

» uplastyczniajgcym,

» przyspieszajgcym lub op6zniajgcym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
» napowietrzajgco

» uplastyczniajgcych,

» przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie staloscia cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie betonu o statej jakosci.
Poszczegoblne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
skladowane na umochionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z roznych zrédet nalezy spowodowag,
aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube
powinny wykazywaé¢ wytrzymalos¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40 W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie
powinna przekroczy¢ 5% a nadziarna 10%.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Jezeli wode do betony przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badan. Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetia¢ wymagania
PN-88/B-32250. Nie powinna zawiera¢ sktadnikdw wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie
i twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie
badanie. Ogolnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna (oprécz wod mineralnych) nadaje sie do
mieszanek betonowych. Wymagania ogolne dotyczace wody do mieszanek betonowych i
zapraw (wg PN-88/B-32250)

Barwa - powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej

Zapach- woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego

Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa winna by¢é modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na
podstawie odrebnego projektu do wymogdéw konstrukcji budynku. Ustalona receptura
mieszanki betonowej winna by¢ przechowywana przez wykonawce, robot i dotgczona do
dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w
ostatniej recepturze powinny by¢é odnotowane w dzienniku budowy Ilub dzienniku
betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania
w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych.

2.3. Charakterystyka i rodzaje betonu

Do wykonana konstrukcji stosuje sie beton zwykly klas: B15, B20, B30, B37, B45, B50, B55,
B60.

2.3.1.

Beton

Beton do konstrukcji zelbetowych musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej:
nasigkliwos¢ - do 4% - badanie wg PN-B-06250,
mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
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wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F 150) - badanie wg PN-B-
06250, wodoszczelnosé - wieksza od 0,8 MPa (W 8), wskaznik wodno-cementowy - w/c -
ma by¢ mniejsza od 0,5

2.3.2. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie zbrojenia wg warunkéw podanych w ST ,Roboty zbrojeniowe". Mieszanka
betonowa powinna by¢é dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem @z
wyspecjalizowanej wytwoérni. Elementy stalowe kotwigce skiadowac pod zadaszeniami lub
w pomieszczeniach zamknietych w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie powtoki
antykorozyjnej.

2.3.3. Deklaracja zgodnosci

5.2.

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane
dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dana
partie betonu.

Uwaga: Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji
stuzg okresleniu po zadanego standardu wykonania i okre $leniu wia $ciwo $ci |
wymogow technicznych zalo zonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwi gzan.

Sprzet

. Ogblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne". Roboty mozna
wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

Transport

. Ogblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST.Wymagania ogoélne". Transport
mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikébw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac
przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inwestora.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 min - przy temperaturze + 150C

70 min - przy temperaturze + 200C

30 min - przy temperaturze + 300 C

Wykonanie robot

. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Przygotowanie betonowania

Zalecenia ogoélne Rozpoczecie Robo6t betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony
przez Wykonawce szczegétowy program i dokumentacje technologiczna (zaakceptowana
przez Inwestora) obejmujgca:

» wybdr sktadnikow betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

» sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

» sposob transportu mieszanki betonowej,

» kolejnosc¢ i sposéb betonowania,
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5.3.

5.4.

5.5.

» wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach
» sposOb pielegnaciji betonu,

» warunki rozformowania konstrukciji,

» zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inwestora
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:
» prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

» prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

» zgodnos¢ rzednych z projektem,

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

PN-B-06250 i PN-B-06251.

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze smieci,
brudu, ptatkbw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢é powleczona srodkiem
uniemozliwiajgcym przywarcie do deskowania.

Betonowanie

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna
by¢ wieksza niz 1,5m a o konsystencji ciekiej 0,5m. W czasie betonowania nalezy
obserwowa¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztaftu
konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢
niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie
deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed woda opadowa. Przebieg uktadania mieszanki
betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét Po zakonczeniu
betonowania nalezy zapewni¢ wlasciwg pielegnacije betonu.

Osadzanie elementow kotwi gcych

Osadzanie w betonie elementow kotwigcych i marek dla konstrukcji stalowej i elementéw
wyposazenia budynku musi odbywaé sie pod $cistym nadzorem geodezyjnym w celu
wyeliminowania jakichkolwiek odchytek.

Roboty betonowe w okresie obni  zonych temperatur

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz plus 5 C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton o wytrzymalosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 200C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna
by¢ wyzsza niz 350C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy przed
rozpoczeciem betonowania zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

Roboty betonowe mogag by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang
zachowane warunki umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w
temperaturach dodatnich. Jako temperatura obnizong, wplywajacg na spowolnienie tego
procesu, przyjmuje sie temperature otoczenia wynoszgcg ponizej + 100C, a Srednig dobowg
temperature + 50C nalezy traktowaé jako graniczng, przy ktérej mieszanke betonowg utozong
w deskowaniu trzeba chronié przed utrata ciepta.

Jezeli przewiduje sie wykonywanie robét betonowych w okresie obnizonych temperatur, to w
dokumentacji technicznej nalezy okresli¢c wtasciwg organizacje i technologie wykonania tych
robét. W razie koniecznosci nalezy ustali¢ z projektantem wymagania dotyczgce prowadzenia
prac przy temperaturach granicznych.: do + 50C, do-3, ponizej -3 do-10 oraz ponizej -10 do -
150C.

Wymagania te musza zabezpieczy¢ uzyskanie przez beton petnej wymaganej

30



"Przebudowa Rynku Piastowskiego i Ciggéw Komunikacyjnych w Rozprzy”

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

mrozoodpornosci. Pod tym pojeciem - w przypadku betonu narazonego na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — nalezy rozumie¢ osiggniecie wytrzymatosci na sciskanie: 5 MPa
przez beton na cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z
dodatkami, 10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. Nie nalezy betonowac¢ konstrukcji w
temperaturze ponizej -150C na wolnym powietrzu.

Kontrola i piel egnacja swiezych betonow

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniom.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie po6zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze +150C, i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyze;j.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujgce wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

» pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

» rownosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm. Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni

betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce

nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Kontrola jako $ci robot
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci Robét podano w ST ,Wymagania ogolne”
Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczna kontrole:

» jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowos¢ ich sktadowania,

» dozowania sktadnikow mieszanki betonowe;j.

» jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukladania i zageszczania,

» cech wytrzymatosci betonu,

» prawidiowego przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego
lub catkowitego obcigzenia konstrukciji.

Kontrola wytrzymatosci betonu na sciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prdébkach

pobranych przy danym stanowisku betonowania.

Liczba probek nie powinna by¢ mniejsza niz: 1 prébka na 50 m3 betonu, 3 probki na dobe

oraz 6 probek na partie betonu.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w Konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobra¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie
mniejszej niz:

1 probka na 100 zarobdw,

1 prébka na 50 m3 betonu,

3 prébki na dobe,
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6.3.

8.1.

8.2.

9.1.

6 prébek na partie betonu
Tolerancje wymiar6éw betonowych konstrukcji bud owlanych

Podane ponizej tolerancje wymiarow nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i
wykonanych z elementéw prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od
okreslonych w dokumentaciji projektowej wynosza:

» diugosc¢ przesta +2 cm

» 0$ podiuzna w planie +3 cm

» wymiary przekrojéw dzwigaréw £ 1 cm

» grubosé piyty pomostu 0,5 cm

Tolerancja dla podpor:

» pochylenie $cian 0,5% wysokosci,

» wymiary w planie £ 1 cm

» rzedne wierzchu podpory - 1 cm

Obmiar robo6t

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST- ,\Wymagania ogélne". Jednostka
obmiaru jest: 1 m3
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ betonu wg dokumentacji projektowe;j.

Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST- ,Wymagania ogdlne".
Odbidr robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

» pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,

» inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot Zakres robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg dokumenty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Odbidr ko Acowy konstrukciji

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku budowy
zakonczenia robo6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt
zawartych w umowie.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
dziennik budowy,

protokoty stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetniehn dokumentaciji,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoty z odbioru robdét zanikajgcych (np. fundamentow, zbrojenia elementow
konstrukcji),

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukciji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

YV VVVVYVY

Podstawa ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac¢ zakres
robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostkowa
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9.2.

10.

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje:

» wykonanie projektu mieszanki

» przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej -transport mieszanki betonowej
» wykonanie i rozebranie deskowania

» ukfadanie mieszanki betonowej i jej zageszczanie

» pielegnacja betonu,

» pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

Uwagi dodatkowe

Przed przystgpieniem do realizacji projektu modernizacji w zakresie konstrukcyjnym
Wykonawca powinien na swoj koszt wykonaé¢ sprawdzajgce odkrywki konstrukcji w miejscach
realizacji poszczegolnych elementoéw konstrukcji w celu sprawdzenia poprawnosci przyjetych
rozwigzan projektowych.

Odkrywki te nalezy wykonac¢ sukcesywnie w porozumieniu z projektantami konstrukcji we
wskazanych przez nich miejscach i we wskazany przez nich sposéb pod ciggtym nadzorem
Inspektora Nadzoru.

Przepisy zwi gzane

» PN-ENV-206-1 Beton wlasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci*
» PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, _zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
projektowanie.

» PN-88/B-06250 Beton zwykty (zmiany: 1 -B/9/89 poz.78; 2-B/12/90 poz.95; 3-B/10/91 poz.67**) PN-
EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

» PN-EN 992: 1999 Oznaczenia gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

» PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymatosci na sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej
strukturze

» PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

» PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

» PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

» PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

» PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

» PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

» PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy zaprawa
wzorcowa do badan.

» PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.

» PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

» PN-B-06251 Roboty betonowe i _zelbetowe. Wymagania techniczne.

» PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

» PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci i betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

» PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

» PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

» PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci

» PN-B-06/14/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych. PN-
B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.

» PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

» PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

» PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

» PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

» PN-B 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

» PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

» PN-C-04541 Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu straty przy
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prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i scieki. Badanie twardosci. Oznaczenie twardosci ogolnej powyzej 0,337
mval/dm3 metoda wersenianowa.

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
badania.

VVVYVY V
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.02.04

Roboty zbrojarskie
KOD CPV 45262310-4
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep

. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania wykonania i odbioru robét zbrojeniowych
zwigzanych z realizacjg projektu: "Przebudowy Rynku Piastowskiego i Ciggow
Komunikacyjnych w Rozprzy”.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania. Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych

w punkcie 1.1

Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji betonowych wykonywanych przy realizacji projektu. Roboty, ktérych dotyczy
Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

» przygotowaniem zbrojenia.

» montazem zbrojenia,

» kontrola jakosci robdt i materiatow.

Zakres i ilos¢ wymienionych robét okreslajg zatlgczone do projektu przedmiary.

Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm oraz okresleniami
podanymi w ST - Wymagania ogdélne" a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu robot zbrojarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST - ,Wymagania ogolne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg i
ST.

Materiaty

. Warunki og6lne stosowania materiatow

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych
wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:

» znak wytworcy

» $rednice nominalna

» znak stali

» numer wytopu lub numer partii i znak obrébki cieplnej

» atest hutniczy

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
» sprawdzenie zgodnosci zawieszek z zamowieniem

» sprawdzenie stanu powierzchni - sprawdzenie wymiarow

» sprawdzenie masy - probe rozciggania

» prébe zginania na zimno

Magazynowanie stali zbrojeniowej:

» stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow

» stal powinna by¢ magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
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2.1.1.

2.1.2.

zanieczyszczenie
zabezpieczeniem przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moze
by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego

Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem
(Si). Fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedz (Cu). molibden (Mo), wolfram M.
Jej gestosc¢ wynosi 7850 kg/m3

Stal zbrojeniowa, zaleznie od jej wkasciwosci mechanicznych, zalicza sie do odpowiednie]
klasy jakosci. Rozrdznia sie piec klas tej stali: A-0. A-l, A-IL A-lll i A- MIN. W kazdej z tych
klas stali zbrojeniowej wyrdznia sie jej gatunki.

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oraz srednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z

projektem. Nizej podano ogdlne zasady doboru stali gatunkéw najczesciej stosowanych w

praktyce.

Prety ze stali klasy AO gatunku St0S-b sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne,

rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach

0 matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.

Prety ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY -b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nosne

w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w

konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw lub cieczy

oraz w konstrukcjach pracujgcych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem

zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja.

Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b nalezy wykonywac¢ uchwyty montazowe elementow

prefabrykowanych.

Prety ze stali klasy A-ll gatunku St50B stosuje sie jako zbrojenie nosne.

Nie nalezy ich jednak stosowa¢ w konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie

zmiennych. Nie nadajg sie do spawania tukowego i zgrzewania punktowego.

Prety ze stali klasy A-ll gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach

pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej

temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw i cieczy,

gwattowne dziatanie cisnienia powietrza (podmuch) oraz pracujgcych w Srodowiskach

agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja.

Prety ze stali klasy A-ll gatunku 20G2Y -b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach

zelbetowych.

Dopuszcza sie uzywanie tej stali w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem

wielokrotnie zmiennym.

Podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w konstrukcjach z betonu sg prety ze stali klasy

A-11l gatunku 34GS.

Dopuszcza sie ich stosowanie w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie

zmiennym i w konstrukcjach pracujgcych w podwyzszonej temperaturze.

Prety ze stali klasy A-Ill N gatunku 20G2VY-b sg stosowane jako zbrojenie nosne podtuzne

w zelbetowych elementach zginanych o stopniu zbrojenia wiekszym niz 0,25%.

Nie nalezy stosowac¢ tej stali w konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie

zmiennych lub dynamicznych, podwyzszonej temperatury oraz w konstrukcjach

pracujgcych w srodowiskach agresywnych.

Oprocz pretéw jako zbrojenie konstrukcji zelbetowych stosuje sie druty o srednicy 3-5 mm.

W elemencie zelbetowym prety no$ne zaleca sie wykonywaé ze stali jednego gatunku.

W szczego6lnych wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretéw z

réznych gatunkéw i klas stali od A-O0 do A -lll N, pod warunkiem uwzglednienia ich

wytrzymatosci i zakresow stosowania.

W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych, marek

itp. wykonuje sie je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniowa z importu

(a takze inne gatunki stali, niewymienione wyzej) mozna stosowac¢ wylgcznie po uzyskaniu

odpowiedniego dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie.

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcowka w kregach $rednicy 55-do-100 cm i masie
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2.2.

do 1000 kg lub w postaci pretow dtugosci 10 do 12 m.
Prety ze stali klasy A-0 i A-l sg okragte gtadkie a ze stali wyzszych klas okrggte zebrowane.

Wymagania szczego6towe dla materiatdw

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem
umowy stosuje sie stal klasy A Il N gatunku 20G2VY-b, klasy A | gatunku St3S-b i stal
St3S.

2.2.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

2.2.2.1. Prety okragte, zebrowane ze stali gatunku 2G2VY-b wg PN-H-84023/6 o nastepujgcych

parametrach:

» $Srednica preta w mm 6 + 28 - granica plastycznosci Re (min) w MPa 490
» wytrzymatosé na rozcigganie Rm(min) w MPa 590 + 780

» wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 410

» wydtuzenie (min) w % 13

» zginanie do kata 90°brak p eknie¢ i rys w zigczu.

2.2.2.2. Prety okragte, zebrowane ze stali gatunku St3S wg PN-H-84023/6 o0 nastepujgcych

parametrach:

» $rednica preta w mm 5,5 + 40

» granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

» wytrzymatosé na rozcigganie Rm (min) w MPa 370 + 460

» wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 240 - wytrzymatosc obliczeniowa w MPa 210
» wydtuzenie (min) w % 24

» zginanie do kata 180°brak p eknie€ i rys w ztgczu.

2.2.3. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.2.4. Podktadki dystansowe

2.3.

Dopuszcza sie stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatoréw wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe mogag by¢ przymocowane do pretéw.

Deklaracja zgodno $ci

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy,w ktorym musza by¢ podane:
nazwa wytwaorcy

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

numer wytopu lub numer partii

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wg analizy wytopowej
masa partii

rodzaj obrobki cieplnej

VVVYVYYY

Uwaga: Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji
stu zg okre sleniu po zadanego standardu wykonania i okre  $leniu wia $ciwo Sci i
wymogow technicznych zato  zonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi azan.

Sprzet

. Ogblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-. "Wymagania ogolne”

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegolnosci wszystkie
rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP
jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegOllnie niebezpieczne dla obstugi, powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten
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3.2.

5.1.

5.2.

powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce
sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

Sprz et do wykonania robét zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujgce urzadzenia:

» urzagdzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcéwki) oraz do prostowania
pretéw cienkich dostarczanych w odcinkach prostych — np. prosciarka automatyczna

» urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednia diugosc¢ - np. nozyce elektro -
mechaniczne

» urzadzenia do ksztaltowania pretéw zbrojeniowych - np. gietarka

» urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretédw zbrojeniowych - np. spawarka
elektryczna Wirujgca

Transport

Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - ,Wymagania ogolne".

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztalcenh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Stal zbrojeniowa nalezy skladowac¢ pod zadaszeniem, posortowana wg wymiarow
i gatunkoéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ skladowane na wydzielonych,
uporzgdkowanych miejscach, w sposob niepowodujgcy ich uszkodzenia i pomieszania.

Druty skladowane by¢é winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg
wymiaréw i gatunkéw

Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST- "Wymagania ogdlne".
Organizacja robot

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty zbrojeniowe.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Zbrojenie elementéw zelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich
wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny.

Te warsztaty sg urzgdzane na placu budowy badz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa
wykonawczegdo (jako tzw. zbrojarnie centralne).

Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie
skltadowana na placu magazynowym na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0
do 2,5 m) badz przenosnych stojakach, pod zadaszeniem.

Nie wolno ukitadac tej stali bezposrednio na gruncie.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowa¢ wedtug klas i gatunkéw, srednicy i dlugosci.

Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na ptask (do osmiu warstw) lub opierajgc
jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak:

» czyszczenie,

» prostowanie,

> ciecie,

» giecie i montaz

.1. Czyszczenie pretéw

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobra wspotprace (przyczepnosé)
betonu i stali w konstrukcji. Nalezy wiec usungc¢ z powierzchni pretdw zanieczyszczenia
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5.2.2.

5.2.3.

5.24.

smarami, farba olejna itp., a takze tuszczaca sie rdza (lekki nalot rdzy nie tuszczgcej sie nie
jest szkodliwy).

W celu usuniecia farb olejnych badz zatluszczenia stosuje sie opalanie lampami
benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne -
réwnie_ papierem sciernym). Nalot rdzy tuszczgcej sie mozna usung¢ za pomocg szczotek
drucianych.

W razie potrzeby nalezy zastosowac piaskowanie.

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opalaé¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczacg sie rdzg i zablocona, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretbw za pomocg kluczy, miotkdw, prostowarek.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety
uzywane do przygotowania zbrojenia musza byC¢ proste. Dlatego - w przypadku
wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowaé przed
przystgpieniem do dalszej obrébki (ciecia itd.).

Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomoca np. wciggarki,
lub mechaniczne prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek mechanicznych.

Niekiedy dopuszcza sie. zwlaszcza prety wiekszych srednic, prostuje sie recznie za
pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi
trzpieniami.

Ciecie pretdéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki diugosci wynikajgcej z projektu.
Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce
reczne, a takze (zwtaszcza w przypadku pretdw wiekszych srednic) nozyce mechaniczne o
napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej
niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne.
Ciecia mozna rowniez przeprowadza¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw
zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1.

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co
najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowywac stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie
stonej wody.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpér masywnych

0,055 m - dla strzemion fundamentow i podp6r masywnych
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0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpér i pali

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego

0,025m - dla strzemion ram, belek, podciggow i gzymsow,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i
transportowanie materiatbw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie
elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow
zapewniajgcych kolejnos¢ robot, przy ktérej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty
dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie
powinno byc¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczeh podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i
szkielety nalezy uklada¢ w deskowaniu tak. aby grubos¢ otuliny odpowiadata warto$ciom
podanym w projekcie.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub ilaczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do
lgczenia pretéw o $rednicy do 12mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o
srednicy 1,5 mm. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych mozna ogoélnie podzieli¢ na nosne
(nazywane tez gtdbwnym) i uzupeiniajgce, gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na
podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupetniajgce stosowane jest jako
technologiczne.

Zbrojenie konstrukcji wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST "Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci Robo6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce badania:

» Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem

» Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiaréw, masy wg normy PN-H-93215

» Probe rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC 1:1998

» Probe zginania na zimno wg normy PN-H-04408

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukladania i
zageszczania mieszanki betonowe;j.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw
betonem, stosowa¢ nalezy réznego rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali,
tworzyw sztucznych).

7. Obmiar rob6t

Ogl6lne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST "Wymagania ogolne".
Jednostkami obmiarowymi sg 1 kilogram i 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje teoretyczna ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. fgczna
dtugos¢ pretéw poszczegoélnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich mase jednostkowa
(kg/m).

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robdt podano w "Wymagania ogdlne”.
Bezposrednio przed przystgpieniem do robot zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru
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10.

deskowania. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i

wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.

6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

» pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

» inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robo6t

Zakres robo6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera

lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy

zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie

betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien podlegaé sprawdzeniu:

» zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

» zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegoinych przekrojach,

» rozstawu strzemion.

» prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i diugosci zakotwien pretow,

» zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 ,Wymagania

ogllne".

Podstawa ptatno $ci

Cena wykonania 1 kg zbrojenia obejmuije:

roboty przygotowawcze obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie materiatu,

czyszczenie i przygotowanie zbrojenia

montaz zbrojenia

testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy.

VVVYVYVYY

Przepisy zwi gzane

» PN-1SO 6935-1:1 998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

» PN-1SO 6935-1 /AK: 1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. - Dodatkowe wymagania.

» PN-1SO 6935-2:1: 998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

» PN-1SO 6935-2/AK: 1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania. PN-
82/H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

» PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

» PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-78/H-
04408. Technologiczna proba zginania.

» PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

» PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwyktej
jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

» PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

» PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrob6w stalowych

» PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

» PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

» PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

» PN-EN-10088-1:1998 Stal odporna na korozje. Gatunki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.05

Roboty murarskie
KOD CPV 45262520-2
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1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

2.2.

Wstep.

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materialdbw ceramicznych i innych zwigzanych z realizacjg
projektu: "Przebudowy Rynku Piastowskiego i Ciggdw Komunikacyjnych w Rozprzy”.

Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.
Zakres i ilos¢ wymienionych robét okreslajg zalgczone do projektu przedmiary.

Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST.

Materiaty.

. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h

= 65 mm Masa 3,3-4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej.

Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzgcym przez cala grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac
dla cegly - 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Whytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa.

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3.

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W ImK.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15C i odmrazania - brak
uszkodzeh po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegty nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta dziurawka klasy 50 Wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwosé nie powinna by¢ wyzsza niz 22%

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do-15C i odmrazania - brak
uszkodzeh po badaniu.

2.2.3. Bloczki gazobetonowe - 12x24x59 cm

Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym (kg/m3) 551-650
Marka - symbol liczbowy okreslajgcy klasyfikacje wytrzymatosci na sciskanie 6,0
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Warto$¢ deklarowana wspotczynnika przewodzenia ciepta AD23 dla rs=600 - 0,160
(W/m*K) wg projektu zmiany Azl do normy PN-89/B-06258 dla rs=650 - 0,170
Mrozoodpornosé Maksymalny ubytek masy % 4 Maksymalny ubytek wytrzymatosci % 15
2.2.4. Cegta kratéwka wg (PN-B 12011:1997)
Cegta kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.
Wymiary typ KI 1=250 mm, s=120mm, h=65mm
Masa typ Kl 2,3-2,9 kg
Wymiary typ K2 =250 mm, s=120 mm, h=140 mm
Masa typ K2 4,9-6,3 kg
Nasigkliwosé nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15,0 MPa
Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W /mK
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15C i odmrazania - brak
uszkodzeh pobadaniu.
2.2.5. Pustak ceramiczny POROTHERM gr. 25 cm i 12 cm klasy wytrzymatosci 10MPa na
zaprawie cem-wap. Rz= 30MPa

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

» Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura

otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyc

jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Uwaga: Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji
stuzg okresleniu po zadanego standardu wykonania i okre $leniu wia $ciwo $ci |
wymogow technicznych zato  zonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi azan.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci.

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworéw.

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe gruboéci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczeshiej niz po zakonczeniu scian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
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5.1.

suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie. e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze
wznoszeniem murow

e) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej O

f) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie

ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegly ,petnej”.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna

¢) 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdéwek i cegiel utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muroéw

5.2.

6.2.

nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Polgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
ronigcej sie wiecej niz o0 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly peinej.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowac normalna cegte peing. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty
dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty petnej.

Kontrola jako $ci.

. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknieé,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robaét.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8.2.

10.

Odbiér robot.

. Odbiér robo6t murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczegoélnych etapow robét zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

VVVVVYVYYVYVY

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

Podstawa ptatno $ci.

» 0Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne” pkt. 9.

» Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

» Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robo6t okreslonych w projekcie, specyfikacii
technicznej oraz przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych rob6t zgodnie
z kosztorysem ofertowym.

Przepisy zwi gzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-1201 1:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-3000 1 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771:2004 / A1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych

YV VYV

VVVYVYVY
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Roboty tynkarskie
KOD CPV 45410000-4
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1.2.

1.3.

1.4,

1.5

2.2.

Wstep.

. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z realizacjg projektu:
"Przebudowy Rynku Piastowskiego i Ciggoéw Komunikacyjnych w Rozprzy”.

Zakres stosowania SST:

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego:

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,

- tynki gipsowe,

- tynki zewnetrzne.

Zakres i ilos¢ wymienionych robo6t okreslajg zataczone do projektu przedmiary.

Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotycz gce robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty.

. Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania a w szczegolnosci

» nie zawiera¢ domieszek organicznych,

» miec frakcje roznych wymiarow, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -

Srednioziarnisty

2.2.3. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

2.3.

przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
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2.4,

2.5.

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad nie objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynki gipsowe.

Tynki gipsowe sg gotowymi, suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze specjalnymi
dodatkami.

Tynki zewn etrzne

Cokoét - mineralny strukturalny Powyzej - tynki strukturalne cienkowarstwowe drobnoziarniste
malowane farba elewacyjnag

Uwaga: Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji
stuzg okresleniu po zadanego standardu wykonania i okre S$leniu wia $ciwo $ci |
wymogow technicznych zato  zonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi azan.

Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci.

Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach).

Chroni¢ przed wilgocia.

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu. Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki
ochrony oczu, drég oddechowych i skory.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z norma BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonanie robdét.

. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murow tj.
Po uptywie 4- 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich spodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z Wytycznymi
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie zaprawy:

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z
odmierzona iloscig wody (w proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i
wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej wykonac
mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania
maszynowego w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje sie do uzycia po kilku minutach od
wymieszania i nalezy ja wykorzystac w ciggu 4 godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy
skorygowac¢ doswiadczalnie, kierujgc sie pozgdana konsystencjg zaprawy, rodzajem podioza i
warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewlasciwej ilosci wody
prowadzi do obnizenia parametréw wytrzymatosciowych tynku.

5.3. Przygotowanie podito zy.

5.3.1. Podloze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw moggcych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci
powierzchni nalezy odkué¢, za$ czesci luzne lub osypliwe usungé przy pomocy szczotki
stalowej.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje
potrzeba redukcji chlonnosci podioza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgcej wg
instrukcji producenta.

Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych.

Przed tynkowaniem podtozy gipsowych powierzchnie istniejacych $cian nalezy zarysowac
ostrym diutem w gestg, skosng siatke tak, by gtebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.
W Sscianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych.
Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow dwu- i trojwarstwowych.

Tynk cementowy nalezy wykonywac¢ jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu rownych powierzchni
tynku pomaga zastosowanie prowadzgcych listew tynkarskich. Mocuje sie je mechanicznie
badz poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstepnej”.

Po jej zwigzaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) nalezy wykona¢ narzut wierzchni”.

Tynk w obydwu etapach narzuca sie rownomiernie kielnia (lub agregatem tynkarskim).
Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg styropianowg lub drewniana i wrzuca¢ z powrotem do
naczynia.

Swiezy tynk mozna wyréwnywac diuga tata, wykorzystujgc listwy prowadzace.

Moment przystgpienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito
zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.

Zacieranie wykonuje sie z reguly po nalozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy,
odpowiadajgcej grubosci kruszywa.

Prace wykonczeniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia robét tynkarskich, stosujgc
narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli
tynk ma stanowi¢ podtoze pod oktadziny ceramiczne nie nalezy go w ogéle zacieracd.

Gdy na tynku ma zosta¢ potozona gtadz gipsowa nalezy go zatrzeé pacg styropianowa.

W czasie wysychania tynkow wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.
Tynki zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajac je woda.
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5.5.

5.6.

Tynk tréjwarstwowy cementowo-wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

Tynki gipsowe

Do tynkowania mozna przystgpi¢ tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i podioza jest
powyzej + 5 st. C oraz jest gwarancja, ze temperatura zostanie utrzymana réwniez w czasie
wigzania i wysychania tynku gipsowego.

Elementach betonowe wylewane lub prefabrykowane zaleca sie zagruntowaé preparatem
gruntujgcym.

Preparat nalezy nanies¢ co najmniej dzien wczesniej przed planowanym tynkowaniem.
Tynkowanie mozna wykonaé metoda natryskowa. Srednia grubo$é tynku wynosi 1 mm.

Tynki zewn etrzne.

5.6.1. Tynki zewnetrzne. - wykonywane na ocieplonej elewacji wg wybranego systemu np. Ceresit

6.

8.2.

Kontrola jako $ci.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencie w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg techniczng. Sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
Sprawdzenie doktadnosci wykonania Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byc¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot.

. Odbiér podto za.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 Jezeli odbior
podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.

Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cate] dlugosci taty
kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku - pionowego - nie wieksze
niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu, - poziomego - nie wieksze
niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni

8.2.3. Odbidr tynkoéw wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100,

jak dla IV kategorii tynkow.

Sprawdzeniu podlegaja: - przygotowanie poditozy /czystosc, stabilnos¢, gruntowanie/,

» rodzaj zastosowanych materiatow /deklaracja zgodnosci/, - grubos$¢ tynku / $rednia
grubos¢ tynku 10 mm/,

» przyczepnosc tynku do poditoza /nie mniej niz 0,3 MPa/

52



"Przebudowa Rynku Piastowskiego i Ciggéw Komunikacyjnych w Rozprzy”

» wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,
» prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi.

8.2.4. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

10.

» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

» trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.

Podstawa ptatno $ci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne” pkt. 9. Ptaci
sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe (obejmujgce
zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robdt) nalezy
przyjmowa¢ dla poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Przepisy zwi gzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-E N 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykohczeniowe,
zeszyt

YV VVVVVYYVY
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.04.02

Stolarka budowlana
KOD CPV 45421000-4
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej zwigzanych z realizacjg projektu:
"Przebudowy Rynku Piastowskiego i Ciggow Komunikacyjnych w Rozprzy”.

1.2 Zakres stosowania SST.

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej. W skiad tych rob6t wehodzi:

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne;

Okna, Parapety zewnetrzne i wewnetrzne;

Zakres i ilos¢ wymienionych robo6t okreslajg zataczone do projektu przedmiary.

1.4 Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drzwi wewn etrzne (zgodnie z projektem)

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Drzwi ptytowe z okleing naturalng typu Porta.

Stolarke wewnetrzng o wymiarach standardowych (wszystkie otwory drzwiowe o0 wysokosci
ok. 200 cm) Skrzydta pokryte naturalng okleing.

Konstrukcja produktu: konstrukcje skrzydta drzwiowego stanowi rama wykonana z wysokiej
jakosci drewna, sklejki oraz ptyty wiérowej. Ptycina skrzydta jak i rama pokryta jest okleing
naturalng. Ramiak zewnetrzny skrzydta okleinowany w kolorze skrzydta.

Dzieki zastosowanej technologii, skrzydto charakteryzuje sie odpornoscig na odksztalcenia.
Pokrycie: Powierzchnia skrzydia zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi,
utwardzanymi promieniami UV.

Akcesoria: trzy zawiasy czopowe, zamek: z blokada tazienkowa lub dostosowany pod
wktadke patentowa, szczelina wentylacyjna, klamka z szyldem, listwa przymykowa dla
drzwi dwuskrzydtowych.

Oscieznica: oscieznica regulowana

Drzwi wyposazy¢ w szyld pionowy z wkiadka do klucza patentowego i klamke w kolorze
bialego metalu z powierzchnia satynowana.

Drzwi sanitariatow zamiast wkiadki patentowej wyposazy¢ w zamkniecie typu otwarte —
zamkniete. W podobne klamki ( biaty metal, satynowane) wyposazy¢ nalezy okna.

Drzwi ppoz. Dwuskrzydiowe w parterze budynku EI 60 i Jednoskrzydiowe w piwnicy drzwi
El 30.

Drzwi dwuskrzydiowe wewnetrzne plytowe.

2.2. Drzwi zewn etrzne (zgodnie z projektem)

Drzwi dwuskrzydiowe zewnetrzne systemowe aluminiowe — aluminium cieple.

2.3. Stolarka okienna (zgodnie z projektem).

Stolarka okienna PCV zewnetrzna.
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2.4. Okucia budowlane.

5.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia obwiedniowe np. Roto o wielopunktowym
docisku skrzydta do ramy okiennej gwarantujg wysokg szczelnos¢. Kazde skrzydto uchylno-
rozwierne jest wyposazone w funkcje mikrowentylacji, dzieki ktérej mozna regulowac¢ poziom
wilgotnosci w pomieszczeniu. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pahnstwowych,
a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére
nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie
trwatymi  powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

Uwaga: Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji
stuzg okresleniu po zadanego standardu wykonania i okre S$leniu wia $ciwo $ci |
wymogow technicznych zato  zonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi azan.

Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

Wykonanie robdét.

5.1. Przygotowanie o Sciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieze, do ktérego ma

przylegaC¢ oscieznica. W przypadku wystepujgacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowane oscieze halezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osgdzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢
listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
RoOznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od -2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m, -3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m, - 4 mm przy dlugosci przekatnej
powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatow
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
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6.2.

10.

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OsScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢é materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatlym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie
Po zmontowaniu dokfadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Kontrola jako $ci.

. Zasady kontroli jako $ci powinny by¢é zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jako sci powinna obejmowa ¢:

sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

VVVY VYV

Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
llos¢ robo6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér roboét.

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie
5

Podstawa ptatno $ci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne” pkt. 9. Placi
sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe (obejmujgce
zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowa¢ dla poszczegolnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Przepisy zwi gzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN- 78/B-1 3050 Szkto ptaskie walcowane.

PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81 901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81 901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci

akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw

powietrznych elementéw budowlanych

» PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych

» PN-B-05000: 1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

VVVVVYVYYVY
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.04.03

Sufity podwieszane
KOD CPV 45421146-9
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1.1

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

2.1

2.2.

Wstep

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru sufitow
podwieszonych zwigzanych z realizacjg projektu pod nazwg "Przebudowy Rynku
Piastowskiego i Ciggéw Komunikacyjnych w Rozprzy”.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obj etych specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie sufitbw podwieszanych w obiekcie.

Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,Wymagania ogolne”

Ogdblne wymagania dotycz gce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Materiaty

Ogdblne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.

Sufity podwieszane systemowe.

Sufity z ptyt mineralnych kasetonowe, demontowalne - firmy Armstrong lub rownowaznej.
Sufity z plyt gipsowo-kartonowych petne na podkonstrukcji stalowej systemu np. Lafarge
Nida Gips lub réwnowaznego.

2.2.1. Pochtanianie dzwigku:

Pomiary przeprowadzone zgodnie z normg EN ISO354.Klasyfikacja zgodnie z normg EN
ISO 11654

2.2.2. Dostep:

Piyty w petni demontowalne.

2.2.3. Utrzymanie w czystosci:

Ptyty powinny by¢ odporne na codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie
na mokro raz w tygodniu.

2.2.4. Odpornos¢ na wilgoc:

Piyty wytrzymujg statg wilgotno$¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 300C bez
ugiecia wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z normg 1SO 4611).

2.2.5. Wytrzymato$¢ mechaniczna:

Dodatkowe obcigzenia powinny by¢é mocowane do stropu.

2.2.6. Konstrukcja nosna

Ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe,
59



"Przebudowa Rynku Piastowskiego i Ciggéw Komunikacyjnych w Rozprzy”

2.3.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Profile giéwne podwieszone za
pomocg zawiesi systemowych. Gorne konce zawiesi powinny by¢é przymocowane za
pomocg odpowiednich zamocowanh do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne
konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile
nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej wysokosci i
wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte
(nie moga znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na
profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna
odlegtos¢ pierwszego wieszaka od sciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga
by¢ niezbedne dodatkowe =zawiesia, aby utrzymac¢ ciezar instalacji i dodatkowych
akcesoriow montowanych zaréwno nad/pod konstrukcjg sufitu. Skrajne docinane ptyty
nalezy montowaé¢ z zastosowaniem Klipséw krawedziowych w ilosci 2 szt. na kazdy
naroznik ptyty (modut 600x600mm).

Piyty gipsowo-kartonowe

Ptyty g-k powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 — wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych. Potgczenia ptyt wykonczyé tasma spoinowg, antyrysowg oraz
gipsem szpachlowym o zwiekszonej przyczepnosci do podtoza narozniki wykonczy¢
systemowymi naroznikami prefabrykowanymi z blachy aluminiowej. Dolne i gérne profile typu
U nalezy mocowac do stropow poprzez 3mm warstwe pianki poliuretanowej. Jako wypetnienie
przyja¢ wetne mineralng miekka o gestosci 35 kg/m3 (ochrona akustyczna).

Sprzet

OgoIlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Sprz et do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitow podwieszanych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Transport

Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Przewo zenie i sktadowanie materiatéw do sufitow

Materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane na paletach. Nalezy je chroni¢ przed
wilgocia.

Transport ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na Kkilki podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest
spiety tasmg stalowg dla usztywnienia w miejscach usytuowania podkiadek. Pakiety nalezy
skladowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym podkiadzie.
Wysokos¢ sktadowania — do 5 pakietow o jednakowej dtugosci, nakladanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 piyt gr.12,5 mm lub
2400 m2 o gr.9,5 mm. Roziadunek ptyt powinien odbywac sie przy pomocy wdézka widtowego
0 udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonanie robot
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania sufitbw podwieszanych powinny by¢ zakornczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia
oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Zaleca sie przystgpienie do wykonania oktadzin
po okresie wstepnego osiadania i kurczow muréw. Przed rozpoczeciem prac montazowych
pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow. Oktadziny z pityt g-k nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$é wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80 %.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Monta z sufitéw z ptyt mineralnych

Montaz w zgodzie z wytycznymi producenta systemu. Przed montazem sprawdza sie, przy
pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki krzyzakowe, wieszaki noniuszowe
21,5x20mm) mozna najlepiej podwiesi¢ konstrukcje stropu jako samodzielnego elementu
konstrukcyjnego. Do profili gtbwnych mocuje sie profile nosne prostopadle w rozstawie <350
mm ( 2435 mm) za pomocg tgcznikdw krzyzakowych. Nastepnie pierwszg warstwe piyt
mineralnych mocuje sie na styk przy pomocy wkretow samogwintujgcych 3,9 x 30 mm do
profili nosnych. Rozstaw wkretéw wynosi ca 300 mm. W miejscu polagczenia ze sciang nalezy
wykonac¢ spoine dylatacyjng. Osigga sie to w ten sposab, ze przykleja sie pasek papieru lub
folii ktére nastepnie szpachluje sie, a po wyschnieciu masy szpachlowej nadmiar przycina sie
réwno z powierzchniag.

Monta z sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych

Przed montazem sprawdza sie, przy pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki
krzyzakowe, wieszaki noniuszowe =1,5x20mm) mozna najlepiej podwiesi¢ konstrukcje stropu
jako samodzielnego elementu konstrukcyjnego. Do profili gltdbwnych mocuje sie profile nosne
prostopadle w rozstawie <350 mm ( 2435 mm) za pomocg tgcznikow krzyzakowych.
Nastepnie pierwszg warstwe ptyt do suchej zabudowy g-k 10 mm (12,5 mm) mocuje sie na
styk przy pomocy wkretow samogwintujgcych 3,9 x 30 mm do profili nosnych. Rozstaw
wkretéw wynosi ca 300 mm, jezeli 2 warstwa jest mocowana do konstrukcji nosnej, zas 150
mm jezeli 2 warstwa ptyt jest mocowana do 1 niezaleznie od konstrukcji nosnej. W miejscu
potgczenia ze Sciang nalezy wykonaé spoine dylatacyjng. Osigga sie to w ten sposob, ze
przykleja sie pasek papieru lub folii ktére nastepnie szpachluje sie, a po wyschnieciu masy
szpachlowej nadmiar przycina sie rowno z powierzchnig. Drugg warstwe g-k 10 mm ( 12,5
mm) mocuje sie z przesunieciem spoin 1 warstwy (2250 mm) przy pomocy wkretow
samogwintujgcych 3,9 x 45 mm lub klamer rozpreznych = 1,5 x 10 x 18-19 mm. Spoiny
wykona¢ jako szpachlowane lub klejone. Spoine lgczgcg ze sciang nalezy wykonaé¢ o
szerokosci 5 mm. Potgczenie ze sciang nalezy wykonac jako spoine dylatacyjna. Jest to do
zrealizowania za pomocg tasmy papierowej lub foliowej naklejonej na sciane masywna, ktorej
nadmiar obcina sie wzdtuz krawedzi stropu po szpachlowaniu spoiny. Po usunieciu hadmiaru
tasmy powierzchnie stropu mozna tapetowac lub malowac.

Kontrola Jako s$ci Robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Badania w czasie wykonywania robét

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

» rownosc powierzchni piyt,

» narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
» wymiary piyt (zgodnie z tolerancjg),
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» wilgotnosc¢ i nasigkliwosc,

» obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt

Warunki badan piyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Czestotliwos¢ oraz zakres badan
powinna by¢ zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiatu.

Obmiar robo6t

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest powierzchnia sufitbw obliczana w m2 ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Odbiér roboét

Ogoélne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgltoszenia Wykonawcy.

Odbior podto za

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

Podloze powinno by rowne i czyste. Dokonanie odbioru poditoza jak i oktadzin ptytami uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 daly

pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze:

Sprawdzeniu podlega:

» zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,

» rodzaj zastosowanych materiatdw,

» przygotowanie podioza,

» prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

» wichrowatos¢ powierzchni

Dopuszczalne odchyiki powierzchni:

» odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie
wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej diugosci 2 metrowej taty
kontrolnej,

» odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogoétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach o
wysokosci powyzej 3,5 m,

- poziomego — nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catlej
powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.

» odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie
wieksze niz 2 mm

Podstawa ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.9.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg

umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki

pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

oczyszczenie i przygotowanie podioza,

przymocowanie pityt do gotowego rusztu metalowego za pomocg wkretow wraz z
przycieciem i dopasowaniem,

szpachlowanie potgczen i stykow plyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasmg
papierowa,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

VV VY VVVVYVY

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
Norma I1SO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja montazu sufitbw podwieszonych producenta.
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla kazdego typu materiatdw.
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KOD CPV 45432100-5

64



"Przebudowa Rynku Piastowskiego i Ciggéw Komunikacyjnych w Rozprzy”

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.
2.4,

Wstep.

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek wystepujgcych z realizacjg projektu: "Przebudowy Rynku
Piastowskiego i Ciggéw Komunikacyjnych w Rozprzy”.

Zakres stosowania SST

SzczegOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

» Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5¢cm, wykonana z
zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

» Posadzki wlasciwe. Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podiogowych z kamieni
sztucznych typu gres z cokolikami luzem ulozonych na Kleju, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podioza, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i
utozeniem na Kkleju oraz wypetlnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni. Cokoliki z ptytek cokotowych gresowych, utozonych na zaprawie klejowej, z
podcieciem tynku (dla zlicowania cokolika z otynkowang powierzchnia tynku),
oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem, sortowaniem plytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Wykladziny obiektowe rulonowe z
tworzyw sztucznych

Zakres i ilos¢ wymienionych robét okreslajg zatlgczone do projektu przedmiary

Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty.

. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

» nie zawiera¢ domieszek organicznych,

» miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.
Wyroby terakotowe i gresy.

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
» barwa: wg wzorca producenta,
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5.2.

» nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
» wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
» scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm, - mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20,
» kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,
» tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%
b) Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
» dlugosc¢ i szeroko$¢: +1,5 mm,
» grubos¢: +0,5 mm,
» krzywizna: £1, mm.

Wyktadziny obiektowe rulonowe z tworzyw sztucznych — zgodnie z instrukcja producenta.
Uwaga: Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji
stuzg okresleniu po zadanego standardu wykonania i okre $leniu wia $ciwo $ci |
wymogow technicznych zato  zonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi azan.
Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem,
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot.

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podkitadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz na sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podloze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy lub tasmg posadzkows.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5C.

Posadzki z plytek

Ukfadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naklada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°

Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac¢ cata powierzchnie
podioza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.

Prawidiowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci piytek:

» 50x50mm - 3mm

» 100xI00mm - 4mm

» 150xI50mm - 6mm
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» 200x200mm - 6mm

» 250x250mm - 8mm

» 300x300mm — I0mm

» 400x400mm - 12mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej ukltada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszag ptytke nalezy jg lekko przesungc¢ po podiozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.

Nastepne plytki nalezy dotozyé¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szerokosc¢
spoiny.

Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt przyssania”.

Wieksze plytki zaleca sie dobija¢é miotkiem gumowym. W przypadku piytek ukfadanych na
zewnatrz warstwa kompozyciji klejgcej powinna pod cata powierzchnia plytki.

Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie
przyklejanych piytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

» do I00mm - okoto2mm

» od 100 do 200mm — okoto 3mm

» od 200 do 600mm — okoto 4mm

» powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usungé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie ukiadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie
cokoly. Szczegoly cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.

Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢é okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.

Posadzki z wyktadziny PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu
Robét budowlanych stanu surowego i robo6t wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podiozy

» Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowa.

» Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

» Temperatura powietrz przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

» Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedg ukladane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

» Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno ulozona na
podkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zakltady szerokosci 2-3 cm.

» Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

> Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ calg powierzchnig do podtoza.

» Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fald, pecherzy, odstajgcych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.
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Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢
wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach plytek
dopuszcza sie mijankowy ukiad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dlugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin z PCW nalezy przy scianach wykonczy¢ wywinieciem na wysokos¢
10 cm z uzyciem listwy wyoblajgcej.

vV VYV V V

Kontrola jako $ci.

. Wymagana jakos¢ materialtbw powinny by¢ potwierdzone przez producenta, przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie do dopuszcza sie stosowania do robot materialdw ktérych witasciwosci nie odpowiada
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych konania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
llos¢ robo6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

Odbior materiatow i robét powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materialdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

» sprawdzenie wygtadu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

» sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

» sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

» sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

Podstawa ptatno $ci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne” pkt. 9.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres roboét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robot) nalezy przyjmowacé dla poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-1SO 13006:200 1 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 188:1998 Piytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lIl.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN I1SO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.04.06

Roboty malarskie
KOD CPV 45442100-8
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

Wstep.

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich zwigzanych z realizacjg projektu: "Przebudowy Rynku
Piastowskiego i Ciggéw Komunikacyjnych w Rozprzy”.

Zakres stosowania SST.

SzczegOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét malarskich obiektu: Malowanie tynkéw wewnetrznych Malowanie
tynkéw zewnetrznych Malowanie elementow metalowych Zakres i ilos¢ wymienionych robot
okreslajg zatgczone do projektu przedmiary

Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty.

. Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Rozcie Aczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

» wode - do farb emulsyjnych,

» terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

» inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60,

gestos¢: max. 1,6 g/cm3

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schniecia powtoki w temp. 20C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do

osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

» wyglad zewnetrzny

» gtadka, matowa, bez pomarszczenh i zaciekéw,

» grubos¢ -100-120 pm - przyczepnos¢ do podioza - 1 stopien,

» elastycznosc¢ - zgietg powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec¢ lub
odstawania od podtoza,

» twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,

VVVYYV
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» odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowacé uszkodzenia powtoki,

» odpornosé na dziatanie wody

» po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.

2.3.2. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.

2.3.3. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie - Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na

spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.4. Farby olejne i ftalowe - Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-

81901:2002 wydajnosc¢ - 6-8 m2/dm3, czas schniecia - 12 h

2.3.5. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnosé- 6-10 m2/dm3

2.3.6. Farba silikatowa - do wnetrz i na zewnatrz.

2.4.

2.5.

Farba silikatowa do wnetrz i na zewnatrz produkowana jest w kolorze biatym, w kolorach
wzornika producenta oraz w kolorach na zamowienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5
i 10 litrowych.

Srodki gruntuj ace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

» powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

» na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczonag
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej, Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Farby zewn etrzne
Farby wg wykazu kolorystycznego

Uwaga: Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji
stuzg okresleniu po zgdanego standardu wykonania i okre $leniu wla $ciwo $ci |
wymogow technicznych zato  zonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi azan.

Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Sktadowanie

» Farba silikatowa: W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres
skltadowania wynosi 12 miesiecy.

Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej + 1C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem z przewodow wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

» catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
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sanitarnych),

» catkowitym ukonhczeniu robét elektrycznych,
» catkowitym ulozeniu posadzek
» usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podio zy.

5.1.1.

5.1.2.

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawa cementowo-wapienna.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow
zaprawy itp.

Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo -
wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1: 3-5. Przy
malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

5.4. Powloki systemowe $cian sg powlokami na bazie zywicy syntetycznej wg instrukcji
producenta.

5.5. Probne wymalowania.

Przed zamowieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokonac
wymalowan na probnym nosniku ( zagruntowanej ptycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2
m2. Ekspozycja prébnikéw powinna by¢é w miejscu wymalowan tzn. prébnik farb elewacyjnych
powinien by¢ zamocowany na elewacji, a farb wewnetrznych we wnetrzu budynku.
Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru.

5.6. Malowanie zewn etrzne wg instrukcji producenta

Kontrola jako $ci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac

» sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

» sprawdzenie wsigkliwosci,

» sprawdzenie wyschnigcia podioza,

» sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
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Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

» dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

» dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego

» sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.
llos¢ robo6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdot.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbior podio za.

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia szpachlowka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr rob6t malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powltoki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatkg. Wyniki
odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatno $ci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne”
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Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robot) nalezy przyjmowacé dla poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81 901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- Wymagania ogolne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czesé 4, wydanie Arkady - 1990
rok.
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