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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  
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1. Wstęp  

1.1 Przedmiot ST  

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji projektu 
”Przebudowy Rynku Piastowskiego i Ciągów Komunikacyjnych w Rozprzy”. 

1.2 Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi.  

1.4 Charakterystyka przedsi ęwzięcia  

ADRES INWESTYCJI OBIEKT: Gmina Rozprza. 
Szczegółowa charakterystyka zawarta jest w dokumentacji projektowej (opis techniczny).  

1.5 Określenia podstawowe  

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:  

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki.  

tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe.  

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
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budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji.  

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, 
a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.  

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych.  

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.  

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8.  

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową.  

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.).  

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone 
ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
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ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę.  

rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej.  

rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.  

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).  

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równie_ przy odbiorze gotowego obiektu.  

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie_ składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.   

normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy 
europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji.  
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przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.  

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa sie ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych 
przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, 
tzn. od 1 maja 2004 r.  

Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie 
określonym wydzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach).  

1.6 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.6.1 Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu 
oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.6.2 Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć 
graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy.  

1.6.3 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych  

Dział  
Grupa  
Klasa  

Kod CPV  Nr specyfikacji  Nazwa specyfikacji  

Dział 45 45000000-7  ST.00.00   

Grupa 45.1    

Klasa 45.11 45111100-9 SST.01.01 Roboty w zakresie burzenia 

Grupa 45.2     

Klasa 45.22  45223100-7 SST.02.01 Konstrukcje stalowe  

Klasa 45.26  45262100-2  SST.02.02  Roboty przy wznoszeniu 
rusztowań  

Klasa 45.26  45262300-4  SST.02.03 Roboty betonowe i żelbetowe  

Klasa 45.26  45262300-4  SST.02.04  Roboty zbrojarskie  

Klasa 45.26  45262520-2 SST.02.05  Roboty murarskie 
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Grupa 45.4     

Klasa 45.41  45410000-4  SST.04.01  Roboty tynkarskie  

Klasa 45.42  45421000-4  SST.04.02  Stolarka budowlana 

 45421146-9 SST.04.03 Instalowanie sufitów 
podwieszanych 

Klasa 45.43 45432100-5  SST.04.05  Podłogi i posadzki 

Klasa 45.44 45442100-8 SST.04.06 Roboty malarskie 

1.6.4 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuję kolejność ich 
ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i 
SST.  

1.6.5 Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowna.  

1.6.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  

1.6.7 Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy.  

1.6.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 
urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

1.6.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na os przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót.  

1.6.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
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oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.6.11 Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 
wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego.  

2. Materiały  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębię terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:  

a) projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,  

b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
c) projekt organizacji budowy.  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny 

5.2.1. Za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.2.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.  

5.2.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
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przez Wykonawcę na własny koszt.  

5.2.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

5.2.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. Kontrola jako ści robót  

6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98),  

b) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Normą lub aprobatą 
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99).  

6.3. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy 
terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  

[2] Książka obmiarów - Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

[3]  Pozostałe dokumenty budowy - Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 
w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[4] Przechowywanie dokumentów budowy - Dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
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Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
książki obmiarów.  

8. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót - Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) - Podstawowym dokumentem jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  
c) protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,  
d) protokoły odbiorów częściowych,  
e) recepty i ustalenia technologiczne,  
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),  
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
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i) certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości 
(PZJ),   

j) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

k) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  
l) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót”.  

9. Podstawa płatno ści  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

10. Przepisy zwi ązane  

10.1. Ustawy  

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.).  

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).  
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229).  
� Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).  
� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086).  

10.2. Rozporz ądzenia  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
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deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr198, poz. 2041).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 10.3. Inne 
dokumenty i instrukcje.  

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom 1, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990.  

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.  

� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Ośrodek Badawczo-  
� Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 
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Roboty w zakresie burzenia. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pod nazwą ”Przebudowy Rynku 
Piastowskiego i Ciągów Komunikacyjnych w Rozprzy”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie przetargowym i określonych w 
przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2. Materiały 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki - środkami transportu kołowego. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
� teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
� przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz i deski uzyskane z rozbiórki 
składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji. 
 

6. Kontrola jako ści robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
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7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu: 
� zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową, 
� uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki, 
� kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”  
pkt. 9. 

10. Uwagi szczegółowe 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.02.01  

Konstrukcje stalowe  
KOD CPV 45223100-7  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych związanych z realizacją projektu: ”Przebudowy 
Rynku Piastowskiego i Ciągów Komunikacyjnych w Rozprzy”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót wymienionych w SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym i 
określonych w przedmiarze robót.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.  

2. Materiały  

2.1. Stal  

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:  

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 
10025:2002  
� Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998  
� Ceowniki wg PN-EN 10279:2003  
� Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000  
� Blachy: 

- Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994  
- Blachy grube wg PN-80/H-92200  
- Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00  

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. Wykonywane są, jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) 
oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe).  
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY.  
Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania.  

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002.  
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeżeli:  
� mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek  
� nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o 

grubości większej.  

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:  
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� znak wytwórcy  
� profil  
� gatunek stali  
� numer wyrobu lub partii  
� znak obróbki cieplnej.  

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 
odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.  

2.2. Łączniki  

Jako łączniki występują:  

� połączenia spawane oraz połączenia na śruby.  

2.2.1. Materiały do spawania Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie 
elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można 
stosować elektrody ER-346 lub ER-546.  
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.  
Elektrody powinny mieć:  
� zaświadczenie jakości  
� spełniać wymagania norm przedmiotowych  
� opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta.  

2.2.2. Śruby Do konstrukcji stalowych stosuje sie:  
śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy:  
� dla średnic 8-16 mm – 4.8-II  
� dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II  
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998  
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997  
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.  

2.2.3. Powłoki malarskie  
Materiały na powłoki malarskie – farby antykorozyjne.  

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami.  
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników.  
Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 
zabezpieczenia przed odkształceniem.  
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania 
powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania.  
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  
Konstrukcje należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.  
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu.  
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem.  
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.  

 

2.4. Badania na budowie  
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Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inwestora.  
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:  
� jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  
� zgodności z projektem,  
� zgodności z atestem wytwórni jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych 

tolerancji. jakości powłok antykorozyjnych.  
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.  
Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów  przywołane w specyfikacji 
słu żą określeniu po żądanego standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i 
wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań.  

3. Sprzęt  

3.1. Sprzęt do transportu i monta żu konstrukcji  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.  

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych  

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologia 
spawania i dokumentacja konstrukcyjna. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być 
większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcja.  

3.3. Sprzęt do poł ączeń na śruby  

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.  

4. Transport  

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utrata stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Cięcie  

Brzegi po cieciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cieciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.  

5.2. Prostowanie i gi ęcie  

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym 
obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.  

5.3. Monta ż konstrukcji  

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągniecie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i  
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 
zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.  
Połączenia wykonywać wg punktu 5.3.  
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.  
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić kompletność i stan reperów 
wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.  
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
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transportu i składowania  

6. Kontrola jako ści robót  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.  

7. Obmiar robót  

Jednostka obmiaru jest: -masa gotowej konstrukcji w tonach.  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatno ści  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST  

10. Przepisy zwi ązane  

� PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane.  
� Warunki wykonania i odbioru.  
� PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
� Warunki techniczne dostawy.  
� PN-91/M-69430  
� Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
� Ogólne badania i wymagania.  
� PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.02.02  

Przygotowanie terenu pod budow ę, rusztowania  
KOD CPV 45100000-8, 45262100-2  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przygotowania 
terenu oraz wykonania i odbioru rusztowań i zabezpieczeń związanych z realizacją projektu: 
”Przebudowy Rynku Piastowskiego i Ciągów Komunikacyjnych w Rozprzy”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie rusztowań i zabezpieczeń. Zakres i 
ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.  
Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce 
budynków i innych budowli, zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) 
rusztowania powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z 
dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań systemowych albo projektem 
indywidualnym - dla rusztowań innych niż systemowe. Montażyści rusztowań metalowych 
powinni mieć wymagane uprawnienia  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
obowiązującymi przepisami.  

2. Materiały  

Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcją producenta. 

3. Sprzęt 

Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta.  

4. Transport  

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.  
Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do 
gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m. 
Znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia 
(uderzeniem) za pomocą odbojnic. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu 
pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni odsunąć się od ściany budynku czy też 
innej budowli. Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i 
utwardzona.  

5. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.  
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5.1. Monta ż rusztowa ń.  

Warunki przystąpienia do robót:  
� Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w 

zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań.  
� Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 

ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań.  

� Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją.  

Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:  
� Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości 

obciążenia pomostów.  
� Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla 

zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję 
dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń.  

� Rusztowania powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do 
stanowisk pracy oraz stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji niepowodującej 
nadmiernego wysiłku.  

� Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może przekraczać 150 kg.  

� Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.  
� Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej 

niż 3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.  
� Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy 

której znajduje się rusztowanie.  
� Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie 

powinna być większa niż 20 m.  
� Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany.  
� Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 

przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne.  
� Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako 

rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań.  

Rusztowania typowe:  
� Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.  
� Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż 

powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta.  

Rusztowania nietypowe:  
� Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem.  
� Dla Rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy 

każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę 
jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG.  

Rusztowania przesuwne składane:  
� Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.  
� Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być 

kotwione do ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach.  
� Rusztowania wiszące:  
� Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z 

dokumentacją techniczno-ruchową producenta.  
� Naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do 

najniższego położenia.  
� Zabronione jest wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wiszącego przy innym 

położeniu niż najniższe.  
� W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujący się na 
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górze pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.  
� Zabronione jest używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych 

oraz łączenie w jedną całość rusztowań wiszących przeznaczonych do oddzielnego 
użytkowania.  

� Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań: 
� W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek. pracę na rusztowaniu 

wiszącym należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć 
przed ruchami wahadłowymi.  

� Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w 
okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.  

� Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać 
jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od 
budynku.  

� Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości 
przekraczającej 10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz 
gołoledzi.  

� Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie 
zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność.  

5.2. Bezpiecze ństwo i higiena pracy.  

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
budowy lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 
odbioru technicznego. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i 
wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub 
demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Na rusztowaniu 
powinna być umieszczona tablica określająca:  
� wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 

telefonu,  
� dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania  

Rusztowania powinny:  
� posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty 

oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;  
� posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;  
� zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;  
� zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;  
� posiadać balustradę,  
� posiadać piony komunikacyjne.  
� zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;  
� zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem 

odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.  

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania 
nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. W przypadku 
odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady z poręczą 
ochronną na wysokości 1,10 m, deską krawężnikową o wysokości 0,15 m oraz wypełnieniem 
przestrzeni pomiędzy poręczą a deską w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem z wysokości, od strony tej ściany. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza 
się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Rusztowanie z elementów 
metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Usytuowanie 
rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów 
nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. 
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i 
przejść dla pieszych, powinny ponadto posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek 
ochronnych. Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy 
lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych 
czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach 
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roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zabronione 
jest:  
� obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie 

się pracowników na pomostach,  
� wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań,  
� zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań,  
� pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań,  
� pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy,  
� jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez 

odpowiedniego zabezpieczenia,  
� przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja 

techniczno-ruchowa,  
� wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie 

materiałów i narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. 
przez osoby znajdujące się na pomoście.  

6. Kontrola jako ści 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowanie powinno być 
sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach 
roboczych dłuższych niż 10 dni. Rusztowania wiszące powinny być sprawdzane codziennie.  

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót 

� Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.  
� Odbiór rusztowań wg dokumentacji i wymagań producenta rusztowań.  
� Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.  

9. Podstawa płatno ści 

� Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

10. Przepisy zwi ązane 

� PN- EN 74:2002 (U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i 
nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań  

� PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: 
Specyfikacje techniczne wyrobów  

� PN- EN 12810 – 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: 
Szczególne metody projektowania konstrukcji  

� PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  

� PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia  
� PN- B - 03163 – 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania  
� PN- B - 03163 – 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze  
� PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry  
� PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  
� PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe  
� PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) Kryteria 
oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa - Rusztowania Systemowe stojące nieruchome robocze 
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- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek Certyfikacji Wyrobów  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
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Roboty betonowe i żelbetowe  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych 
i betonowych związanych z realizacją projektu: ”Przebudowy Rynku Piastowskiego i Ciągów 
Komunikacyjnych w Rozprzy”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania.  

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacja  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementów 
żelbetowych i betonowych określonych w projekcie. Zakres i ilość wymienionych robót 
określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe  

Beton zwykły - beton o gęstości 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych.  

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn 
cementowy - mieszanina cementu i wody.  

Zaprawa - mieszanina cementu, wody składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
stanie suchym  

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotna wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze oznacza wymagana 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest 
mniejszy ni_ 2%.  

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B 30, C20/25) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie.  

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o 
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i 
ST.  

2. Materiały  

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników 
odpowiadających odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom zgodnym 
z ST „Roboty zbrojarskie". Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie 
winny spełnić wymogi zawarte w dokumentacji projektowej  

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  

2.2.1. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 
klasy: dla betonu klasy B 25 - klasy 32,5 NA dla betonu klasy B 30, B 35, B 40 - klasy 42,5 
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NA dla betonu klasy B 45 i większej - klasy 52,5 NA  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) 
wraz z wynikami badan z uwzględnieniem wymagań.  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-
1:1996. PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.  

2.2.2. Domieszki i dodatki do betonu  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: -
napowietrzającym,  
� uplastyczniającym,  
� przyspieszającym lub opóźniającym.  

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  
� napowietrzająco  
� uplastyczniających,  
� przyspieszająco-uplastyczniających.  

2.2.3. Kruszywo  

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z rożnych źródeł należy spowodować, 
aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube 
powinny wykazywać wytrzymałość badana przez ściskanie w cylindrze zgodna z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40 W kruszywie grubym zawartość podziarna nie 
powinna przekroczyć 5% a nadziarna 10%.  

2.2.4. Woda zarobowa - wymagania i badania  

Jeżeli wodę do betony przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badan. Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania 
PN-88/B-32250. Nie powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie 
i twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie 
badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do 
mieszanek betonowych. Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i 
zapraw (wg PN-88/B-32250)  
Barwa - powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej  
Zapach- woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego  

2.2.5. Mieszanka betonowa  

Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na 
podstawie odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura 
mieszanki betonowej winna być przechowywana przez wykonawcę, robót i dołączona do 
dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w 
ostatniej recepturze powinny być odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku 
betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania 
w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych.  

2.3. Charakterystyka i rodzaje betonu  

Do wykonana konstrukcji stosuje się beton zwykły klas: B15, B20, B30, B37, B45, B50, B55, 
B60.  

2.3.1. Beton  

Beton do konstrukcji żelbetowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej:  
nasiąkliwość - do 4% - badanie wg PN-B-06250,  
mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
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większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150) - badanie wg PN-B-
06250, wodoszczelność - większa od 0,8 MPa (W 8), wskaźnik wodno-cementowy - w/c - 
ma być mniejsza od 0,5  

2.3.2. Składowanie materiałów  

Składowanie zbrojenia wg warunków podanych w ST „Roboty zbrojeniowe". Mieszanka 
betonowa powinna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z 
wyspecjalizowanej wytwórni. Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub 
w pomieszczeniach zamkniętych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki 
antykorozyjnej.  

2.3.3. Deklaracja zgodności  

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o 
jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane 
dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano dana 
partie betonu.  

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów  przywołane w specyfikacji 
słu żą określeniu po żądanego standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i 
wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla danych 
rozwi ązań.  

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". Roboty można 
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST.Wymagania ogólne". Transport 
mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać 
przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inwestora.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
90 min - przy temperaturze + 150C  
70 min - przy temperaturze + 200C  
30 min - przy temperaturze + 300 C  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania Robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

5.2. Przygotowanie betonowania  

Zalecenia ogólne Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony 
przez Wykonawcę szczegółowy program i dokumentacje technologiczna (zaakceptowana 
przez Inwestora) obejmująca:  
� wybór składników betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
� sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
� sposób transportu mieszanki betonowej,  
� kolejność i sposób betonowania,  
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� wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
� sposób pielęgnacji betonu,  
� warunki rozformowania konstrukcji,  
� zestawienie koniecznych badan.  

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inwestora 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
� prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
� prawidłowość wykonania zbrojenia,  
� zgodność rzędnych z projektem,  

Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  
PN-B-06250 i PN-B-06251.  
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 
brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem 
uniemożliwiającym przywarcie do deskowania.  

5.3. Betonowanie  

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna 
być większa niż 1,5m a o konsystencji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy 
obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu 
konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być 
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie 
deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed woda opadowa. Przebieg układania mieszanki 
betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót Po zakończeniu 
betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnacje betonu.  

5.4. Osadzanie elementów kotwi ących  

Osadzanie w betonie elementów kotwiących i marek dla konstrukcji stalowej i elementów 
wyposażenia budynku musi odbywać się pod ścisłym nadzorem geodezyjnym w celu 
wyeliminowania jakichkolwiek odchyłek.  

5.5. Roboty betonowe w okresie obni żonych temperatur  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5 C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton o wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem.  
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 200C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna 
być wyższa niż 350C.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - należy przed 
rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną 
zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w 
temperaturach dodatnich. Jako temperatura obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego 
procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej + 100C, a średnią dobową 
temperaturę + 50C należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną 
w deskowaniu trzeba chronić przed utrata ciepła.  
Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to w 
dokumentacji technicznej należy określić właściwą organizacje i technologie wykonania tych 
robót. W razie konieczności należy ustalić z projektantem wymagania dotyczące prowadzenia 
prac przy temperaturach granicznych.: do + 50C, do-3, poniżej -3 do-10 oraz poniżej -10 do -
150C.  
Wymagania te musza zabezpieczyć uzyskanie przez beton pełnej wymaganej 
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mrozoodporności. Pod tym pojęciem - w przypadku betonu narażonego na działanie 
czynników atmosferycznych – należy rozumieć osiągniecie wytrzymałości na ściskanie: 5 MPa 
przez beton na cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z 
dodatkami, 10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. Nie należy betonować konstrukcji w 
temperaturze poniżej -150C na wolnym powietrzu.  

5.6. Kontrola i piel ęgnacja świeżych betonów  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniom.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +50C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ja co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze +150C, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

5.7. Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania:  
� wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,  
� pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
� równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 
mm. Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane.  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające 
nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  

6. Kontrola jako ści robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy  

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczna kontrole:  
� jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania,  
� dozowania składników mieszanki betonowej.  
� jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,  
� cech wytrzymałości betonu,  
� prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego 

lub całkowitego obciążenia konstrukcji.  
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach 
pobranych przy danym stanowisku betonowania.  
Liczba próbek nie powinna być mniejsza niż: 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę 
oraz 6 próbek na partie betonu.  

6.2. Badania kontrolne betonu  

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w Konstrukcje należy w trakcie 
betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie 
mniejszej niż:  
1 próbka na 100 zarobów,  
1 próbka na 50 m3 betonu,  
3 próbki na dobę,  
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6 próbek na partie betonu  

6.3. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji bud owlanych  

Podane poniżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i 
wykonanych z elementów prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od 
określonych w dokumentacji projektowej wynoszą:  
� długość przęsła ± 2 cm  
� oś podłużna w planie ±3 cm  
� wymiary przekrojów dźwigarów ± 1 cm  
� grubość płyty pomostu ±0,5 cm  
Tolerancja dla podpór:  
� pochylenie ścian 0,5% wysokości,  
� wymiary w planie ± 1 cm  
� rzędne wierzchu podpory - 1 cm  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST- „Wymagania ogólne". Jednostka 
obmiaru jest: 1 m3  
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość betonu wg dokumentacji projektowej.  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne".  

8.1. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu  

Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  
� pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z dokumentacja projektowa i ST,  
� inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót Zakres robót 

zanikających lub ulegających zakryciu określają dokumenty potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru.  

8.2. Odbiór ko ńcowy konstrukcji  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie.  
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:  
� dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,  
� dziennik budowy,  
� protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji,  
� wyniki badan kontrolnych betonu,  
� protokóły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 

konstrukcji),  
� inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.  

9. Podstawa płatno ści  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robot, w oparciu o wyniki 
pomiarów badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa należy wykonać zakres 
robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.  

9.1. Cena jednostkowa  
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Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje:  
� wykonanie projektu mieszanki  
� przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej -transport mieszanki betonowej  
� wykonanie i rozebranie deskowania  
� układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie  
� pielęgnacja betonu,  
� pomiary i badania wymagane w Specyfikacji  

9.2. Uwagi dodatkowe  

Przed przystąpieniem do realizacji projektu modernizacji w zakresie konstrukcyjnym 
Wykonawca powinien na swój koszt wykonać sprawdzające odkrywki konstrukcji w miejscach 
realizacji poszczególnych elementów konstrukcji w celu sprawdzenia poprawności przyjętych 
rozwiązań projektowych.  
Odkrywki te należy wykonać sukcesywnie w porozumieniu z projektantami konstrukcji we 
wskazanych przez nich miejscach i we wskazany przez nich sposób pod ciągłym nadzorem 
Inspektora Nadzoru.  

10. Przepisy zwi ązane  

� PN-ENV-206-1 Beton właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności*  
� PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, _żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

projektowanie.  
� PN-88/B-06250 Beton zwykły (zmiany: 1 -B/9/89 poz.78; 2-B/12/90 poz.95; 3-B/10/91 poz.67**) PN-

EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania  
� PN-EN 992: 1999 Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 

strukturze  
� PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej 

strukturze  
� PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  
� PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.  
� PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  
� PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.  
� PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
� PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
� PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy zaprawa 

wzorcowa do badan.  
� PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wiązania.  
� PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  
� PN-B-06251 Roboty betonowe i _żelbetowe. Wymagania techniczne.  
� PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie.  
� PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości i betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  
� PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
� PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  
� PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości  
� PN-B-06/14/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. PN-

B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.  
� PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania  
� PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren. Wskaźnik 

kształtu.  
� PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości  
� PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.  
� PN-B 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
� PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
� PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu straty przy 
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prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 
rozpuszczonych lotnych.  

� PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badanie twardości. Oznaczenie twardości ogólnej powyżej 0,337 
mval/dm3 metoda wersenianowa.  

� PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
� PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
� PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania  
� badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.02.04  

Roboty zbrojarskie  
KOD CPV 45262310-4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



”Przebudowa Rynku Piastowskiego i Ciągów Komunikacyjnych w Rozprzy” 

36 
 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania wykonania i odbioru robót zbrojeniowych 
związanych z realizacją projektu: ”Przebudowy Rynku Piastowskiego i Ciągów 
Komunikacyjnych w Rozprzy”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania. Specyfikacja techniczna jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych  
w punkcie 1.1  

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
konstrukcji betonowych wykonywanych przy realizacji projektu. Roboty, których dotyczy 
Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
związanych z:  
� przygotowaniem zbrojenia.  
� montażem zbrojenia,  
� kontrola jakości robót i materiałów.  
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm oraz określeniami 
podanymi w ST - „Wymagania ogólne" a mianowicie:  
roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i 
ST.  

2. Materiały  

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych 
wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające:  
� znak wytwórcy  
� średnice nominalna  
� znak stali  
� numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej  
� atest hutniczy  

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:  
� sprawdzenie zgodności zawieszek z zamówieniem  
� sprawdzenie stanu powierzchni - sprawdzenie wymiarów  
� sprawdzenie masy - próbę rozciągania  
� próbę zginania na zimno  

Magazynowanie stali zbrojeniowej:  
� stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków  
� stal powinna być magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub 
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zanieczyszczenie  
� zabezpieczeniem przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, może 

być powłoka wykonana z mleczka cementowego  

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej  
Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem 
(Si). Fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedz (Cu). molibden (Mo), wolfram M.  
Jej gęstość wynosi 7850 kg/m3  
Stal zbrojeniowa, zależnie od jej właściwości mechanicznych, zalicza się do odpowiedniej 
klasy jakości. Rozróżnia się piec klas tej stali: A-0. A-l, A-IL A-III i A- MIN. W każdej z tych 
klas stali zbrojeniowej wyróżnia się jej gatunki.  

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej  
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z 
projektem. Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w 
praktyce.  
Pręty ze stali klasy A0 gatunku St0S-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, 
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach 
o małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.  
Pręty ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b, St3SY -b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nośne 
w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w 
konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy 
oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem 
zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja.  
Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty montażowe elementów 
prefabrykowanych.  
Pręty ze stali klasy A-ll gatunku St50B stosuje się jako zbrojenie nośne.  
Nie należy ich jednak stosować w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie 
zmiennych. Nie nadają się do spawania łukowego i zgrzewania punktowego.  
Pręty ze stali klasy A-ll gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej 
temperaturze, narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, 
gwałtowne działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w środowiskach 
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja.  
Pręty ze stali klasy A-ll gatunku 20G2Y -b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
żelbetowych.  
Dopuszcza się używanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem 
wielokrotnie zmiennym.  
Podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w konstrukcjach z betonu są pręty ze stali klasy 
A-III gatunku 34GS.  
Dopuszcza się ich stosowanie w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie 
zmiennym i w konstrukcjach pracujących w podwyższonej temperaturze.  
Pręty ze stali klasy A-III N gatunku 20G2VY-b są stosowane jako zbrojenie nośne podłużne 
w żelbetowych elementach zginanych o stopniu zbrojenia większym niż 0,25%.  
Nie należy stosować tej stali w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie 
zmiennych lub dynamicznych, podwyższonej temperatury oraz w konstrukcjach 
pracujących w środowiskach agresywnych.  
Oprócz prętów jako zbrojenie konstrukcji żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-5 mm.  
W elemencie żelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku.  
W szczególnych wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów z 
różnych gatunków i klas stali od A-0 do A -III N, pod warunkiem uwzględnienia ich 
wytrzymałości i zakresów stosowania. 
W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek 
itp. wykonuje się je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniowa z importu 
(a także inne gatunki stali, niewymienione wyżej) można stosować wyłącznie po uzyskaniu 
odpowiedniego dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie.  
Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach średnicy 55-do-100 cm i masie 
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do 1000 kg lub w postaci prętów długości 10 do 12 m.  
Pręty ze stali klasy A-0 i A-l są okrągłe gładkie a ze stali wyższych klas okrągłe żebrowane.  

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem 
umowy stosuje się stal klasy A III N gatunku 20G2VY-b, klasy A l gatunku St3S-b i stal 
St3S.  

2.2.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  

2.2.2.1. Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku 2G2VY-b wg PN-H-84023/6 o następujących 
parametrach:  
� średnica pręta w mm 6 ÷ 28 - granica plastyczności Re (min) w MPa 490  
� wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 590 ÷ 780  
� wytrzymałość charakterystyczna w MPa 410  
� wydłużenie (min) w % 13  
� zginanie do kata 90° brak p ęknięć i rys w złączu.  

2.2.2.2. Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku St3S wg PN-H-84023/6 o następujących 
parametrach:  
� średnica pręta w mm 5,5 ÷ 40  
� granica plastyczności Re (min) w MPa 240  
� wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 ÷ 460  
� wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 - wytrzymałość obliczeniowa w MPa 210  
� wydłużenie (min) w % 24  
� zginanie do kata 180° brak p ęknięć i rys w złączu.  

2.2.3. Drut montażowy  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego.  

2.2.4. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizatorów wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe mogą być przymocowane do prętów.  

2.3. Deklaracja zgodno ści  

Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy,w którym musza być podane:  
� nazwa wytwórcy  
� oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215  
� numer wytopu lub numer partii  
� wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej  
� masa partii  
� rodzaj obróbki cieplnej  

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów  przywołane w specyfikacji 
słu żą określeniu po żądanego standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i 
wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań.  

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-. ”Wymagania ogólne"  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz 
posiadać fabryczna gwarancje i instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP 
jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 
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powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich  

Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia:  
� urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania 

prętów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – np. prościarka automatyczna  
� urządzenia do ciecia prętów zbrojeniowych na odpowiednia długość - np. nożyce elektro - 

mechaniczne  
� urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych - np. giętarka  
� urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych - np. spawarka 

elektryczna Wirująca  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - „Wymagania ogólne".  
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób 
zapewniający unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Stal zbrojeniowa należy składować pod zadaszeniem, posortowana wg wymiarów 
i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, 
uporządkowanych miejscach, w sposób niepowodujący ich uszkodzenia i pomieszania.  
Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg 
wymiarów i gatunków  

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST- "Wymagania ogólne". 

5.1. Organizacja robót  

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty zbrojeniowe.  

5.2. Przygotowanie zbrojenia  

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacja projektowa.  
Zbrojenie elementów żelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich 
wyposażonych w niezbędne urządzenia i maszyny.  
Te warsztaty są urządzane na placu budowy bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa 
wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne).  
Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na budowie 
składowana na placu magazynowym na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0 
do 2,5 m) bądź przenośnych stojakach, pod zadaszeniem.  
Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie.  
Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości.  
Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając 
jeden krąg o drugi.  
Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak:  
� czyszczenie,  
� prostowanie,  
� ciecie,  
� gięcie i montaż  

5.2.1. Czyszczenie prętów  
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobra współprace (przyczepność) 
betonu i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia 
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smarami, farba olejna itp., a także łuszcząca się rdza (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie 
jest szkodliwy).  
W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami 
benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - 
równie_ papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek 
drucianych.  
W razie potrzeby należy zastosować piaskowanie.  
Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota.  
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farba olejna można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką.  
Stal pokryta łuszczącą się rdzą i zabłocona, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 
lub mechanicznie lub też przez piaskowanie.  
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.  
Stal tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody.  

5.2.2. Prostowanie prętów  
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty 
używane do przygotowania zbrojenia musza być proste. Dlatego - w przypadku 
występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed 
przystąpieniem do dalszej obróbki (ciecia itd.).  
Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki, 
lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych.  
Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za 
pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi 
trzpieniami.  

5.2.3. Ciecie prętów zbrojeniowych  
Ciecie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału.  
Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje się do tego celu nożyce 
ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o 
napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej 
niż jeden pręt. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. 
Ciecia można również przeprowadzać przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również ciecie palnikiem acetylenowym.  

5.2.4. Odgięcia prętów, haki Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków 
zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042.  

5.3. Monta ż zbrojenia  

5.3.1. Wymagania ogólne  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton.  
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal pokrytą co 
najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy.  
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 
słonej wody.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  
0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych  
0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych  
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0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali  
0,03 m - dla zbrojenia głównego  
0,025m - dla strzemion ram, belek, podciągów i gzymsów,  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i 
transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie 
elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały 
dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie 
powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i 
szkielety należy układać w deskowaniu tak. aby grubość otuliny odpowiadała wartościom 
podanym w projekcie.  

5.3.2. Montowanie zbrojenia  
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych można ogólnie podzielić na nośne 
(nazywane też głównym) i uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne określone jest na 
podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako 
technologiczne.  
Zbrojenie konstrukcji wykonać zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.  

6. Kontrola jako ści robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
Dokumentacja Projektowa oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi 
przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić 
następujące badania:  
� Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem  
� Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215  
� Próbę rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC 1:1998  
� Próbę zginania na zimno wg normy PN-H-04408  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 
zagęszczania mieszanki betonowej.  
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów 
betonem, stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, 
tworzyw sztucznych).  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Jednostkami obmiarowymi są 1 kilogram i 1 tona.  
Do obliczania należności przyjmuje teoretyczna ilość (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. łączna 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożona odpowiednio przez ich masę jednostkową 
(kg/m).  
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w "Wymagania ogólne".  
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy dokonać odbioru 
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deskowania. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i 
wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
6 dały wyniki pozytywne.  
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu są:  
� pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacja projektowa i ST,  
� inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót  
Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.  
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu:  
� zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,  
� zgodności z dokumentacja projektowa liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  
� rozstawu strzemion.  
� prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,  
� zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  
Do odbioru Robót maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne".  

9. Podstawa płatno ści  

Cena wykonania 1 kg zbrojenia obejmuje:  
roboty przygotowawcze obejmuje:  
� roboty przygotowawcze  
� zakup i dostarczenie materiału,  
� czyszczenie i przygotowanie zbrojenia  
� montaż zbrojenia  
� testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST  
� oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i 

usuniecie ich poza teren budowy.  

10. Przepisy zwi ązane  

� PN-ISO 6935-1:1 998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
� PN-ISO 6935-1 /AK: 1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. - Dodatkowe wymagania.  
� PN-ISO 6935-2:1: 998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  
� PN-ISO 6935-2/AK: 1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania. PN-

82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu  
� PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
� PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-78/H-

04408. Technologiczna próba zginania.  
� PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.  
� PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej 

jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.  
� PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja  
� PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych  
� PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  
� PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy  
� PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia  
� PN-EN-10088-1:1998 Stal odporna na korozje. Gatunki  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST.02.05  

Roboty murarskie  
KOD CPV 45262520-2  
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych i innych związanych z realizacją 
projektu: ”Przebudowy Rynku Piastowskiego i Ciągów Komunikacyjnych w Rozprzy”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu.  
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST.  

2. Materiały.  

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  

2.2. Wyroby ceramiczne.  

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 Wymiary I = 250 mm, s = 120 mm, h 
= 65 mm Masa 3,3-4,0kg  
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez cała grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać 
dla cegły - 10% cegieł badanych.  
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.  
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa.  
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3.  
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W ImK.  
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15C i odmrażania - brak 
uszkodzeń po badaniu.  
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła się.  

2.2.2. Cegła dziurawka klasy 50 Wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm Masa 2,15-2,8 kg  
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%  
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa  
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3  
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK  
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do-15C i odmrażania - brak 
uszkodzeń po badaniu.  

2.2.3. Bloczki gazobetonowe - 12x24x59 cm  
Gęstość objętościowa w stanie suchym (kg/m3) 551-650  
Marka - symbol liczbowy określający klasyfikację wytrzymałości na ściskanie 6,0  
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Wartość deklarowana współczynnika przewodzenia ciepła λD23 dla rs=600 - 0,160 
(W/m*K) wg projektu zmiany Az1 do normy PN-89/B-06258 dla rs=650 - 0,170  
Mrozoodporność Maksymalny ubytek masy % 4 Maksymalny ubytek wytrzymałości % 15  

2.2.4. Cegła kratówka wg (PN-B 12011:1997)  
Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  
Wymiary typ Kl 1=250 mm, s=l2Omm, h=65mm  
Masa typ Kl 2,3-2,9 kg  
Wymiary typ K2 =250 mm, s=120 mm, h=140 mm  
Masa typ K2 4,9-6,3 kg  
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%  
Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa  
Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3  
Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W /mK  
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15C i odmrażania - brak 
uszkodzeń pobadaniu.  

2.2.5. Pustak ceramiczny POROTHERM gr. 25 cm i 12 cm klasy wytrzymałości 10MPa na 
zaprawie cem-wap. Rz= 30MPa  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
� Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
� Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów  przywołane w specyfikacji 
słu żą określeniu po żądanego standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i 
wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań.  

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrata stateczności.  

5. Wykonanie robót.  

Wymagania ogólne:  
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów.  

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
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suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów  

e) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0  
f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą).  

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznię 
ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

5.1. Mury z cegły „pełnej”.  

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.  
a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,  
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna  
c) 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych 

do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm.  

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. Liczba cegieł użytych w połówkach do murów 
nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.  
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  
b) Połączenie murów stykających się pod katem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

roniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  

5.2. Mury z cegły dziurawki.  

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej.  
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy 
stosować normalna cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły 
dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej.  

6. Kontrola jako ści.  

6.1. Materiały ceramiczne.  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy 
oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
wymiarów i kształtu cegły,  
liczby szczerb i pęknięć,  
odporności na uderzenia,  
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

6.2. Zaprawy.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
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8. Odbiór robót.  

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
� dokumentacja techniczna,  
� dziennik budowy,  
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
� protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
� wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
� ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających  

9. Podstawa płatno ści.  

� Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt. 9.  
� Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
� Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji 

technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie 
z kosztorysem ofertowym.  

10. Przepisy zwi ązane.  

� PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
� PN-B-1201 1:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.  
� PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
� PN-88/B-3000 1 Cement portlandzki z dodatkami.  
� PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  
� PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno.  
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
� PN-EN 771:2004 / A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST.04.01  

Roboty tynkarskie  
KOD CPV 45410000-4  
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST:  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych związanych z realizacją projektu: 
”Przebudowy Rynku Piastowskiego i Ciągów Komunikacyjnych w Rozprzy”. 

1.2. Zakres stosowania SST:  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST:  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego: 
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne,  
- tynki gipsowe,  
- tynki zewnętrzne.  
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004).  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania a w szczególności  
� nie zawierać domieszek organicznych,  
� mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty  

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5C.   
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
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postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład nie objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

2.4. Tynki gipsowe.  

Tynki gipsowe są gotowymi, suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze specjalnymi 
dodatkami.  

2.5. Tynki zewn ętrzne  

Cokół - mineralny strukturalny Powyżej - tynki strukturalne cienkowarstwowe drobnoziarniste 
malowane farba elewacyjną  

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów  przywołane w specyfikacji 
słu żą określeniu po żądanego standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i 
wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań. 

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi sodkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrata stateczności.  
Zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach).  
Chronić przed wilgocią.  
Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować odpowiednie środki 
ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry.  
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w 
postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.  

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

b) Zaleca sie przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
Po upływie 4- 6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C pod warunkiem, w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich spodków zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.  

d) Zaleca sie chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  
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5.2. Przygotowanie zaprawy:  

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z 
odmierzona ilością wody (w proporcji 0,13÷0,16 I wody na 1 kg suchej zaprawy) i 
wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność te najlepiej wykonać 
mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania 
maszynowego w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje sie do użycia po kilku minutach od 
wymieszania i należy ja wykorzystać w ciągu 4 godzin. Proporcje dodawanej wody należy 
skorygować doświadczalnie, kierując sie pożądana konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i 
warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewłaściwej ilości wody 
prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku.  

5.3. Przygotowanie podło ży.  

5.3.1. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części 
powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki 
stalowej.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czysta woda. Jeżeli istnieje 
potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej wg 
instrukcji producenta.  
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw 
sztucznych.  
Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnie istniejących ścian należy zarysować 
ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm.  

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych.  
Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampa benzynowa.  
Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć woda.  

5.4. Wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych.  

Tynk cementowy należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni 
tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie 
bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).  
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstępnej”.  
Po jej związaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać narzut wierzchni”.  
Tynk w obydwu etapach narzuca sie równomiernie kielnia (lub agregatem tynkarskim).  
Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewniana i wrzucać z powrotem do 
naczynia.  
Świeży tynk można wyrównywać długa łata, wykorzystując listwy prowadzące.  
Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło 
zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.  
Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, 
odpowiadającej grubości kruszywa.  
Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologia robót tynkarskich, stosując 
narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli 
tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać.  
Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą styropianową.  
W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. 
Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą.  
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Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2.  

5.5. Tynki gipsowe  

Do tynkowania można przystąpić tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i podłoża jest 
powyżej + 5 st. C oraz jest gwarancja, że temperatura zostanie utrzymana również w czasie 
wiązania i wysychania tynku gipsowego.  
Elementach betonowe wylewane lub prefabrykowane zaleca się zagruntować preparatem 
gruntującym.  
Preparat należy nanieść co najmniej dzień wcześniej przed planowanym tynkowaniem. 
Tynkowanie można wykonać metoda natryskowa. Średnia grubość tynku wynosi 1 mm.  

5.6. Tynki zewn ętrzne.  

5.6.1. Tynki zewnętrzne. - wykonywane na ocieplonej elewacji wg wybranego systemu np. Ceresit  

6. Kontrola jako ści.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją techniczną. Sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
Sprawdzenie dokładności wykonania Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

8.1. Odbiór podło ża.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
woda.  

8.2. Odbiór tynków.  

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacja techniczna.  

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku - pionowego - nie większe 
niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, - poziomego - nie większe 
niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni  

8.2.3. Odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100, 
jak dla IV kategorii tynków.  
Sprawdzeniu podlegają: - przygotowanie podłoży /czystość, stabilność, gruntowanie/,  
� rodzaj zastosowanych materiałów /deklaracja zgodności/, - grubość tynku / średnia 

grubość tynku 10 mm/,  
� przyczepność tynku do podłoża /nie mniej niż 0,3 MPa/  
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� występowanie wad i uszkodzeń powierzchni,  
� prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi.  

8.2.4. Niedopuszczalne są następujące wady:  
� wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
� trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

9. Podstawa płatno ści.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt. 9. Płaci 
się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe (obejmujące 
zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  

10. Przepisy zwi ązane.  

� PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
� PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
� PN-E N 459-1:2003 Wapno budowlane.  
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
� PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego.  
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 

zeszyt  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.04.02  

Stolarka budowlana  
KOD CPV 45421000-4 
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1. Wstęp.  

1.1 Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej związanych z realizacją projektu: 
”Przebudowy Rynku Piastowskiego i Ciągów Komunikacyjnych w Rozprzy”. 

1.2 Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi:  
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne;  
Okna, Parapety zewnętrzne i wewnętrzne;  
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary. 

1.4 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  

2.1. Drzwi wewn ętrzne (zgodnie z projektem)  

2.1.1. Drzwi płytowe z okleiną naturalną typu Porta.  
Stolarkę wewnętrzną o wymiarach standardowych (wszystkie otwory drzwiowe o wysokości 
ok. 200 cm) Skrzydła pokryte naturalną okleiną.  
Konstrukcja produktu: konstrukcje skrzydła drzwiowego stanowi rama wykonana z wysokiej 
jakości drewna, sklejki oraz płyty wiórowej. Płycina skrzydła jak i rama pokryta jest okleiną 
naturalną. Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła.  
Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się odpornością na odkształcenia. 
Pokrycie: Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, 
utwardzanymi promieniami UV.  
Akcesoria: trzy zawiasy czopowe, zamek: z blokada łazienkowa lub dostosowany pod 
wkładkę patentowa, szczelina wentylacyjna, klamka z szyldem, listwa przymykowa dla 
drzwi dwuskrzydłowych.  
Ościeżnica: ościeżnica regulowana  
Drzwi wyposażyć w szyld pionowy z wkładka do klucza patentowego i klamkę w kolorze 
białego metalu z powierzchnia satynowana.  
Drzwi sanitariatów zamiast wkładki patentowej wyposażyć w zamkniecie typu otwarte — 
zamknięte. W podobne klamki ( biały metal, satynowane) wyposażyć należy okna.  

2.1.2. Drzwi ppoż. Dwuskrzydłowe w parterze budynku EI 60 i Jednoskrzydłowe w piwnicy drzwi 
EI 30.  

2.1.3. Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne płytowe. 

2.2. Drzwi zewn ętrzne (zgodnie z projektem)  

Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne systemowe aluminiowe – aluminium cieple. 

2.3. Stolarka okienna (zgodnie z projektem).  

Stolarka okienna PCV zewnętrzna. 
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2.4. Okucia budowlane.  

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia obwiedniowe np. Roto o wielopunktowym 
docisku skrzydła do ramy okiennej gwarantują wysoką szczelność. Każde skrzydło uchylno-
rozwierne jest wyposażone w funkcje mikrowentylacji, dzięki której można regulować poziom 
wilgotności w pomieszczeniu. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, 
a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które 
nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie 
trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich 
zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farba ftalową, chromianową przeciwrdzewną.  

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów  przywołane w specyfikacji 
słu żą określeniu po żądanego standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i 
wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań.  

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport.  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Przygotowanie o ścieży.  

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeże, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.  

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.  

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.  
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osądzić w ościeżach.  
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 
listwa.  
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od 
pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od -2 mm przy długości 
przekątnej do 1 m, -3 mm przy długości przekątnej do 2 m, - 4 mm przy długości przekątnej 
powyżej 2 m.  
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej  
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.  
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Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozja biologiczna od strony muru.  
Szczeliny miedzy ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB.  
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie  
Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

6. Kontrola jako ści.  

6.1. Zasady kontroli jako ści powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robót szklarskich.  

6.2. Ocena jako ści powinna obejmowa ć:  

� sprawdzenie zgodności wymiarów,  
� sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania,  
� sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
� sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
� sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
� sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór 
obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 
5  

9. Podstawa płatno ści.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt. 9. Płaci 
się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe (obejmujące 
zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  

10. Przepisy zwi ązane.  

� PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
� PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
� PN- 78/B-1 3050 Szkło płaskie walcowane.  
� PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
� PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  
� PN-C-81 901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
� PN-C-81 901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
� PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 
powietrznych elementów budowlanych  

� PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych  

� PN-B-05000: 1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.04.03  

Sufity podwieszane 
KOD CPV 45421146-9 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru sufitów 
podwieszonych związanych z realizacją projektu pod nazwą ”Przebudowy Rynku 
Piastowskiego i Ciągów Komunikacyjnych w Rozprzy”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie sufitów podwieszanych w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Sufity podwieszane systemowe. 

Sufity z płyt mineralnych kasetonowe, demontowalne - firmy Armstrong lub równoważnej. 
Sufity z płyt gipsowo-kartonowych pełne na podkonstrukcji stalowej systemu np. Lafarge 
Nida Gips lub równoważnego. 

2.2.1. Pochłanianie dźwięku:  
Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą EN ISO354.Klasyfikacja zgodnie z normą EN 
ISO 11654 

2.2.2. Dostęp:  
Płyty w pełni demontowalne. 

2.2.3. Utrzymanie w czystości:  
Płyty powinny być odporne na codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie 
na mokro raz w tygodniu. 

2.2.4. Odporność na wilgoć:  
Płyty wytrzymują stałą wilgotność względną powietrza do 95% przy temperaturze 30oC bez 
ugięcia wypaczenia, czy też rozwarstwienia (zgodnie z normą ISO 4611). 

2.2.5. Wytrzymałość mechaniczna:  
Dodatkowe obciążenia powinny być mocowane do stropu. 

2.2.6. Konstrukcja nośna 
Płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, 
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szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Profile główne podwieszone za 
pomocą zawiesi systemowych. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za 
pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne 
końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile 
nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej wysokości i 
wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe 
(nie mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na 
profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna 
odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą 
być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych 
akcesoriów montowanych zarówno nad/pod konstrukcją sufitu. Skrajne docinane płyty 
należy montować z zastosowaniem klipsów krawędziowych w ilości 2 szt. na każdy 
narożnik płyty (moduł 600x600mm). 

2.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty g-k powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 – wymagania 
dla płyt gipsowo-kartonowych. Połączenia płyt wykończyć taśmą spoinową, antyrysową oraz 
gipsem szpachlowym o zwiększonej przyczepności do podłoża narożniki wykończyć 
systemowymi narożnikami prefabrykowanymi z blachy aluminiowej. Dolne i górne profile typu 
U należy mocować do stropów poprzez 3mm warstwę pianki poliuretanowej. Jako wypełnienie 
przyjąć wełnę mineralną miękką o gęstości 35 kg/m3 (ochrona akustyczna). 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Przewo żenie i składowanie materiałów do sufitów 

Materiały powinny być transportowane i składowane na paletach. Należy je chronić przed 
wilgocią. 

4.3. Transport płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilki podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy 
składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym podkładzie. 
Wysokość składowania – do 5 pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt gr.12,5 mm lub 
2400 m2 o gr.9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się przy pomocy wózka widłowego 
o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

5. Wykonanie robót 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania sufitów podwieszanych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia 
oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Zaleca się przystąpienie do wykonania okładzin 
po okresie wstępnego osiadania i kurczów murów. Przed rozpoczęciem prac montażowych 
pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt g-k należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80 %. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Monta ż sufitów z płyt mineralnych 

Montaż w zgodzie z wytycznymi producenta systemu. Przed montażem sprawdza się, przy 
pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki krzyżakowe, wieszaki noniuszowe 
≥1,5x20mm) można najlepiej podwiesić konstrukcję stropu jako samodzielnego elementu 
konstrukcyjnego. Do profili głównych mocuje się profile nośne prostopadle w rozstawie ≤350 
mm ( ≥435 mm) za pomocą łączników krzyżakowych. Następnie pierwszą warstwę płyt 
mineralnych mocuje się na styk przy pomocy wkrętów samogwintujących 3,9 x 30 mm do 
profili nośnych. Rozstaw wkrętów wynosi ca 300 mm. W miejscu połączenia ze ścianą należy 
wykonać spoinę dylatacyjną. Osiąga się to w ten sposób, że przykleja się pasek papieru lub 
folii które następnie szpachluje się, a po wyschnięciu masy szpachlowej nadmiar przycina się 
równo z powierzchnią. 

5.4. Monta ż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych 

Przed montażem sprawdza się, przy pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki 
krzyżakowe, wieszaki noniuszowe ≥1,5x20mm) można najlepiej podwiesić konstrukcję stropu 
jako samodzielnego elementu konstrukcyjnego. Do profili głównych mocuje się profile nośne 
prostopadle w rozstawie ≤350 mm ( ≥435 mm) za pomocą łączników krzyżakowych. 
Następnie pierwszą warstwę płyt do suchej zabudowy g-k 10 mm (12,5 mm) mocuje się na 
styk przy pomocy wkrętów samogwintujących 3,9 x 30 mm do profili nośnych. Rozstaw 
wkrętów wynosi ca 300 mm, jeżeli 2 warstwa jest mocowana do konstrukcji nośnej, zaś 150 
mm jeżeli 2 warstwa płyt jest mocowana do 1 niezależnie od konstrukcji nośnej. W miejscu 
połączenia ze ścianą należy wykonać spoinę dylatacyjną. Osiąga się to w ten sposób, że 
przykleja się pasek papieru lub folii które następnie szpachluje się, a po wyschnięciu masy 
szpachlowej nadmiar przycina się równo z powierzchnią. Drugą warstwę g-k 10 mm ( 12,5 
mm) mocuje się z przesunięciem spoin 1 warstwy (≥250 mm) przy pomocy wkrętów 
samogwintujących 3,9 x 45 mm lub klamer rozprężnych ≥ 1,5 x 10 x 18-19 mm. Spoiny 
wykonać jako szpachlowane lub klejone. Spoinę łączącą ze ścianą należy wykonać o 
szerokości 5 mm. Połączenie ze ścianą należy wykonać jako spoinę dylatacyjną. Jest to do 
zrealizowania za pomocą taśmy papierowej lub foliowej naklejonej na ścianę masywną, której 
nadmiar obcina się wzdłuż krawędzi stropu po szpachlowaniu spoiny. Po usunięciu nadmiaru 
taśmy powierzchnię stropu można tapetować lub malować. 

6. Kontrola Jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

W szczególności powinna być oceniana: 
� równość powierzchni płyt, 
� narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
� wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 
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� wilgotność i nasiąkliwość, 
� obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Częstotliwość oraz zakres badań 
powinna być zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiału. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest powierzchnia sufitów obliczana w m2 ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

8.2. Odbiór podło ża  

należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże powinno by równe i czyste. Dokonanie odbioru podłoża jak i okładzin płytami uznaje 
się za zgodne z dokumentacją projektową i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały 
pozytywne wyniki. 

8.3. Wymagania przy odbiorze: 

Sprawdzeniu podlega: 
� zgodność z dokumentacją techniczną, 
� rodzaj zastosowanych materiałów, 
� przygotowanie podłoża, 
� prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
� wichrowatość powierzchni 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 
� odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – nie 

większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości 2 metrowej łaty 
kontrolnej, 

� odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach o 
wysokości powyżej 3,5 m, 
- poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej 
powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 

� odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie 
większe niż 2 mm 

9. Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją 
umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki 
pozytywne. 
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 
� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
� oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 
� przymocowanie płyt do gotowego rusztu metalowego za pomocą wkrętów wraz z 

przycięciem i dopasowaniem, 
� szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, zabezpieczenie spoin taśmą 

papierową, 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
� likwidację stanowiska roboczego. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcja montażu sufitów podwieszonych producenta. 
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla każdego typu materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.04.05  

Podłogi i posadzki  
KOD CPV 45432100-5  
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek występujących z realizacją projektu: ”Przebudowy Rynku 
Piastowskiego i Ciągów Komunikacyjnych w Rozprzy”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  
� Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z 

zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem 
wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.  

� Posadzki właściwe. Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych z kamieni 
sztucznych typu gres z cokolikami luzem ułożonych na kleju, z oczyszczeniem i 
przygotowaniem podłoża, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i 
ułożeniem na kleju oraz wypełnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. Cokoliki z płytek cokołowych gresowych, ułożonych na zaprawie klejowej, z 
podcięciem tynku (dla zlicowania cokolika z otynkowaną powierzchnia tynku), 
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, sortowaniem płytek, 
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin 
zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Wykładziny obiektowe rulonowe z 
tworzyw sztucznych  

Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

2.1. Woda  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
� nie zawierać domieszek organicznych,  
� mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.  

2.4. Wyroby terakotowe i gresy.  

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.  
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:  

� barwa: wg wzorca producenta,  
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� nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,  
� wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa,  
� ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, - mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20,  
� kwasoodporność nie mniej niż 98%,  
� ługoodporność nie mniej niż 90%  

b) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
� długość i szerokość: ±1,5 mm,  
� grubość: ±0,5 mm,  
� krzywizna: ±1, mm.  

2.5. Wykładziny obiektowe rulonowe z tworzyw sztucznych – zgodnie z instrukcja producenta.  

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów  przywołane w specyfikacji 
słu żą określeniu po żądanego standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i 
wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań.  

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

4. Transport.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltowa szczelin 
dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.  
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niż na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.  
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone woda.  
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy lub taśmą posadzkową.  
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 
3 dni nie powinna być niższa niż 5C.  

5.2. Posadzki z płytek  

Układanie płytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii.  
Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” 
się zębatą krawędzią ustawiona pod katem około 50°.  
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie 
podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek.  
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  
� 50x50mm - 3mm 
� l00xl00mm - 4mm  
� l50xl50mm - 6mm  
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� 200x200mm - 6mm  
� 250x250mm - 8mm  
� 300x300mm – l0mm  
� 400x400mm - l2mm.  
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki.  
Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość 
spoiny.  
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt przyssania”.  
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na 
zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki.  
Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie 
przyklejanych płytek.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
� do l00mm - około2mm  
� od l00 do 200mm – około 3mm  
� od 200 do 600mm – około 4mm  
� powyżej 600 mm – około 5-20 mm.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 
mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje sie 
cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa.  
Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie 
same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. 

5.3. Posadzki z wykładziny PCW  

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu 
Robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  
Przygotowanie podłoży  
� Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową.  
� Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.  
� Temperatura powietrz przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15ºC i 

powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.  

� Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co 
najmniej na 24 godziny przed układaniem.  

� Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na 
podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm.  

� Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta 
określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.  

� Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.  
� Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w 

postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW.  
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� Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być 
większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 między płytkami.  

� Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek 
dopuszcza się mijankowy układ spoin.  

� Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu.  

� Posadzki z wykładzin z PCW należy przy ścianach wykończyć wywinięciem na wysokość 
10 cm z użyciem listwy wyoblającej.  

6. Kontrola jako ści.  

6.1. Wymagana jakość materiałów powinny być potwierdzone przez producenta, przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.  

6.2. Nie do dopuszcza się stosowania do robót materiałów których właściwości nie odpowiada 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).  

6.3. Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych konania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacja projektowa oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.  

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).  

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  

8.4. Odbiór powinien obejmować:  

� sprawdzenie wygładu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
� sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową,  
� sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
� sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

� sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową,  

9. Podstawa płatno ści.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt. 9.  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
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Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym.  

10. Przepisy zwi ązane.  

� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
� PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
� PN-ISO 13006:200 1 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
� PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie.  
� PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.  
� PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
� PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni.  
� PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  
� PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  
� PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych.  
� PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
� PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
� PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  
� PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  
� PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  
� PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.04.06  

Roboty malarskie  
KOD CPV 45442100-8  
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich związanych z realizacją projektu: ”Przebudowy Rynku 
Piastowskiego i Ciągów Komunikacyjnych w Rozprzy”. 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich obiektu: Malowanie tynków wewnętrznych Malowanie 
tynków zewnętrznych Malowanie elementów metalowych Zakres i ilość wymienionych robót 
określają załączone do projektu przedmiary  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004).  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  

2.2. Rozcieńczalniki.  

W zależności od rodzaju farby należy stosować:  
� wodę - do farb emulsyjnych,  
� terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  
� inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  

2.3. Farby budowlane gotowe.  

2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Wymagania dla farb:  
� lepkość umowna: min. 60,  
� gęstość: max. 1,6 g/cm3  
� zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%  
� roztarcie pigmentów: max. 90 m  
� czas schnięcia powłoki w temp. 2OC i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz.  
Wymagania dla powłok:  
� wygląd zewnętrzny  
� gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  
� grubość -100-120 pm - przyczepność do podłoża - 1 stopień,  
� elastyczność - zgiętą powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża,  
� twardość względna - min. 0,1,  
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� odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki,  

� odporność na działanie wody  
� po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.  

2.3.2. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.  

2.3.3. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie - Na tynkach można stosować farby emulsyjne na 
spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  

2.3.4. Farby olejne i ftalowe - Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-
81901:2002 wydajność - 6-8 m2/dm3, czas schnięcia - 12 h  

2.3.5. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność- 6-10 m2/dm3  

2.3.6. Farba silikatowa - do wnętrz i na zewnątrz.  
Farba silikatowa do wnętrz i na zewnątrz produkowana jest w kolorze białym, w kolorach 
wzornika producenta oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 
i 10 litrowych.  

2.4. Środki gruntuj ące.  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi  
� powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
� na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną 

woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej, Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.  

2.5. Farby zewn ętrzne  

Farby wg wykazu kolorystycznego  

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów  przywołane w specyfikacji 
słu żą określeniu po żądanego standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i 
wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań.  

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

4. Transport.  

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Składowanie  
� Farba silikatowa: W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres 

składowania wynosi 12 miesięcy.  

5. Wykonanie robót.  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8C.  
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 
być ogrzane do temperatury co najmniej +8C.  
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem z przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
� całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
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sanitarnych),  
� całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  
� całkowitym ułożeniu posadzek  
� usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

5.1. Przygotowanie podło ży.  

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna.  
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp.  
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawa cementowo - 
wapienna.  

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  

5.2. Gruntowanie.  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona woda w stosunku 1: 3-5. Przy 
malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  

5.3. Wykonywanie powłok malarskich.  

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków.  

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących.  
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.  
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach.  

5.4. Powłoki systemowe ścian są powłokami na bazie żywicy syntetycznej wg instrukcji 
producenta.  

5.5. Próbne wymalowania.  

Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST należy dokonać 
wymalowań na próbnym nośniku ( zagruntowanej płycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 
m2. Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. próbnik farb elewacyjnych 
powinien być zamocowany na elewacji, a farb wewnętrznych we wnętrzu budynku.  
Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru.  

5.6. Malowanie zewn ętrzne wg instrukcji producenta  

6. Kontrola jako ści.  

6.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować  
� sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
� sprawdzenie wsiąkliwości,  
� sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
� sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.  



”Przebudowa Rynku Piastowskiego i Ciągów Komunikacyjnych w Rozprzy” 

74 
 

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

6.2. Roboty malarskie.  

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
� dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
� dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.  

6.2.3. Badania powinny obejmować:  
� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
� sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  
� dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór podło ża.  

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka.  
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić.  

8.2. Odbiór robót malarskich  

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania.  

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża.  
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką. Wyniki 
odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

9. Podstawa płatno ści.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne”  
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Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym.  

10. Przepisy zwi ązane.  

� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
� PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.  
� PN-C-81 901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
� PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  
� PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
- Wymagania ogólne.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 
rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


