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                                         OPIS TECHNICZNY 
do projektu  budowlano-wykonawczego  remontu koryta rzy w Szkole podstawowej w Milejowie,   
                                                                                                                                            gm. Rozprza 

 
I.   Dane ogólne  
1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Milejowie. 
2.  Lokalizacja : Milejów, gm. Rozprza.  
3.  Inwestor: Gmina Rozprza, 97-340 Rozprza, ul. Al.900.lecia Nr 3. 
4. Jednostka autorska : Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania w Łodzi., „ Kowalczyk-    
                                         Architekci”  ul. Łąkowa Nr 13 tel. 0-42 / 634-36-99                          
5.  Czas opracowania : – marzec 2012 r. 
6.  Podstawa opracowania: 
-    Umowa Nr TR TIN/18/10 z dnia 06.04.2010 na wykonanie prac projektowych, 
-    Inwentaryzacja budowlana wykonana w m-cu marcu 2012 roku, 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunków    
      technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z dnia 15. czerwca    
      2002 r z późniejszymi zmianami, 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02. września 2004 r. w sprawie szczegółowego     
      zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót  
      budowlanych Dz.U. Nr 202 poz.2072 z dnia 16 września 2004, 
-     Wizja lokalna i pomiary z natury 
-     normy branŜowe : 
      PN-87/B-03002 – Konstrukcje murowe 
      PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe i spręŜone 
-     tablice do projektowania konstrukcji budowlanych 
-     literatura fachowa 
1. Przedmiot opracowania. 
    Przedmiotem niniejszego opracowania są roboty budowlano-remontowe  korytarzy, świetlicy i  
    pomieszczenia gospodarczego w Szkole Podstawowej w Milejowie, gm. Rozprza. Wykonane roboty  
    nie spowodują zmian parametrów  technicznych remontowanych pomieszczeń, które wynoszą: 
    - 1.02 korytarze i hole - powierzchnia uŜytkowa – 162.40 m2, 
    - 1.07 świetlica - powierzchnia uŜytkowa – 41.70 m2, 
    - 1.08 przedsionek - powierzchnia uŜytkowa – 3.20 m2, 
    - 1.09 pomieszczenie gospodarcze -powierzchnia uŜytkowa – 24.20 m2. 
2. Opis stanu istniej ącego. 
    Remontowane pomieszczenia wchodzące w skład pomieszczeń szkoły  stanowią niezbędny ciąg  
    technologiczny obiektu dydaktycznego, którego realizacja nastąpiła w latach 60-tych ubiegłego  
    stulecia. Korytarze i hole oraz świetlica posiadają podłogi z rulonowych wykładzin PCV, natomiast 
    w przedsionku i pomieszczeniu gospodarczym występują podsadzki betonowe z lastrika. Ściany holi  
    i korytarzy do wysokości 1.45-150 mb. wyłoŜone są boazerią z deszczółek drewnianych. W świetlicy  
    występują lamperie olejne. Lamperia w pomieszczeniu gospodarczym wykonana z płytek ceramicz- 
    nych ściennych. Pozostała część ścian i sufity malowane farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach  
    na bieŜąco prowadzona jest konserwacja celem utrzymania dobrego stanu technicznego. 
3. Zakres opracowania.  
    Zakresem opracowania objęte zostały roboty rozbiórkowe polegające na: 
    - demontaŜu istniejącej boazerii ścian, 
    - skuciu nierówności podłogi we wnękach podokiennych korytarza i świetlicy, 
    - skuciu podłogi lastrykowej w pomieszczeniu gospodarczym i przedsionku, 
    - rozbiórce obudowy ścian z paneli PCV wydzielonego sklepiku szkolnego   
    - demontaŜy stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszenia biblioteki, sklepiku, 
    - demontaŜy stolarki drzwiowej wewnętrznej w pomieszeniu świetlicy i pomieszczeniu gospodarczym  
    - demontaŜu okien podawczych i naświetli drewnianych w korytarzu, 
    - skuciu okładziny ścian w pomieszczeniu gospodarczym z płytek ceramicznych, 
    - demontaŜu wieszaków we wnękach korytarza, 
   - demontaŜu szaf wnękowych w pomieszczeniu świetlicy  
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   - zbiciu nierówności tynków wewnętrznych, 
   - demontaŜu istniejącej instalacji wod.-kan w pomieszczeniu gospodarczym. 
   oraz roboty budowlano-remontowe polegające na: 
   - wykonaniu wyrównania posadzki we wnękach podokiennych, 
   - montaŜu stolarki drzwiowej w miejscach dokonanego jej demontaŜu, 
   - montaŜu okien podawczych do pomieszczenia gospodarczego i sklepiku, 
   - obudowie ścian sklepiku szkolnego płytami kartonowo-gipsowymi, 
   - wykonananie naświetli korytarza z pustaków szklanych, 
   - wykonaniu lamperii z tynku strukturalnego drobnoziarnistego w korytarzau i holach, oraz świetlicy, 
   - montaŜu szaf wnękowych w pomieszczeniu świetlicy, 
   - wykonaniu uzupełnienia podłogi z rulonu linoleum w korytarzu holach i świetlicy,  
   - obłoŜeniu ścian pomieszczenia gospodarczego płytkami ceramicznymi szkliwionymi, 
   - wykonaniu posadzki z ceramicznych płytek podłogowych w pomieszczeniu gospodarczym i  
      przedsionku, 
   - wykonaniu naprawy tynków wewnętrznych ścian i sufitów, 
   - malowaniu ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, 
   - montaŜu  instalacji wod.-kan w pomieszczeniu gospodarczym.. 
II. Opis robót remontowych  
1. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe - technologia wykonania. 
1.1. Zasady ogólne. 
    Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać z zachowaniem maksimum ostroŜności , dokładnie przestrze- 
    gając przepisów bezpieczeństwa pracy. Podstawowymi warunkami, jakie winny być przestrzegane  
    przy prowadzeniu rozbiórek są niŜej wymienione zalecenia : 
   - usunąć naleŜy wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących , a więc zwisające  
     części murów , stropy pozbawione częściowo podpór etc. 
  - usunąć gruz i materiały drobnicowe przez specjalne kryte zsypy lub rynny drewniane. W  Ŝadnym   
     wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna lub przerzucać na dolne stropy, 
  - zalecane jest prowadzenie robót rozbiórkowych ręcznie lub przy uŜyciu narzędzi  pneumatycznych, 
   - zabronione jest stosowanie metody podcinania murów 
   - rozbiórkę elementów Ŝelbetowych naleŜy wykonać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio  
     warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojeniowe za pomocą aparatów acetylenowych, 
  - elementy konstrukcji stalowych naleŜy rozebrać przez cięcie elementów aparatami acetylenowymi ,  
     a w przypadku ich braku przy uŜyciu pił do cięcia stali, 
   - rozbiórek elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku poziomach 
  - robotnicy prowadzący roboty rozbiórkowe na wysokości powyŜej 4,0 m. powinni być  zabezpie- 
    czeni pasami , przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli , nie  
    rozbieranych w danym momencie. 
1.2. Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych 
    Rozbiórkę dachu naleŜy prowadzić w następującej kolejności , a mianowicie: 
    - upewnić się, iŜ instalacja elektryczna jest odcięta od zasilania, lub zabezpieczona pod względem  
       ewentualnego poraŜenia,   
    - zabezpieczyć osłonami z desek stolarkę okienną i drzwiową, 
    - wykonać demontaŜ skrzydeł i ościeŜnic stolarki, 
    - demontaŜ istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
    - wykonać zbicie nierówności podlogi i posadzki, 
    - wykonać zbicie i demontaŜ okładzin ściennych, 
1.2.1. Odcięcie mediów zasilających 
    Odcięcie instalacji  wewnętrznych od sieci zewnętrznych powinno być dokonane w pierwszej     
     kolejności i przez pracowników do tego uprawnionych i stwierdzone stosownym zapisem w    
     dzienniku budowy. 
1.2.2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej 
     Skrzydła drzwiowe przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy zdemontować i złoŜyć w  
     miejscu poza obrębem prowadzonych robót. Podobnie naleŜy postąpić ze skrzydłami rozwieral- 
     nymi okien. Okna zamontowane na stałe naleŜy zabezpieczyć poprzez osłonięcie deskowaniem.    
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2. Roboty budowlano-remontowe. 
2.1. Wykonywanie posadzek 
2.1.1. Posadzki z cera,micznych płytek podłogowych.  
Do wykonania posadzek z płytek gresu (terrakoty) powinny być stosowane materiały odpowiadające 
polskim normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Płytki układać na 
uprzednio przygotowanym podłoŜu i gotowych klejach. 
2.1.1.1. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe pod płytki grub. 5.0 cm naleŜy wykonać po skuciu istniejącej posadzki lastrykowej i wykonaniu 
izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej. PodłoŜe naleŜy wykonać z zaprawy cementowo-pias- 
kowej B-15 (C16/20). Folię polietylenową winno się ułoŜyć po uprzednim wyrównaniu zaprawą wyrów-
nującą skutej powierzchni. PodłoŜe pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z  
brudu, kurzu, wapna i  tłuszczu.  
2.1.1.2. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowe j 
Zaprawę klejową przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodą i wymie-
szanie ręczne lub mechaniczne. Stosujemy ściśle określoną proporcję 2,5 l wody na 10 kg zaprawy. Po 
wymieszaniu przed uŜyciem pozostawiamy masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym 
czasie naleŜy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową nanosimy równomiernie na 
ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą 
2.1.1.3. Układanie płytek podłogowych 
Do wykonywania posadzek z płytek moŜna przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych 
stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
Układanie płytek podłogowych rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomiesz-
czeniu. W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek naleŜy utrzymywać tempe-
raturę zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin. W kaŜdym pomieszczeniu posadzka powinna 
być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku. W miejscach przebiegu dylatacji 
konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. Płytki o wymiarach 
100x100 mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być 
zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilku sekund. Spoiny między 
płytkami powinny mieć szerokość umoŜliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 2 - 2,5 mm. 
Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać 
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na 
1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Do wypełnienia spoin moŜna przystąpić 
dopiero po kilku dniach od ułoŜenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna być zwilŜona 
wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki 
powinna być dokładnie oczyszczona. Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z 
podkładem. Posadzkę z płytek gresu (terrakoty) naleŜy wykończyć przy ścianach lub innych 
elementach budynku cokolikiem z płytek gresu (terrakoty) zwykłych jeŜeli projekt nie przewiduje 
uŜycia specjalnych kształtek cokołowych. Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia 
zaprawą lub kitem naleŜy usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek. Posadzka układana na 
zaprawie po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem kwasu solnego w celu 
usunięcia nalotu wapiennego. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę 
poziomą albo o określonym pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity 
między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić niŜ 5 mm na całej długości łaty. Dopusz-
czalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być 
większe niŜ ± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki. Przy odbiorze robót naleŜy przepro-
wadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu,liczby szczerb i pęknięć, 
  I  odporności na uderzenia. 
2.2. Technologia układania układania glazury 
2.2.1 Przygotowanie podłoza 
PodłoŜe pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłusz-
czu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoŜa muszą być skute. Przez 
przyłoŜenie łaty o długości 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu.Odchy- 



 6 

lenia od linii łaty większe od 5 mm muszą być zniwelowane. W przypadku podłoŜy chłonnych lub 
pylistych (np. starych tynków wapiennych) powierzchnię ściany naleŜy zagruntować emulsją 
gruntującą. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podłoŜe oraz zwiększa przyczepność zapraw. Emulsję 
gruntującą naleŜy stosować bez rozcieńczania. NaleŜy nanosić ją równomiernie na podłoŜe pędzlem 
lub wałkiem malarskim. Przy podłoŜach bardzo chłonnych i pylastych (gazobeton) gruntowanie 
wykonuje się dwukrotnie. Wszystkie nierówności niwelujemy stosując zaprawę wyrównującą. Zaprawę 
wyrównującą stosuje się poprzez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne do 
uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uŜyciem pozostawiamy masę na 5-10 min. do 
tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie naleŜy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Nakładanie 
zaprawy wyrównującej rozpoczynamy w miejscach największych ubytków. Jednorazowo moŜna 
nakładać warstwę grubości do 1,5 cm. Czas, który musi upłynąć od nałoŜenia zaprawy do momentu 
rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na kaŜdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej.  
2.2.3. Przyklejanie płytek ściennych 
Elementy ceramiczne okładzin ściennych  powinny być  posegregowane według wymiarów, gatun-
ków, odcieni i barwy. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie układania płytek powinna wyno-
sić, co najmniej +5oC. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub piono-
wego nie powinno być większe niŜ  2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej. Zanim przystąpimy do przyklejania płytek 
powinniśmy dokonać wyboru koloru płytek i dokładnego ich rozplanowania  na poszczególnych 
ścianach. Przyjęto płytki ścienne szkliwione o wymiarze 20.0x25.0 cm. koloru jasnego określonego 
Nr 549 wzornika kolorów Bayosan. JeŜeli wymiar ściany nie jest wielokrotnością wymiaru płytki 
powiększonego o wymiar spoiny, będziemy zmuszeni do przycinania płytek. Lepiej optycznie wygląda 
ściana o symetrycznym rozłoŜeniu płytek (docinanie w obydwu naroŜnikach). Rozpoczynamy od 
drugiego rzędu płytek. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek będziemy przyklejać juŜ po ułoŜeniu 
terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualnych nierówności powstałych w przycinanej terakocie, którą 
ze względu na jej twardość przycina się gorzej. Zaczynamy od wyznaczenia na ścianie poziomej linii i 
przymocowania w tym miejscu drewnianej lub aluminiowej łaty. Łata musi być gładka i prosta, 
poniewaŜ to ona wyznacza poziom, od którego zaczyna się układanie płytek.Wyznaczając wysokość 
mocowania łaty pamiętać naleŜy o konieczności powiększenia wymiaru płytki cokołowej o podwójny 
wymiar spoiny. Wskazane jest równieŜ wytrasowanie ołówkiem na ścianie kilku pionowych linii. 
Pozwoli to na późniejsze szybkie kontrolowanie odchylenia układanych płytek od pionu przy uŜyciu 
metrówki. Zaprawę klejową nanosimy na powierzchnię nie większą niŜ 1 m2, poniewaŜ zachowuje 
ona swoje właściwości klejące przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zaleŜy od rodzaju podłoŜa i 
temperatury oraz od wilgotności powietrza. Płytki przyklejamy rozpoczynając od dołu. Równe spoiny 
uzyskujemy przez zastosowanie krzyŜyków dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokości 
spoiny, którą chcemy uzyskać. Płytki po przyłoŜeniu do ściany dociskamy ręką lub - przy większym 
wymiarze płytek - lekko dobijamy gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje 
się przez spoinę naleŜy usunąć przed stwardnieniem. Prawidłowo przyklejona płytka ma kontakt z 
zaprawą klejową na całości powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykonać przy uŜyciu 
odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w 
naroŜnikach i przy ościeŜach przyklejamy osobno jako ostatnie. Pamiętać naleŜy o zachowaniu 
odpowiedniego wymiaru spoiny. Ten etap pracy kończymy zdejmując ostroŜnie łatę, tak aby nie 
obluzować przyklejonej pierwszej warstwy płytek. W przypadku, gdy pod łatą pozostała zaprawa, 
usuwamy ją ostroŜnie szpachelką. Łatę odrywamy podwaŜając ją ostroŜnie przecinakiem lub 
wkrętakiem. Ostatni etap przyklejania glazury to uzupełnienie pierwszej warstwy płytek cokołowych. 
Rozprowadzamy zaprawę klejową na powierzchni ściany pierwszego rzędu płytek tzw. cokołu. 
Wklejamy płytki cokołowe. Dzięki takiej kolejności prac, ewentualna nierówna krawędź docinanej 
terakoty zostanie ukryta pod cokołową płytką ścienną. Osadzanie płytek rozpocząć od dołu. 
 Przy odbiorze robót naleŜy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu, liczby szczerb, pęknięć, 
  i odporności na uderzenia. 
2.2.4. Spoinowanie płytek 
Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury moŜna przystąpić do wypełniania 
pustych spoin pomiędzy płytkami przy uŜyciu zaprawy do fugowania, której kolor odpowiednio naleŜy 
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dobrać. Zaprawę do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodą i mieszamy ręcznie lub 
mechanicznie, aŜ do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uŜyciem pozostawiamy 
masę na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie naleŜy zaprawę jeszcze raz krótko 
wymieszać. Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy uŜyciu gumowej 
szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie wprowadza w 
spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia powierzchni 
w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę wykonuje się 
przy uŜyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o duŜych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po 
ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, 
przystępujemy do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub 
szorstką gąbką. Spoinowanie płytek podłogowych odbywa się wg tych samych zasad jak omówiono 
wcześniej dla płytek ściennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiędzy płytkami podłogowymi, 
jak i następne etapy czyszczenia, są analogiczne jak dla płytek ściennych. Połączenia pomiędzy 
ścianą a posadzką w pomieszczeniach, gdzie często mamy do czynienia z wodą, np.: w łazienkach, 
wymagają zastosowania materiałów zapewniających szczelność. Doskonale nadają się do tego celu 
silikonowe masy do uszczelnienia. Z kartusza wyciskamy masę i wprowadzamy ją w nadmiarze w 
spoinę. Przy uŜyciu spryskiwacza zraszamy masę wraz z przylegającymi powierzchniami wodą z 
2.3. Posadzki z  rulonowych wykładzin PCW 
Do wykonywania posadzek z wykładzin moŜna przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych 
stanu surowego i robót wykończeniowych oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 
instalacji. Wykładziny PCW naleŜy układać na wcześniej przygotowanym podłoŜu w miarę moŜliwości 
wypoziomowanym. Posadzkę z wykładziny rulonowej linoleum homogenicznego antypoślizgowego 
gr.2.0 mm. koloru określonego Nr 805 wzornika kolorów Bayosan  naleŜy wykonać z wykładzin o 
parametrach określonych w aprobatach, certyfikatach technicznych i odpowiadające polskim normom. 
Wilgotność podkładu nie moŜe być większa niŜ 3% z zaprawy cementowej. Wilgotność podkładu 
powinna być sprawdzona bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładziny, a wynik pomiaru 
powinien być wpisany do dziennika budowy. Badanie wilgotności naleŜy do obowiązków wykonawcy 
robót podłogowych. Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny, 
umoŜliwiające ich identyfikację co najmniej nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, 
ilość, datę produkcji, a w przypadku klejów – sposób ich uŜycia. Powinien być równieŜ podany numer 
normy lub świadectw dopuszczającego do stosowania w budownictwie. Wykładziny te powinny się 
charakteryzować wskaźnikiem tłumienia dźwięków ETN≥+18 dB. Do przyklejenia wykładzin naleŜy 
stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach techno-
logicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie wykładziny z podkładem i nie po-
winny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę. Do wykończenia posadzek przy ścianach 
mogą być stosowane listwy podłogowe z drewna liściastego. Listwy podłogowe winny być mocowane 
do podłoŜa przy uŜyciu wkrętów stalowych i kołków rozporowych o przekroju Ø 3-6 mm. Rozstaw 
osiowy wkrętów stalowych winien wynosić ca. 1.00-1.50 mb. Preparaty do gruntowania powierzchni 
podkładów powinny charakteryzować się krótkim czasem wsiąkania i schnięcia oraz powinny być 
niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia. Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje 
się posadzki z wykładzin nie powinna być niŜsza niŜ 10 oC. Podkład wykazujący usterki powierzchni 
powinien być wyrównany odpowiednią masą.Przed przystąpieniem do układania wykładziny 
zagruntować podłoŜe w przypadku stwierdzenia ślady pyłu. Wykładzinę naleŜy na 24 godziny przed 
przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na arkusze odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno 
ułoŜyć na podkładzie, tak aby arkusze tworzyły zakłady ok. 3 cm. Układ arkuszy wykładziny powinien 
być tak rozplanowany aby spoiny między arkuszami wykładziny przebiegały prostopadle do ściany 
okiennej; spoiny nie powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy 
wykładzinach wzorzystych wzór na stykających się arkuszach powinien być dopasowany. Styki 
arkuszy naleŜy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegów 
arkuszy. Wykładzina powinna być przyklejona na całej powierzchni do podkładu. Posadzka z 
wykładziny powinna wykazywać dobre przyleganie wykładziny do podkładu; nie dopuszcza się 
występowania deformacji wykładziny (fałd, pęcherzy itp.) oraz odstawania brzegów arkuszy a takŜe 
zabrudzeń powierzchni klejem. Wszelkie połączenia muszą być wykonane starannie i zespawane 
sznurem do spawania wykładzin. 
2.4. Wykonywanie tynków mozaikowych. 
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2.4.1 Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe pod tynki mozaikowe musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, 
wapna, tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoŜa muszą być 
skute. Przez przyłoŜenie łaty o długości 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od 
pionu.Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm muszą być zniwelowane. W przypadku podłoŜy 
chłonnych lub pylistych (np. starych tynków wapiennych) powierzchnię ściany naleŜy zagruntować 
emulsją gruntującą. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podłoŜe oraz zwiększa przyczepność zapraw. 
Emulsję gruntującą naleŜy stosować bez rozcieńczania. NaleŜy nanosić ją równomiernie na podłoŜe 
pędzlem lub wałkiem malarskim. Przy podłoŜach bardzo chłonnych i pylastych (gazobeton) 
gruntowanie wykonuje się dwukrotnie. Wszystkie nierówności niwelujemy stosując zaprawę 
wyrównującą. Zaprawę wyrównującą stosuje się poprzez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub 
mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uŜyciem pozostawiamy masę na 
5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie naleŜy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. 
Nakładanie zaprawy wyrównującej rozpoczynamy w miejscach największych ubytków. Jednorazowo 
moŜna nakładać warstwę grubości do 1,5 cm. Czas, który musi upłynąć od nałoŜenia zaprawy do 
momentu rozpoczęcia nakładania tynku winien, wynosić minimum 5 godzin na kaŜdy 1 cm grubości 
warstwy wyrównującej. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót tynkowych. 
2.4.2. Wykonywanie tynków mozaikowych. 
Przy wykonywaniu tynków mozaikowych naleŜy stosować wytyczne i instrukcje producenta. Tynki 
mozaikowe naleŜy nałoŜyć ręcznie przy uŜyciu pacy jako, wyrób cienkowarstwowy dostarczany w poje-
mnikach gotowy do uŜycia na uprzednio przygotowanym podłoŜu. W przypadku dostawy wyrobu 
naleŜy pamiętać o sprawdzeniu czy całość dostawy pochodzi z jednej partii produkcji, gdyŜ mogą 
wystąpić róŜne odcienie po nałoŜeniu na ścianę. NaleŜy sprawdzać równieŜ  termin waŜności, aby nie 
stosować materiałów przeterminowanych. Najlepszym sposobem uniknięcia róŜnych odcieni jest 
jednoczesne mieszanie większej ilości materiału (kilka wiader) celem uzyskania jednolitego odcienia.  
Nakładany tynk mozaikowy winien mieć strukturę drobnoziarnistą o granulacji 1.5 – 2.0 mm. w kolorze 
określonym Nr  805 wzornika  Bayosan. 
2.5. Wykonywanie suchych tynków . 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych układać naleŜy  na konstrukcji rusztu drewnianego lub 
stalowego. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanymi do wkręcania przy uŜyciu wkrętarek. Mocując płyty do rusztu naleŜy zwracać 
uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze, ale powinny być podniesione i dociśnięte 
do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić około 10mm). Złącza płyt naleŜy 
okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. Przy 
doborze płyt do montaŜu naleŜy zwrócić uwagę, aby strona licowa płyt nie miała szwów a krawędzie 
płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
2.6. Roboty malarskie. 
2.6.1. Przygotowanie powierzchni do malowania 
Powierzchnie elementów lub konstrukcji murowych, betonowych i Ŝelbetowych powinny być: 
a/ oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu usunięte  
    przez skucie, a następnie przeszlifowane 
b/ gwodzie oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające z     
    powierzchni betonu, które nie mogą  być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą  farbą 
    antykorozyjną 
c/ większe ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne 
    otwory naleŜy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć    
    tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość w naprawianych miejscach odpowiadała równości i 
    szorstkości otaczającej powierzchni 
d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwieni naleŜy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i 
    zmycie wodą z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czystą wodą 
PodłoŜa tynkowe powinny: 
a/ pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub 
    pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane 
b/ szystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez wypełnienie    
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    zaprawą i zatarte do lica zaprawą gipsową 
c/ powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i 
    chemicznych (wykwity składników podłoŜa lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz 
     osypujących się ziaren piasku 
d/  tynki  powinny być zagruntowane zaleŜnie od zastosowanych farb i zaleceń producenta materia- 
      łów malarskich. 
2.6.2. Wykonanie robót malarskich  
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niŜszej niŜ +5o C ( z zastrzeŜeniem, 
aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniŜej 0oC. i nie wyŜszej niŜ +20oC. Przed 
rozpoczęciem robót malarskich naleŜy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. Malowa-
nie dwukrotne ścian i sufitów wykonać ręcznie przy uŜyciu pędzla lub wałka. Powłoki malowane nie 
powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla i odprysków. Dopuszcza się 
chropowatość  powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury. Powłoki nie powinny się ścierać przy potar-
ciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być  jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o  innym 
odcieniu i natęŜeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwodzi. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na: wycieranie zarysowanie, 
zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 
 
 
2.7. Monta Ŝ pustaków na świetli z szklanych. 
MontaŜ pustaków szklanych naleŜy rozpocząć od wykonania cokołu, który wraz z pasem górnym i 
pasami bocznymi tworza ramę obwodową. Zarówno cokół  jak i pasy boczne winny być przezbrojone 
pretami stali zbrojeniowej o przekroju # 6 mm. W celu przymocowania konstrukcji do otaczającego ją 
muru naleŜy uŜyć stalowego profila typu „C” lub „U” ewentualnie specjalnych listew obwodowych  
wykonanych z profili PCV. Na świeŜo wykonanym cokole ułoŜyć naleŜy pierwszą warstwę  pustaków, 
regulując odległości pomiędzy nimi przy uŜyciu krzyŜyków dystansowych do pustaków szklanych. Po 
wypoziomowaniu pierszej warstwy wszystkie spoiny naleŜy wypełnic zaprawą cementową o konsy-
stencji półplastycznej  uniemoŜliwiającej jej wyciekanie ze spoin. W spoinach poziomych naleŜy ułoŜyć 
pręty zbrojeniowe tak, aby końce zbrojenia łączyły się ze zbrojeniem pasa bocznego. Zbrojenie 
pionowe ze zbrojeniem poziomym naleŜy łączyć drutem wiąŜałkowym. Po ułoŜeniu ostatniego rzędu 
pustaków i częściowym wyschnięciu zaprawy, naleŜy wygładzić wszystkie szczeliny i zebrać nadmiar 
zaprawy. Po upływie 2-3-ch godzin od wygładzenia spoiny naleŜy wytrzeć całą powierzchnię ściany. 
Spoiny między pustakami mogą być wykończone barwionymi fugami. W tym celu naleŜy oczyścić 
spiony z zaprawy na głębokość ca 1.0 cm i wypełnić je fugą. W czasie wykony- 
wania montaŜu pustaków naleŜy zwrócić uwagę, aby ścianka naświetla z pustaków nie miała 
sztywnego połączenia z konstrukcją innych ścian. Połączenie powinno być elastyczne i umoŜliwiać 
swobodną pracę ścianki. W przeciwnym wypadku pustaki szklane mogą pękać.   
2.8. Roboty wewn ętrznej instalacji wod.-kan. 
2.8.1.Instalacja zimnej i ciepłej wody u Ŝytkowej. 
Instalację zimnej i ciepłej wody uŜytkowej wykonać naleŜy z rur i kształtek z polipropylenu PPØ 20 mm. 
Przewody poziome prowadzić naleŜy w bruzdach warstwy posadzkowej. Przewody pionowe instalacji 
wodociągowej naleŜy prowadzić po ścianach wewnętrznych. Przewody układane w zakrywanych bru-
zdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem.Trasy przewodow 
powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody w 
bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej) lub co najmniej izolacją powietrzną w 
taki sposob, aby przy wydłuŜeniach cieplnych: 
- powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający 
- w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe napręŜenia lub siły rozry- 
  wające połączenia.  
Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej. Prze-
wody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartości pary 
wodnej, naleŜy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni prze-
wodow. Przewody naleŜy prowadzić w sposob umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
Przewody poziome instalacji wody zimnej naleŜy prowadzić poniŜej przewodów instalacji wody ciepłej, 
instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powy-
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Ŝej przewodow elektrycznych. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektry-
cznych powinna wynosić 0,1 m. Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie 
od pionu nie przekroczyło 1cm na kondygnację. Oba przewody pionu dwuru-rowego naleŜy układać 
zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm. Odległość między przewodami pionu o 
większej średnicy powinna być taka , aby moŜliwy był dogodny montaŜ  tych przewodow. Przy przej-
ściu przez przegrody budowlane, naleŜy stosować tuleje ochronne. Tuleja ochronna powinna być w 
sposob trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. W tulei ochronnej nie moŜe znajdować się Ŝadne 
połączenie rury. Tuleje ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrody pionowe i co najmniej o 
1 cm przy przejściu przez przegrody poziome.Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość prze-
grody pionowej o około 2 cm z kaŜdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 
cm powyŜej posadzki i około 1 cm poniŜej tynku na stropie.Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją 
ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 
umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej napręŜeń ścinają-
cych. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego prze-
wodu.  MontaŜ armatury  powinien odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura odcinająca powinna być zainsta-lowana na przewodach doprowadzają-
cych wodę wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, 
pisuary takŜe pralki automatyczne itp. Jeśli moŜliwy jest przepływ zwrotny naleŜy zastosować armaturę 
uniemoŜliwiającą przepływ zwrotny. Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być tak 
zainstalowana, Ŝeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach naleŜy tak insta-
lować, Ŝeby kierunek przepływu wody był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim połoŜeniu aby w czasie rozbioru 
wody napływała ona „pod grzybek”. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegrod 
lub konstrukcji wsporczych przy uŜyciu odpowiednich wspornikow, uchwytów lub innych trwałych 
podparć. Przewody  wodociągowe winny być poddane płukaniu i ewentualnej drezynfekcji. Wykonawca 
po wykonaniu robót do odbioru powinien przedłoŜyć pozytywne orzeczenie Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej o przydatności wody do celów konsumpcyjnych, a w przypadku jego negatywnego wyniku 
poddać wykonaną instalację dezynfekcji wodą chlorowaną lub wapnem chlorowanym ewentualnie 
podchlorynem sodu o stęŜeniu 0.5-1.0  g Cl2 /mH2O. Rurociąg płukać aŜ do zaniku zapachu chloru 
2.8.Instalacja kanalizacyjna. 
Instalację kanalizacyjną naleŜy wykonać z rur i kształtek  PPHT o średnicy d=110 mm. i d=50 mm. 
łączonych na uszczelkina podsypce piaskowej grubości 10.0 cm.  Łączenie rur, zmiany kierunku i 
średnicy wykonać poprzez kształtki systemowe wskazane przez producenta rur. Rury powinny być 
układane w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu ścieków i łączone przy uŜyciu pierścieni gumo-
wych. Rury układane pod posadzką naleŜy zabezpieczyć przed przesunięciem poprzez podbicie 
pachwin piaskiem odpowiednio zagęszczonym. Instalacja powinna być ułoŜona tak, aby spełnione były 
warunki wynikające z właściwości termicznych i wytrzymałościowych przewodów z tworzyw sztucz-
nych. Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego spadku, 
zaleŜnego od średnicy projektowanego przewodu. Minimalne spadki dla rur o średnicy winny wynosić: 
- dla rur ośrednicy DN-300 i więcej 0.5 % 
- dla rur ośrednicy DN-250  0.8 % 
- dla rur ośrednicy DN-200  1.0 % 
- dla rur ośrednicy DN-150  1.5 % 
- dla rur ośrednicy DN-100  2.5 % 
Podejścia pod przybory naleŜy wykonać z rur i kształtek  PPHT o średnicy d=50 mm.  Przybory i 
urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi naleŜy wyposaŜyć w indywidualne zamknięcia 
wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować nie przenikanie zapachów do 
pomieszczeń. 
2.9. Izolacje. 
Izolację przeciwwilgociową w pomieszczeniu gospodarczym wykonać z folii polietylenowej szerokiej gr. 
co najmniej 0.2 mm.  Folię izolacyjną układać na wyrównanej powierzchni podłoŜa po uprzednim sku-
ciu posadzek 
2.10. Wyposa Ŝenie. 
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Celem przystosowania pomieszczenia gospodarczego do przygotowania napojów gorących ewentua-
lnie moŜliwości  dostosowania się do programu „szklanka goracego mleka” przewiduje się następujący 
montaŜ urządzeń słuŜących do utrzymania czystości naczyń, a mianowicie: 
- okap wentylacyjny, 
- elektryczny trzon kuchenny 4-ro płytowy z piekarnikiem, 
- wyparzacz elektryczny, 
- pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 30.0 ltr., 
- zmywarkę do naczyń , 
- szafę mroŜniczą, 
- blat kuchenny uniwersalny,  
- zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej montowany na szafce zlewozmywakowej. 
W pomieszczeniu świetlicy w miejscu zniszczonych i przewidzianych do demontaŜu szaf wnękowych  
zaprojektowano nowy zestaw składający się z szaf 3. komorowych z drzwiami rozwieranymi oraz 
nadstawkami z drziczkami rozsuwanymi.  
                                                                                                                       Opracował: 
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1.WSTĘP 
Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odb ioru robót  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne, odnosi się do wymagań robót 
budowlano-remontowych przewidzianych do wykonaniu na zadaniu p.n.  
„Remont  korytarzy w Szkole Podstawowej w Milejowie,   gm. Rozprza”.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują następujące prace oznaczone  
wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej (renowacja drzwi i okien) 
45421131-1 Instalowanie drzwi 
45262521-9 - Prace okładzinowe 
45431000-7- Kładzenie płytek 
45431100-8- Kładzenie terakoty 
45431200-9- Kładzenie glazury 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442100-8- Roboty malarskie 
45330000-9 Instalacje wod.-kan. 
45332400 Roboty instalacji wod.-kan. 
45332000-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty kanalizacyjne 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej   
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i Umowy. Specyfikacje Techniczne 
naleŜy odczytywać i stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w szczegółowych specyfi- 
kacjach technicznych. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w 
kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową Umowy. 
Określenia podstawowe  
UŜyte w ST i wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 
Dziennik Budowy opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i 
dokonywania odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej między 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu 
robót oraz wszystkich zdarzeń mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
wykonywania budowy. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy. 
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt  
z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w 
formie wyliczeń. 
Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  
Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przekazanie frontu robót  
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy front robót wraz z wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksiąŜkę obmiarów oraz 
Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne.  
Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja Projektowa zawiera niŜej wymienione dokumenty. 
- Opis techniczny przedstawiający zakres robót 
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- Przedmiary robót  
- Rysunki inwentaryzacji oraz wykonawcze 
Zgodno ść robót  z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich waŜności: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Umowie a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje Techniczne 
na własny koszt w czterech egzemplarzach i przedłoŜy Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Zabezpieczenie terenu robót  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy 
aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organami właściwymi dla prowadzenia robót 
projekt zabezpieczenia robót na czas trwania budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest ujęty w Cenie Umownej. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:lokalizację 
baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, i dróg dojazdowych środki ostroŜności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz moŜliwością powstania poŜaru. 
Ochrona przeciwpo Ŝarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe   
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Materiały, które są szkodliwe tylko w czasie robót mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawioną jednostkę jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi za urządzenia podziemne, oraz 
uzyska od odpowiednich władz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji 
i urządzeń na czas budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji i 
urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Ochrona robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
 
Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną z ustawą Prawo 
budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dokumentacja powinna być potwierdzona przez 
Inspektora nadzoru, projektanta i Wykonawcę oraz zgłoszona do Ośrodka Geodezji i Kartografii.  
MATERIAŁY 
Materiały nie opowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mogą zostać uŜyte do robót 
będących przedmiotem Umowy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakce-
ptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem.  
Wariantowe stosowania materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują stosowanie wariantowych 
rodzajów materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem 
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą wbudowane były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość właściwości do robót 
i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-
go wpływu na jakość wykonywanych robót, Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przepro-
wadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach techni-
cznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. JeŜeli Dokumentacja 
Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 
TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Wykonawca 
będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na własny koszt. 
WYKONANIE   ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz polece-
niami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na 
piśmie instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i 
błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial-
ności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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KONTROLA   JAKO ŚCI   ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
Inspektora nadzoru. 
Zasady kontroli jako ści  
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie załoŜonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru moŜe Ŝądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania materiałów i robót. Koszt tych dodatkowych badań wykonawca pokryje tylko wtedy, gdy w ich 
wyniku zostanie stwierdzona usterka. 
Badania i pomiar  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować 
moŜna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia jakości 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które odpowiadają wymogom 
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. lub są oznakowane znakiem CE albo są 
oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004 roku. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
DOKUMENTY BUDOWY 
Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy frontu robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem 
nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą z zachowaniem porzą-
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dku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika 
Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do 
zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stano-
wiska. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma prawa do wydawania poleceń Wykonawcy. 
Ksi ęga obmiaru  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego postępu robót. 
Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyję-
tych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiarów  następujące 
dokumenty: 
- zgłoszenie realizacji zadania budowlanego 
- protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i polecenia Inspektora nadzoru 
- korespondencję budowy 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie zamawiającego. 
OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Proje-
ktową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem jest równieŜ 
posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak teŜ utrzymywanie 
go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót ulegających 
zakryciu wykonuje się przed ich zakryciem. 
ODBIÓR   ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: odbiorowi robót 
zanikających i ulegających zakryciu, przejęcie częściowe, przejęcie końcowe, przejęcie ostateczne 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich prac będzie dokonany w 
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
 
 
Przejęcie cz ęściowe  



 19 

Przejęcie częściowe polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Przejęcia częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy przejęciu końcowym robót. 
Przejęcie ko ńcowe robót  
Przejęcie końcowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuŜycia materiałów i robocizny robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Przejęcie końcowe robót nastąpi w 
terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. przejęcia końcowego robót dokona 
Inspektor nadzoru w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi. W 
przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, 
Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym przerwie swoje czynności ustala nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, Ŝe jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w 
Umowie. 
Dokumenty do przej ęcia ko ńcowego robót  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Specyfikacje Techniczne 
-  uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających     
   zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zaleceń recepty i ustalenia technologiczne, 
-  dziennik budowy, 
-  ksiąŜkę obmiaru, 
-  deklaracje zgodności wyrobów budowlanych, 
-  i nstrukcje obsługi urządzeń i eksploatacji obiektów, 
-  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych     
    do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z programem zapewnienia jakości i Specyfika- 
    cjami Technicznymisprawozdanie techniczne( o ile jest wymagana), 
 -  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
Przejęcie ostateczne  
Przejęcie ostateczne odbędzie się po zakończeniu okresu gwarancyjnego i polegać będzie na ocenie 
wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy przejęciu końcowym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przejęcie ostateczne będzie dokonane na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem kryteriów wyszczególnionych w punkcie 8.4 przejęcia końcowego. 
PODSTAWA   PŁATNO ŚCI 
Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie przedmiarów robót i 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w Specyfikacjach 
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej. Cena będzie obejmować robociznę bezpośrednią,wartość 
zuŜytych materiałów, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, koszty postępowania z 
istniejącymi instalacjami i mediami to jest naprawy, przełoŜenia, schowania w tynk, zabezpieczenia itp. 
koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, personelu 
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, 
wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawienie placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu wykonawcy, zysk 
kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte Umową w skład których wchodzą:ubezpieczenie robót i 
materiałów, ubezpieczenie sprzętu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie 
pracowników od wypadków. Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 
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Koszty pozyskiwania r ękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji  
Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 
PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik budowy przed 
przystąpieniem do realizacji robót opracuje odpowiedni plan bioz oraz dokona przeszkolenia 
pracowników na poszczególnych stanowiskach roboczych. PrzedłoŜenie planu bioz winno nastąpić 
przy przekazaniu placu budowy. Kierownictwo budowy zobowiązane jest do stosowania osobistych 
środków bezpieczeństwa. NaleŜy przewidzieć odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki 
pierwszej pomocy, oraz moŜliwość natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich słuŜb – 
medyczne, ppoŜ. Itd. 
PRZEPISY  ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu      
  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
  oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie  
  rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązu- 
  jących w budownictwie. 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,  
  montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeń-    
  stwa pracy i ochrony zdrowia.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w  
  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania  
  zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
  pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej  
  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT- Roboty   
    remontowe (budowlane) 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlano-remontowych na zadaniu p.n. 
 „Remont  korytarzy w Szkole Podstawowej w Milejowi e,  gm. Rozprza”. 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują następujące roboty rozbiórkowe polegające na: 
- demontaŜu istniejącej boazerii ścian, 
- skuciu nierówności podłogi we wnękach podokiennych korytarza i świetlicy, 
- skuciu podłogi lastrykowej w pomieszczeniu gospodarczym i przedsionku, 
- rozbiórce obudowy ścian z paneli PCV wydzielonego sklepiku szkolnego   
- demontaŜy stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszenia biblioteki, sklepiku, 
- demontaŜy stolarki drzwiowej wewnętrznej w pomieszeniu świetlicy i pomieszczeniu gospodarczym  
- demontaŜu okien podawczych i naświetli drewnianych w korytarzu, 
- skuciu okładziny ścian w pomieszczeniu gospodarczym z płytek ceramicznych, 
- demontaŜu wieszaków we wnękach korytarza, 
- demontaŜu szaf wnękowych w pomieszczeniu świetlicy  
- zbiciu nierówności tynków wewnętrznych, 
- demontaŜu istniejącej instalacji wod.-kan w pomieszczeniu gospodarczym. 
oraz roboty budowlano-remontowe polegające na: 
- wykonaniu wyrównania posadzki we wnękach podokiennych, 
- montaŜu stolarki drzwiowej w miejscach dokonanego jej demontaŜu, 
- montaŜu okien podawczych do pomieszczenia gospodarczego i sklepiku, 
- obudowie ścian sklepiku szkolnego płytami kartonowo-gipsowymi, 
- wykonananie naświetli korytarza z pustaków szklanych, 
- wykonaniu lamperii z tynku strukturalnego drobnoziarnistego w korytarzau i holach, oraz świetlicy, 
- montaŜu szaf wnękowych w pomieszczeniu świetlicy, 
- wykonaniu uzupełnienia podłogi z rulonu linoleum w korytarzu holach i świetlicy,  
- obłoŜeniu ścian pomieszczenia gospodarczego płytkami ceramicznymi szkliwionymi, 
- wykonaniu posadzki z ceramicznych płytek podłogowych w pomieszczeniu gospodarczym i  
   przedsionku, 
- wykonaniu naprawy tynków wewnętrznych ścian i sufitów, 
- malowaniu ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, 
- montaŜu  instalacji wod.-kan w pomieszczeniu gospodarczym.. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, 
dokumentacją techniczną, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej  
 
2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych  
    Związanych z wykonaniem podłóg i posadzek z płytek ceramicznych. CPV 45431000-7 Kładzenie     
    płytek, CPV 45431100-8 Kładzenie terakoty. 
2.1. WSTĘP.  
2.1.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. 
2.1.2. WYKONANIE ROBÓT I MATERIAŁY 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
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z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Programem zapewnienia 
jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Materiały wbudowane winny 
posiadać stosowne atesty, aprobaty i świadectwa. 
2.1.3. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT. 
2.1.3.1. POSADZKI Z CERAMICZNYCH PŁYTEK PODŁOGOWYCH. 
Do wykonania posadzek z płytek gresu (terrakoty) powinny być stosowane materiały odpowiadające 
polskim normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Płytki układać na goto-
wych klejach. Do wykonywania posadzek z płytek moŜna przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnienio-
wymi instalacji.W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek naleŜy utrzymywać 
temperaturę zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin. W pomieszczeniach posadzka powinna 
być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jeŜeli projekt nie przewiduje 
inaczej.  W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce 
szczelina dylatacyjna. Płytki o wymiarach 100x100 mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie 
całkowicie nasycone wodą. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na 
przeciąg kilku sekund. Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umoŜliwiającą dokładne 
wypełnienie tj. praktycznie 2 - 2,5 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy 
układaniu. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie 
powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.Do 
wypełnienia spoin moŜna przystąpić dopiero po kilku dniach od ułoŜenia płytek. Przed spoinowaniem 
posadzka powinna być zwilŜona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej 
stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. Posadzka powinna być na 
całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. Posadzkę z płytek gresu (terrakoty) naleŜy wykończyć 
przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek gresu (terrakoty) zwykłych, jeŜeli 
projekt nie przewiduje uŜycia specjalnych kształtek cokołowych. Posadzka powinna być czysta. 
Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem naleŜy usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek. 
Posadzka układana na zaprawie po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem kwasu 
solnego w celu usunięcia nalotu wapiennego. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić 
płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako 
prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić niŜ 5 mm na całej długości łaty. 
Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno 
być większe niŜ ± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki. 
2.1.3.3. POSADZKI Z WYKŁADZIN RULONOWYCH. 
Posadzkę z wykładziny rulonowej z PCW naleŜy wykonać z wykładzin o parametrach równych do 
wykładziny „KOMFORT Malezja”. Wilgotność podkładu nie moŜe być większa niŜ 3% z zaprawy 
cementowej. Wilgotność podkładu powinna być sprawdzona bezpośrednio przed rozpoczęciem 
układania wykładziny, a wynik pomiaru powinien być wpisany do dziennika budowy. Badanie wilgo-
tności naleŜy do obowiązków wykonawcy robót podłogowych. Do wykonywania posadzki naleŜy 
dobierać materiały najbardziej odpowiadające celowi zastosowania posiadające wymagane atesty i 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub 
nadruk na spodzie wykładziny, umoŜliwiające ich identyfikację co najmniej nazwę materiału i produ-
centa, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku klejów–sposób ich uŜycia. Powinien 
być równieŜ podany numer normy lub świadectw dopuszczającego do stosowania w budownictwie. 
Do wykonania posadzek naleŜy stosować wykładziny odpowiadające polskim normom. Wykładziny te 
powinny się charakteryzować wskaźnikiem tłumienia dźwięków ETN≥+18dB Do przyklejenia wykładzin 
naleŜy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach 
technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie wykładziny z podkładem i nie 
powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę. Do wykończenia posadzek przy ścianach 
mogą być stosowane listwy podłogowe z drewna, listwy podłogowe z PCV lub cokoły w postaci paska 
wykładziny o szerokości 6-8 cm przyklejonego klejem dyspersyjnym. Preparaty do gruntowania 
powierzchni podkładów powinny charakteryzować się krótkim czasem wsiąkania i schnięcia oraz 
powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia. Do wykonywania posadzek z wykładzin moŜna 
przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz 
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura powietrza w 
pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki z wykładzin nie powinna być niŜsza niŜ 10 oC. 
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Podkład wykazujący usterki powierzchni powinien być wyrównany odpowiednią masą. Przed 
przystąpieniem do układania wykładziny zagruntować podłoŜe w przypadku stwierdzenia ślady pyłu. W 
pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z wykładziny dywanowej tego samego rodzaju, 
barwy i wzoru o ile projekt nie przewiduje inaczejWykładzinę naleŜy na 24 godziny przed przyklejeniem 
rozwinąć z rulonu, pociąć na arkusze odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜyć na 
podkładzie, tak aby arkusze tworzyły zakłady ok. 3 cm. Układ arkuszy wykładziny powinien być tak 
rozplanowany aby spoiny między arkuszami wykładziny przebiegały prostopadle do ściany okiennej; 
spoiny nie powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy 
wykładzinach wzorzystych wzór na stykających się arkuszach powinien być dopasowany. Styki arkuszy 
naleŜy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegów arkuszy. 
Wykładzina powinna być przyklejona na całej powierzchni do podkładu. Do jej przyklejenia naleŜy 
stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz obowiązujących instrukcjach 
technologicznych. Posadzka z wykładziny powinna wykazywać dobre przyleganie wykładziny do 
podkładu; nie dopuszcza się występowania deformacji wykładziny (fałd, pęcherzy itp.) oraz odstawania 
brzegów arkuszy a takŜe zabrudzeń powierzchni klejem. Wykładzina rulonowa PCW powinna być 
trwale zamocowana do podłoŜa specjalistycznym klejem do wykładzin. Wszelkie połączenia muszą być 
wykonane starannie i zespawane sznurem do spawania wykładzin. Wykładziny PCW naleŜy układać 
na wcześniej przygotowanym podłoŜu w miarę moŜliwości wypoziomowanym. 
 
2.1.3.4. Wywóz gruzu i utylizacja 
Wszystkie materiały z rozbiórek wykonawca jest zobowiązany wywieźć na wysypisko odpadów i 
poddać utylizacji środowiskowej 
 
2.2. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieskorzy-
stnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Podstawowy oraz drobny sprzęt technologiczny 
(rusztowania, betoniarka , Ŝuraw okienny, wyciąg 1–masztowy, wyciąg budowlany, samochód 
skrzyniowy , samowyładowczy) w zaleŜności od rodzaju robót. Stosowany sprzęt powinien gwaran-
tować uzyskanie wymaganej dokładności robót. 
 
2.3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano specyfikacji technicznej - Wymagania ogólne. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny 
być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po drogach 
publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 
pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia na oś. Jakiekolwiek skutki 
finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej warunków obciąŜają 
Wykonawcę. 
 
2.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy robotach 
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. 
 
2.5. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z projektem powykona-
wczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w jednostkach ustalonych w przedmiarze 
robót. Obmiaru wykonanych robót naleŜy dokonywać na bieŜąco w ksiąŜce obmiarów. Odrębnie naleŜy 
prowadzić obmiar robót zamiennych i dodatkowych, jeŜeli ich wykonanie zostało ustalone z inwestorem 
lub projektantem i dokonano stosownych zapisów w dzienniku budowy. 
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2.6. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru prac podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. 
Odbiorom podlegają poszczególne etapy robót (odbiory częściowe) – zgodnie z harmonogramem robót 
oraz roboty zanikające. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty: 
- dokumentacje powykonawczą 
- protokoły z dokonanych pomiarów 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, aprobaty, atesty itp na zastosowane materiały  
 
2.7. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i umowie. 
 
2.8. PRZEPISY ZWIĄZANE z realizacją zadania wiąŜą się następujące przepisy: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,   
  montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczą ubezpieczeń- 
  stwa pracy i ochrony zdrowia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
   pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
- Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów 
- Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB  
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy   
                               odbiorze. 
- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.  
                             Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych  
    związanych z wykonaniem robót malarskich CPV 45442100-8 
3.1. Wymagania ogólne.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO „Wymagania  
       ogólne”. 
3.1.1 Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po całkowitym dopasowaniu i 
wyregulowaniu stolarki. Nowe niemalowane tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna by pozbawiona zanieczysz-
czeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Tynki zwykłe malowane uprzednio farbami powinny 
być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu 
powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
W celu uniknięcia widocznych styków lakier nanosić metodą „mokre na mokre”. Uszkodzenia tynków 
naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą. 
3.1.2. Warunki prowadzenia robót 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C , z dodatkowym zastrze Ŝeniem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi   
  spadek temperatury poniŜej 0°C, 
- w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, by temperatura podłoŜa nie  
  przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 
- wprzypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜo  
  pomalowane(nie wyschnięte) naleŜy osłonić. 
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- roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych pod malowanie nie  
  przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt 5.3. 
- elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy  
  zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
3.1.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych. 
Roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wcześniej omówione wymagania dot. 
podłoŜy i prowadzenia robót. Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, 
która powinna zawierać: 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować, 
- sposób przygotowania farby do malowania, 
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np.: pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
- krotność nakładania farby oraz zuŜycie na 1 m.2, 
- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- zalecenia w zakresie bhp. 
3.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO "Wymagania ogólne" 
3.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów uŜytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to 
następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i 
odpowiednich norm materiałowych i aprobat technicznych . 
3.2.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Kontroli naleŜy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i 
warunkami technicznymi. 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 
-przygotowanie podłoŜa pod malowanie 
- jednolitość barwy powłok malarskich 
-przyczepność do podłoŜa powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie i zarysowanie 
3.3. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w S.T. WO "Wymagania ogólne". 
3.4.ODBIÓR ROBÓT 
3.4.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady podano w S.T. WO "Wymagania ogólne" 
3.4.2. Odbiór robót 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi i obmiaru robót budowlano - 
montaŜowych. 
3.5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
3.5.1. Ogólne wymagania 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p.1.3. 
niniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i 
oceną jakości uŜytych materiałów. 
3.5.2. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje; 
-roboty przygotowawcze 
-montaŜ i demontaŜ rusztowań 
-zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania 
-transport wewnętrzny materiałów 
-wykonanie robót zasadniczych 
-wykonanie prac pielęgnacyjnych 
-prace porządkowe 
3.6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
3.6.1. Normy 
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami    
   emulsyjnymi 
- PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania  
   techniczne. 
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-  PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
-  Aprobaty techniczne. 
 
4.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych  
   związanych z wykonaniem okładzin ściennych z płytek ceramicznych. 45431000-7 Kładzenie płytek,  
   45431100-8 Kładzenie terakoty, 45431200-9 Kładzenie glazury. 
4.1. WSTĘP 
4.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych w budynku Szkoły Podstawowej w 
Milejowie gm. Rozprza . 
4.1.2.Zakres stosowania SST 
4.1.3.Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
4.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
4.1.5. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
4.1.6. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  wykona-
niem okładzin ścian z płytek ceramicznych, mozaiki szklanej, szkła. 
4.1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
4.2. MATERIAŁY 
4.2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 
4.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
-  płytki ceramiczne  20x25 cm, włączając warstwy zaprawy tynkarskiej, zabezpieczenie przed  
   zawilgoceniem, warstwy izolacyjne i ochronne 
- fuga mineralna 0,2 cm, 
- fuga cementowa wysokowytrzymała 0,4x0,4 cm 
4.3. SPRZĘT 
4.3.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania płytek, 
narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
4.4. TRANSPORT 
4.4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
4.4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym. Elementy powinny być przechowywane w 
suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposób zapewniający zabezpie-
czenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w warun-
kach jak najbardziej zbliŜonych do uŜytkowych. KaŜda powierzchnia magazynowa powinna być zabez-
pieczona przed deszczem i wilgocią, kartony naleŜy układać na czystym i suchym podłoŜu. Kartonów 
nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach. Pod Ŝadnym pozorem nie wolno 
kartonów z płytkami uŜywać jako podestów, platform lub zastępstwie drabiny. 
4.5. WYKONANIE ROBÓT. 
4.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
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4.5.2. Roboty przygotowawcze 
Ogólne zasady wykonywania okładzin ściennych 
Okładziny ścienne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoŜa. PodłoŜe pod okładziny mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. Do osadzania wykładzin na ścianach murowa-
nych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem 
wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z 
kurzu. Elementy powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura 
powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Dopuszczalne 
odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niŜ 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty dwu-
metrowej. Powierzchnie podłoŜy pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. 
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy uŜyciu odpowiedniej dla 
danego podłoŜa zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny. Przed przystąpieniem do okła-
dzinowania powierzchni ścian  naleŜy takŜe sprawdzić jakość podłoŜa pod względem wytrzymałoś-
ciowym. NaleŜy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki 
naleŜy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niŜ 
połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych 
odstępach ) ze spoinami podłogowymi.  Na przygotowane i zagruntowane podłoŜe naleŜy nanieść 
zaprawę klejową pacą zębatą, moŜliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być 
naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy naleŜy nanieść płytkę i docisnąć ją do 
podłoŜa. Warstwa kleju pod płytką nie moŜe zawierać pustych miejsc. Czas korygowania połoŜenia 
płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.Bezpośrednio po ułoŜeniu płytek naleŜy przygotować spoiny 
przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie moŜna rozpocząć dopiero po stwardnieniu 
zaprawy, na której ułoŜono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za 
pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni naleŜy wykonać uŜywając 
wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac naleŜy stosować 
odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho.Na krawędziach 
zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile naroŜnikowe i wykończeniowe PCV. 
Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W naroŜni-
kach stosować elementy naroŜne systemowe. 
4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
4.6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne”ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
4.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych okładzin ściennych. 
4.8. ODBIÓR ROBÓT 
4.8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych podano w 
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: 
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyŜej wymienionych. W wyniku odbioru naleŜy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z ST i PB. 
4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne”ogólnej specyfikacji 
technicznej. Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] okładziny ściennej obejmuje:- 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-  wykonanie okładziny ścian, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
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4.10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
- PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i  
                             Znakowanie 
- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 
5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych    
    związanych z montaŜem stolarki drzwiowej. CPV 45421000-4,CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi. 
5.1. WSTĘP.  
5.1.1. Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem wewnętrznej  stolarki drzwiowej w budynku Szkoły 
Podstawowej w Milejowie gm. Rozprza . 
5.1.2.Zakres stosowania specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.5.1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z montaŜem stolarki 
drzwiowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
wykonywanych na miejscu.  
5.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie montaŜu  stolarki drzwiowej w skład tych robót wchodzi montaŜ drzwi wewnętrznych 
laminowanych wraz z ościeŜnicą metalową lub drewnianą. 
5.1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
- stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych,    
   metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota,  
   bramy) oraz wnętrz budynków.  
- okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki słuŜący do jej  
   otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej uŜytkowaniem.  
- ościeŜnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze  
   budowlanym do jego ościeŜy na krawędzi otworu lub we-wnątrz ościeŜy.  
- ościeŜe – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest  
  przeznaczony do zabudowania stolarką  
5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją proje-
ktową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2. MATERIAŁY.  
5.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dobór i montaŜ stolarki drzwiowej, wykonać ściśle wg zestawienia stolarki załączonego w 
dokumentacji.  
5.2.2. Stolarka drzwiowa.  
Projektuje się zastosowanie stolarki drzwiowej firmy PORTA. Skrzydła płaskie okleinowane (CPL), 
pełne. Drzwi wzmocnione: wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej otworowanej z wewnętrznym 
ramiakiem ze sklejki, okleina typu laminat 0,7mm, oba boki i góra skrzydła okleinowana jest taśmą 
obrzeŜynową w kolorze skrzydła, 3 szt zawiasów wzmocnionych z pełną regulacją, zamek dwusprę-
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Ŝynowy, ościeŜnice drewniane regulowane, lub systemowe trzy zawiasy, uszczelka obwiedniowa, 
moŜliwość kotwienia do muru i ścianek kartonowo-gipsowych.  
5.2.3. Okucia drzwiowe.  
Zawiasy wzmocnione z pełną regulacją, zamek dwuspręŜynowy, klamki z szyldem,  
5.3.SPRZĘT. 
Zgodnie z technologią załoŜoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac naleŜy uŜyć narzędzi i 
sprzętu zapewniającego właściwy montaŜ stolarki drzwiowej i okuć. poziomica, pion, przymiar, młotki 
ręczne, wiertarki, wkrętaki, kliny, ściągi.  
5.4. TRANSPORT.  
5.4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.  
5.4.2. Transport materiałów.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć 
uszkodzenia i odkształceń przewoŜonych materiałów. Do transportu stolarki naleŜy stosować 
samochody skrzyniowe wyposaŜone w stojaki z pasami mocującymi i listwami dystansującymi. KaŜde 
drzwi z kompletami ościeŜnic przed transportem powinny być szczelnie okryte folią oraz powleczone 
folią ochronną na czas montaŜu. Dla uniknięcia zwichrowań naleŜy stosować ramiaki usztywniające na 
czas transportu. Stolarkę naleŜy zgromadzić w pomieszczeniach suchych, ustawiając ją na 
prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować 
ciągłość montaŜu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzące w skład zestawu stolarki powinny być 
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na kaŜdym opakowaniu powinna być 
umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: nazwę i adres producenta, oznaczenie 
 ( nazwę handlową), wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.  
5.5. WYKONANIE ROBÓT  
5.5.1. Zasady ogólne wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.Rozmieszczenie i 
dobór stolarki wykonać ściśle wg projektu i zestawienia stolarki.  
5.5.2. Warunki przystąpienia do robót.  
Przy wykonywaniu montaŜu stolarki naleŜy bezwzględnie przestrzegać reŜimów technologicznych.  
Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z dokumentacją projektową i  wymaganiami podanymi w 
instrukcji montaŜu producenta stolarki. Drzwi naleŜy osadzić w ościeŜach ściany i przymocować za 
pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciąŜenia. Po obsadzeniu ościeŜnicy drzwiowej 
wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami, a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym. Ustawić 
ostatecznie stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, na czas 
montaŜu. Po zakończeniu montaŜu stolarki gotowej naleŜy przeprowadzić jej regulację. Zamontowana 
stolarka nie moŜe posiadać jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, odrapań, pęknięć musi być sprawna 
technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w 
Ŝadnym miejscu. Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeŜnicy. Skrzydła 
drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie.  
5.6. Kontrola jakości robót.  
5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.  
Przed przystąpieniem do prac montaŜu stolarki drzwiowej naleŜy przeprowadzić kontrolę 
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na sprawdzeniu wymaganych 
uprawnień ekipy wykonawczej oraz wyposaŜenia w wymagane środki  BHP oraz sprawdzeniu 
kompletności zestawu narzędzi i maszyn słuŜących do prac wykonawczych. Kontrola wykonania 
poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna obejmować kontrolę wymiarów i 
powierzchni otworów przed montaŜem stolarki, kontrolę między operacyjną, kontrolę końcową.  
5.6.1.1. Kontrola wymiarów i powierzchni otworów przed montaŜem stolarki.  
Kontrola wymiarów i powierzchni otworów polega na sprawdzeniu równości powierzchni oraz 
wykonania ewentualnych prac naprawczych. Stwierdzone odchyłki od pionów oraz nierówności 
powinny być zapisane w dzienniku budowy w formie odchyłek wyrazonych w mm. 
5.6.1.2. Kontrola między operacyjna.  



 30 

Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: montaŜu ościeŜnic, 
montaŜu skrzydeł drzwiowych, montaŜu okuć i osprzętu. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno 
być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niŜ 3 mm. RóŜnice wymiarów po przekąt-
nych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm przy długości 
przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 6.2. Badania w czasie realizacji i 
odbioru robót. Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych 
polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i 
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami komplet dokumentów stanowią łącznie:  
- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności  
- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 
- aprobata techniczna,  
Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności winny być kompletne i uwzględniać wszystkie elementy 
zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów naleŜy dokonać sprawdzenia 
zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z 
kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
5.7. OBMIAR ROBÓT.  
5.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.  
5.7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).  
5.8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.  
5.8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1. 7  
Przy wykonywaniu montaŜu stolarki drzwiowej konieczny jest systematyczny nadzór techniczny 
prowadzony przez wykonawcę, a takŜe nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót 
konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym 
powinny być wpisane wszystkie spostrzeŜenia dotyczące ościeŜy, montaŜu stolarki, uszczelnienia i 
dopasowania wraz z regulacją ,dokładność uszczelniania ościeŜnic elementu z ościeŜami otworów lub 
ścianami, prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, zgodność 
wbudowanego elementu z projektem. Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać 
do wrębów i ościeŜnicy. Przy zamykaniu skrzydła nie mogą spręŜynować.  
5.8.1.1. Odbiór materiałów.  
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów 
naleŜy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.  
5.8.1.2. Odbiór techniczny robót.  
W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć 
następujący zakres prac: otwory na drzwi, roboty montaŜowe – na zasadach podanych w instrukcji 
montaŜu, uszczelnienia i regulację – na zasadach jw., Po zakończeniu robót powinien być dokonany 
odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu właściwie wykonanego montaŜu całej stolarki w obiekcie. 
5.9. Podstawa płatności.  
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2.  
5.9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:przygotowanie stanowiska 
roboczego,dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, ustawienie i rozbiórkę rusztowań, przygotowanie 
ościeŜy, osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, montaŜ okuć i 
zamków, dopasowanie i wyregulowanie, usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 
likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.  
5.10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT  
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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- PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.  
- PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
- PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.  
- PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i  
                                  metody badań.  
 
6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych    
    związanych z instalacją wod.-kan.CPV 45330000-9 
6.1. WSTĘP.  
6.1.1. Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji wod – kan. i c.w.u. przewidzianych do wykonania w 
budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie gm. Rozprza . 
6.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.6.1.1. 
6.1.3. Zakres robót objetych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wewnętrznej instalacji wod-kan i c.w.u i  obejmują  
- montaŜ instalacji wody zimnej i ciepłej 
- montaŜ instalacji kanalizacji sanitarnej 
- montaŜ urzadzeń kanalizacji sanitarnej. 
6.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
- roboty sanitarne - wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami  
   dokumentacji projektowej, 
- wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty sanitarne 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,- procedura - dokument  
   zapewniający jakość definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje   
   robocze; procedura moŜe być zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące  
   przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
6.1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  
„Wymagania ogólne". Przewody poziome prowadzone w bruzdach ściennych powinny być usytuowane 
w odstępach nie mniejszych niŜ wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Prze-
wody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, Ŝeby w najniŜszych miejscach załamań 
przewodów zapewnić moŜliwość odwadniania instalacji, oraz moŜliwość odpowietrzania przez punkty 
czerpalne. Dopuszcza się moŜliwość układania odcinkow przewodow bez spadku jeŜeli oproŜnianie z 
wody jest moŜliwe przez przedmuchanie sprzęŜonym powietrzem.Przewody instalacji wodociągowej 
naleŜy prowadzić po ścianach wewnętrznych. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych 
i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem. Trasy przewodow powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody w bruzdach 
powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej) lub co najmniej izolacją powietrzną w taki sposob, 
aby przy wydłuŜeniach cieplnych: 
- powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający 
- w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe napręŜenia lub siły rozry- 
  wające połączenia.  
Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej. 
Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartości 
pary wodnej, naleŜy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni 
przewodow. Przewody naleŜy prowadzić w sposob umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją. Przewody poziome instalacji wody zimnej naleŜy prowadzić poniŜej przewodów instalacji 
wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych. Nie wolno prowadzić przewodów 
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wodociągowych powyŜej przewodow elektrycznych. Minimalna odległość przewodów wodociągowych 
od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak, aby 
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm na kondygnację. Oba przewody pionu dwuru-
rowego naleŜy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm. Odległość między 
przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka , aby moŜliwy był dogodny montaŜ  tych 
przewodow. Przy przejściu przez przegrody budowlane, naleŜy stosować tuleje ochronne. Tuleja 
ochronna powinna być w sposob trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. W tulei ochronnej nie 
moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rury. Tuleje ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 
większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrody 
pionowe i co najmniej o 1 cm przy przejściu przez przegrody poziome.Tuleja ochronna powinna być 
dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 2 cm z kaŜdej strony, a przy przejściu przez strop 
powinna wystawać około 2 cm powyŜej posadzki i około 1 cm poniŜej tynku na stropie.Przestrzeń 
między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę, umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie się i utrudniającym 
powstanie w niej napręŜeń ścinających. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno 
być podporą przesuwną tego przewodu.  MontaŜ armatury  powinien odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury naleŜy 
usunąć z niej zaślepienia ewentualne zanieczyszczenia. Armatura odcinająca powinna być zainsta-
lowana na przewodach doprowa-dzających wodę wodociągową do takich punktów czerpania jak 
urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary takŜe pralki automatyczne itp. Jeśli moŜliwy jest 
przepływ zwrotny naleŜy zastosować armaturę uniemoŜliwiającą przepływ zwrotny. Armatura po 
sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być tak zainstalowana, Ŝeby była dostępna do obsługi i 
konserwacji. Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody był zgo-
dny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura odcinająca grzybkowa powinna być 
zainstalowana w takim połoŜeniu aby w czasie rozbioru wody napływała ona „pod grzybek”. Armatura 
na przewodach powinna być zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uŜyciu odpo-
wiednich wspornikow, uchwytów lub innych trwałych podparć. Przewody  wodociągowe winny być 
poddane płukaniu i ewentualnej drezynfekcji. Wykonawca robót do odbioru powinien przedłoŜyć pozy-
tywne orzeczenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o przydatności wody do celów konsumpcyjnych, 
a w przypadku jego negatywnego wyniku poddać wykonaną instalację dezynfekcji wodą chlorowaną 
lub wapnem chlorowanym ewentualnie podchlorynem sodu o stęŜeniu 0.5-1.0  g Cl2 /mH2O. Rurociąg 
płukać aŜ do zaniku zapachu chloru 
Instalację kanalizacyjną naleŜy wykonać z rur PVC kl. S łączonych na uszczelki. Łączenie rur, zmiany 
kierunku i średnicy poprzez kształtki systemowe wskazane przez producenta rur. Rury układane pod 
posadzką obsypać piaskiem i odpowiednio zagęścić. Instalacja powinna być ułoŜona tak, aby 
spełnione były warunki wynikające z właściwości termicznych i wytrzymałościowych przewodów z 
tworzyw sztucznych. W posadzce prowadzić rury o średnicy min. 110 mm. Przewody odpływowe 
(poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego spadku, zaleŜnego od średnicy 
projektowanego przewodu. Minimalne spadki dla rur o średnicy winny wynosić: 
- dla rur ośrednicy DN-300 i więcej 0.5 % 
- dla rur ośrednicy DN-250  0.8 % 
- dla rur ośrednicy DN-200  1.0 % 
- dla rur ośrednicy DN-150  1.5 % 
- dla rur ośrednicy DN-100  2.5 % 
Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi naleŜy wyposaŜyć w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować nie przenikanie 
zapachów do pomieszczeń. 
6.2. MATERIAŁY 
6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne". 
6.2.2. Wszystkie materiały i urzadzenia uŜyte do wykonania instalacji winne byc zgodne z Polskimi 
Normami. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje sie wyroby 
opatrzone certyfikatem na znak bezpieczeństwa, względnie mające deklaracje zgodności (aprobata 
techniczna ) dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. Materiały instalacyjne, które będą miały 
bezpośredni kontakt z wodą do picia i na potrzeby gospodarcze muszą mieć atest wydany przez 
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Państwowy Zakład Higieny. Wszystkie materiały i urządzenia uŜyte do wykonania instalacji powinny 
posiadać odpowiednie certyfikaty oraz świadectwa jakościowe. 2.3.1.  
6.2.3. Zastosowane materiały 
- rury PVC- wg.PN 85/C-89205 
- kształtki PVC- wg PN 85/C-89205 
- rury i kształtki stalowe ocynkowane 
- armatura-wg PN76/M-75178 , PN-EN 271:192 
6.2.4. WyposaŜenie sanitarne 
- zlewozmywak- wg PN-79/B 12634 
6.2.5. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa: 
- Rura polietylenowa PP d=16mm 
- Bateria umywalkowa ścienna Dn 15 
- Zawór odcinajacy gwintowany d=15mm 
-  Zawór katowy gwintowany do dolnopłuków ; Dn 15 
-  Otulina przeciwroszeniowa polietylenowa typu Thermaflex lub równowaŜna 
-  Rura kanalizacyjna kielichowa PPHT d= 50mm 
-  Rura kanalizacyjna kielichowa PPHT d= 110mm 
-  Szafka pod zlewozmywak 
-  Syfon umywalkowy 
-  Rura wywiewna z PCV ; 110mm 
-  Czyszczak kanalizacyjny ( rewizja ) , PVC ; 110mm 
6.3. SPRZET 
6.3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne"  
6.3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji sanitarnych 
Wykonawca jest zobowiazany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-
go wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót jak teŜ przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów , sprzętu itp. 
6.4. TRANSPORT 
6.4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
6.4.2. Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu które nie wpłyna 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny 
być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez ich wytwórce. 
6.5. WYKONANIE ROBÓT 
6.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne". 
6.5.2. Zakres i kolejność wykonania robót 
Roboty naleŜy wykonywać w nastepującej kolejności :- przygotowanie instalacji wod – kan.,układanie 
instalacji wod – kan., montaŜ podejść dopływowych i odpływowych, montaŜ zaworów odcinających,  
montaŜ baterii umywalkowych,  montaŜ ceramiki łazienkowej, montaŜ podgrzewacza wody, wykonanie 
cisnieniowych prób hydraulicznych 
6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne". 
6.6.2. Badania w czasie robót 
6.6.2.1. Kontrola jakosci robót powinna byc przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót. 
Wyniki naleŜy uznać za dodatnie jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
JeŜeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
6.6.3. Badania w czasie odbioru robót 
6.6.3.1. Badania instalacji wewnetrznych wodociagowych i kanalizacyjnych powinny być przeprowa-
dzane w sposób podany w normie PN-81/B-10700 , PN-92/B-01706 , PN-92/B-01707 i powinny 
umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakosci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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- badanie uŜytych materiałów poprzez porównanie atestów producentów z wymaganiami określonymi w  
  Polskich Normach 
- wykonanie prób i badan 
6.7. OBMIAR ROBOT 
6.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
6.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Jednostką obmiarową rurociagów i przewodow jest metr bieŜacy długości mierzonej po osi bez 
odliczenia armatury ,zaworów itp.z uwzglednieniem podejsc do urzadzeń. Armatura lub urzadzenia 
- ilość w sztukach lub kompletach. Ilość jednostek obmiarowych określa sie na podstawie przedmiar  
inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
6.8. ODBIÓR ROBOT 
6.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 
6.8.2. Wszystkie odbiory i próby powinny byc przeprowadzone przed zakryciem instalacji JeŜeli 
organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych, 
moŜliwe jest wykonanie odbioru czesciowego na warunkach odbioru końcowego. 
6.8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6.6.3. dały pozytywne wyniki. JeŜeli 
chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja nie powinna być odebrana. W takim 
przypadku naleŜy przyjąć jedno z nastepujacych rozwiązań: 
- instalacje poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- w przypadku, gdy nie jest moŜliwe podane wyŜej rozwiazanie, instalacje rozebrać i wykonać  
  ponownie. 
6.8.4. Odbiór instalacji 
8.4.1. Po zakonczeniu robót instalacyjnych naleŜy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
Komisji odbioru końcowego winne być przedstawione : 
- protokóły odbiorów czesciowych (jeŜeli takie wystepuja) 
- protokóły prób i badan 
- świadectwa jakosci, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwi zastosowa- 
   nych materiałów. 
6.8.4.2. Zakres badań i sprawdzeń przy odbiorach. 
A -sprawy formalne : 
- sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty lub równorzedne decyzje  
   oraz świadectwa jakościowe. 
- czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (jeŜeli takie są niezbędne) 
- czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobów stosowanych w danej instalacji. 
B -odbiór techniczny i próby 
- identyfikacja materiałów zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodnosci z przewidzianymi w  
   projekcie i z wymaganymi świadectwami 
- czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sa zgodne z ogólnymi zasadami i szcze- 
   gółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu. 
- sprawdzenie poprawności mocowań itp. 
- sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montaŜu wszystkich elementów i połaczeń. 
- próby szczelności 
- próby ciśnieniowe 
- płukanie instalacji 
6.8.4.3. Odbiór gotowej instalacji powinien byc potwierdzony protokółem, który powinien zawierać 
ocenę wyników badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, stwierdzenia 
zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
6.9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
6.9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w ST „Wymagania ogólne". 
6.9.2. Płatność za jednostke naleŜy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceną jakości uŜytych 
materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. Płatność obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzetu, 
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- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórke rusztowan przenośnych umoŜliwiajacych wykonanie robót na wysok. do 4 m, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego. 
6.10. PRZEPISY ZWIAZANE 
6.10.1. Normy 
- PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. 
- PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. 
6.10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
    i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 
 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych TOM III – 
 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
Lp.   Podstawa                                                               Opis                                      Obmiar 
1 d.1  KNR-W 4-01 0821-08 Rozebranie okładziny ściennej z bozerii drewnianej           m2=97.709 

  analiza indywidualna                                                                                                          
2 d.1  KNR 4-01 0354-09    Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych 
                                                      o pow.do 2 m2                                                                     szt.2 
3 d.1  KNR-W 4-01 0353-05 Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych naświetli o pow. 
                                                      ponad 2 m2                                                                        m2=4.720 
4 d.1  KNR-W 4-01 0443-01 Wyjęcie ościeŜnicy okna podawczego o powierzchni  
                                                      do 1 m2                                                                                 szt.1 
5 d.1  KNR-W 4-01 0353-12 Wykucie z muru podokienników betonowych               m=15.300 
6 d.1  KNR-W 4-01 0821-08         Rozebranie okładziny ściennej z paneli okładzinowych      m2=13.150 
            analogia  
7 d.1  KNR 4-01 0902-01   DemontaŜ wieszaków o wymiarach 1.70x1.65 mb.              szt.9 
            analogia 
8 d.1  KNR-W 4-01 1214-02 Ręczne zeskrobanie farby olejnej                                    m2=11.585 
9 d.1  KNR 4-04 0301-02             Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grub. do 10 cm  
                                                                                                                                                    m3=0.827 
10 d.1 KNR 4-04 0504-06  Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych  
                                                      - rulony                                                                       m2=24.500 
11 d.1 KNR-W 2-02 2009-01 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew  
                                                      drewnianych na ścianach                                                   m2=13.150 
12 d.1 KNR-W 2-02 2008-03 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)  
                                                      pojedyncze na ścianach na rusztach                                  m2=13.150 
13 d.1 KNR-W 2-02 1026-01 OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone        m2=3.690 
14 d.1 KNR-W 2-02 1022-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe  
                                                      fabrycznie wykończone                                                 m2=3.690 
15 d.1 KNR-W 2-02 0127-05 Ścianki działowe z pustaków szklanych 20x20x8 cm   m2=3.360 
16 d.1 KNR-W 2-02 1012-03 Okna podawcze otwierane fabrycznie wykończone o pow. 
                                                       do 1.0 m2                                                                        m2=0.600 
17 d.1 KNR 4-01 1204-08             Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emuls. starych 
                                                      tynków ścian i sufitów z poszpachlow nierówności           m2=421.928 
18 d.1 KNR-W 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  
                                                      wewnętrznych sufitów                                             m2=153.870 
19 d.1 KNR-W 2-02 0846-01 Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm  
                  analogia                      wykonywane ręcznie na ścianach                                  m2=113.685 
20 d.1 KNR-W 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  
                                                      wewnętrznych ścian                                                         m2=154.373 
21 d.1 KNR-W 2-02 1105-01 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm  
                                                      zatarte na gładko                                                          m2=8.610 
22 d.1 KNR-W 2-02 1105-02 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm  
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                                                      Krotność = 3                                                                          m2=8.610 
23 d.1 KNR-W 2-02 1123-02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej  
                                                      rulonowe                                                                       m2=29.350 
24 d.1 KNR-W 2-02 1124-07 Posadzki - listwy przyścienne drewniane                        m=100.800 
25 d.2 KNR 4-04 0301-02  Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grub. do 10 cm.m3=0.102 
26 d.2 KNR 4-04 0504-06             Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony w  
                                                      pomieszczeniu świetlicy                                                 m2=5.550 
27 d.2 KNR 4-01 0354-09  Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych 
                                                      o pow.do 2 m2                                                                   szt.=2 
28 d.2 Kalkulacja własna    DemontaŜ szaf wnękowych                                                        szt.=3 
29 d.2 KNR-W 4-01 0443-01 Wyjęcie ościeŜnicy okna podawczego o powierzchni do 1 m2    szt.=1 
30 d.2 KNR-W 4-01 1214-02 Ręczne zeskrobanie farby olejnej                                    m2=22.765 
31 d.2 KNR-W 2-02 1026-01 OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone  m2=3.690 
32 d.2 KNR-W 2-02 1022-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe    
                                                      fabrycznie wykończone                                                 m2=3.690 
33 d.2 KNR-W 2-02 1105-01 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm  
                                                      zatarte na gładko                                                             m2=3.315 
34 d.2 KNR-W 2-02 1105-02 Warstwy wyrównawcze i wygładzające – pogrubienie 
                                                      warstwy o 1 mm Krotność = 3                                      m2=3.315 
35 d.2 KNR-W 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  
                                                      starych tynków  sufitów i ścian z poszpachlowaniem nierówności  
                                                                                                                                                  m2=83.515 
36 d.2 KNR-W 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  
                                                      wewnętrznych sufitów                                               m2=36.600 
37 d.2 KNR-W 2-02 0846-01 Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm. 
                analogia                        wykonywane ręcznie na ścianach                                    m2=16.240 
38 d.2 KNR-W 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  
                                                      wewnętrznych ścian                                                           m2=30.675 
39 d.2 KNR-W 2-02 1123-02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy 
                                                      izolacyjnej rulonowe                                                             m2=6.770 
40 d.2 KNR-W 2-02 1124-07 Posadzki - listwy przyścienne drewniane                          m=17.600 
41 d.2 KNR-W 2-02 1012-03 Okna podawcze otwierane fabrycznie wykończone 
                                                      o pow. do 1.0 m2                                                             m2=0.600 
42 d.2 KNR-W 2-17 0137-01 Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów                 
                                                      murowanych                                                                          szt.=2 
43 d.3 KNR 4-04 0301-02  Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grub. do 10 cm.m3=0.483 
44 d.3 KNR 4-04 0504-01  Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych w pom.  
                                                     1.09 i pom. 1.08.                                                           m2=22.800 
45 d.3 KNR 4-04 0510-02  Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami  
                                                                                                                                                    m3=2.332 
46 d.3 KNR-W 4-02 0120-01 DemontaŜ rurociągu stalowego ocynk. o śr. 15-20 mm         m=15.0 
47 d.3 KNR 4-01 0701-02             Odbicie okładzin wewn.z płytek sciennychścianach,filarach, 
       -analogia                                pilastrach o pow.odbicia do 5 m2                                      m2=4.960 
48 d.3 KNR 4-01 0354-09  Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych  
                                                      o pow.do 2 m2                                                                  szt.=1 
49 d.3 KNR-W 2-02 0602-01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome –  
                                                      wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa     m2=27.630   
50 d.3 KNR-W 2-02 0602-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome  
                                                      - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa                          
                                                                                                                                                  m2=27.630                                                                                                                                 
51. KNR-W 2-02 0606-01        Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  
                                                      szerokiej - poziome podposadzkowe                        m2=27.630 
52d.3 KNR-W 2-02 1105-01 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm  
                                                      zatarte na gładko                                                           m2=27.630 
53 d.3 KNR-W 2-02 1105-02 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie  



 37 

                                                      warstwy o 1 mm Krotność = 3                                    m2=27.630 
54 d.3 KNR-W 2-02 1026-01 OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone m2=1.845 
55 d.3 KNR-W 2-02 1022-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe   
                                                      fabrycznie wykończone                                                 m2=1.845 
56 d.3 KNR-W 2-02 1111-07 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 
                                                     30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą  
                                                      nieregularną                                                                       m2=27.630 
57 d.3 KNR-W 2-02 1115-02 Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie  
                                                      klejowej wysokości 10.0 cm.                                                 m=25.250 
58 d.3 KNR-W 2-02 0840-05 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 
                                                     20x25 cm na zaprawie klejowej                                    m2=46.793 
59 d.3 KNR-W 2-02 0846-01 Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm      
              Analogia                          wykonywane ręcznie na ścianach                                      m2=6.750 
60 d.3 KNR-W 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emuls. 
                                                      starych tynków  sufitów i ścian z poszpachlowaniem nierówności  
                                                                                                                                                m2=114.415 
61 d.3 KNR-W 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  
                                                      wewnętrznych sufitów                                               m2=27.330 
62 d.3 KNR-W 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  
                                                      wewnętrznych ścian                                                  m2=33.543 
63 d.3 KNR-W 2-17 0137-01 Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów   
                                                     murowanych                                                                        szt.=2 
64 d.3 KNR 4-01 0108-15             Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych 
                                                      konstrukcji Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych na odległość do 1 km  
                                                                                                                                                    m3=1.412 
65 d.3 KNR 4-01 0108-16  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych  
                                                      konstrukcji - za kaŜdy nast. 1 km Krotność = 2              m3=1.412 
66 d.4 KNR-W 4-02 0521-02 DemontaŜ grzejnika stalowego dwupłytowego               kpl.=9 
67 d.4 KNR 2-15 0419-04             Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm   kpl.=9 
68 d.4 KNR-W 4-01 0341-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na  
                                                      zaprawie cementowo-wapiennej                                       m=6.350 
69 d.4 KNR-W 4-01 0339-06 Wykucie bruzd poziomych 1 x 1ceg.w posadzce cementowej 
             analogia                           pod przewody instalacji wodno-kanalizacyjnej                 m=9.450 
70 d.4 S-215 0600-01             Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o  
                                                      śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszk.       m=8.000 
71 d.4 S-215 0500-01        Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych   
                                                      baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm                    szt.=5 
72 d.4 S-215 0700-03             Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych  
                                                       o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych                     m=8.0 
73 d.4 KNR 2-15 0112-01  Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych  
                                                      o śr.nom. 15 mm                                                                   szt.=3 
74 d.4 KNR 2-15 0115-01  Baterie umywalk. lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm       szt=1 
75 d.4 KNR 0-13 0228-03  Rurociągi o śr. 110 mm                                                   m=5.350 
76 d.4 KNR 0-13 0228-01             Rurociągi o śr. 50 mm                                                   m=0.60 
77 d.4 KNR 2-15 0228-02             Rurociągi z PCW o śr. 75 mm  wewnątrz budynków-rury  
                                                      wywiewne                                                                            m=3.55 
78 d.4 KNR 2-15 0217-01  MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm   
                                                      łaczonych metodą wciskową                                                     szt.=1 
79 d.4 KNR-W 2-15 0229-05 Zlewozmywaki Ŝeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na  
                                                      szafce                                                                                         szt.=1 
80 d.4 KNR-W 2-15 0218-01 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 100 mm        szt.=1 
81 d.4 KNR 2-15 0206-02   Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek  
           analogia                             PCV o śr.nom.50 mm                                                                  szt.=3 
82 d.4 KNR-W 4-01 0326-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg.  
                                                      w ścianach z cegieł                                                              m=3.350 



 38 

83 d.5 Kalkulacja własna Okap wentylacyjny typ DM-3601                                        szt=1 
84 d.5 Kalkulacja własna Trzon kuchenny elektryczny  typ CF -8 ET                            szt=1 
85 d.5 Kalkulacja własna  Szafa mroŜnicza typ 700 GMR                                        szt=1 
86 d.5 Kalkulacja własna Zmywarka do naczyń  typ BETA-53 S                             szt=1 
87 d.5 Kalkulacja własna Blat kuchenny typ DM-3007                                                    szt=1 
88 d.5 Kalkulacja własna Szafa wnękowa.                                                               szt=3 
89 d.5 Kalkulacja własna Nadstawka                                                                               szt.2 
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Informacja bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia na placu budowy 
 I.   Dane ogólne  
1. Obiekt: Szkoła Podstawowa w Milejowie 
2.  Lokalizacja: Milejów, gm. Rozprza 
3.  Inwestor: Gmina Rozprza, 97-340 Rozprza, ul. Al. 900.lecia Nr 3 
4.  Jednostka autorska : Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania w Łodzi., „ Kowalczyk-    
                                  Architekci”  ul. Łakowa Nr 13 tel. 0-42 / 634-36-99                          
5.  Czas opracowania : – mrzec 2012 r. 
6.  Podstawa opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z  późn.zm.) 

       -  art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z  
          późn.zm.) 
       - ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
       - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
          i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót   
          budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 
       - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych  
          zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 
       - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac  
         wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
       - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac,  
          które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
       - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień  
         rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów budowla- 
         nych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji  
         Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 
      - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i  
         napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
      - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych  
         przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 
      - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i  
         higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,  
         budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 
      - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych  
         podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 
       - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp. 

II. Opis czynno ści wpływaj ących na bezpiecze ństwo i zdrowie na placu budowy. 
1. Ogólny opis obiektu . 
Roboty budowlano-remontowe przewidziane do wykonania występują w czynnej placówce dydaktyk-
cznej, przy czym czasokres prowadzenia robót przewidziany jest w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych 
Czasokres  wykonania robót przewidziany jest na 832 roboczogodziny, co przy załoŜeniu zatrudnienia  
brygady 5-cio osobowej i dziennego czasu pracy 8 godzin pozwala na wykonanie robót w przeciągu 21 
dni roboczych. Biorąc pod uwagę konieczne przerwy technologiczne zakłada się wykonanie robót w 
ciągu 1.5 miesiaca. Przyjęty okres wakacyjny jest zatem okresem sprzyjającym, aby roboty wykonane  
zostały w nieczynnym obiekcie.  
2. Zakres robót. 
W zakres robót zamierzenia budowlanego wchodzą roboty budowlane związane z remontem korytarzy 
i holu, pomieszczenia świetlicy oraz pomieszczenia gospodarczego z przedsionkiem polegające na: 
- demontaŜu istniejącej boazerii ścian, 
- skuciu nierówności podłogi we wnękach podokiennych korytarza i świetlicy, 
- skuciu podłogi lastrykowej w pomieszczeniu gospodarczym i przedsionku, 
- rozbiórce obudowy ścian z paneli PCV wydzielonego sklepiku szkolnego   
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- demontaŜy stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszenia biblioteki, sklepiku, 
- demontaŜy stolarki drzwiowej wewnętrznej w pomieszeniu świetlicy i pomieszczeniu gospodarczym  
- demontaŜu okien podawczych i naświetli drewnianych w korytarzu, 
- skuciu okładziny ścian w pomieszczeniu gospodarczym z płytek ceramicznych, 
- demontaŜu wieszaków we wnękach korytarza, 
- demontaŜu szaf wnękowych w pomieszczeniu świetlicy  
- zbiciu nierówności tynków wewnętrznych, 
- demontaŜu istniejącej instalacji wod.-kan w pomieszczeniu gospodarczym. 
oraz roboty budowlano-remontowe polegające na: 
- wykonaniu wyrównania posadzki we wnękach podokiennych, 
- montaŜu stolarki drzwiowej w miejscach dokonanego jej demontaŜu, 
- montaŜu okien podawczych do pomieszczenia gospodarczego i sklepiku, 
- obudowie ścian sklepiku szkolnego płytami kartonowo-gipsowymi, 
- wykonananie naświetli korytarza z pustaków szklanych, 
- wykonaniu lamperii z tynku strukturalnego drobnoziarnistego w korytarzau i holach, oraz świetlicy, 
- montaŜu szaf wnękowych w pomieszczeniu świetlicy, 
- wykonaniu uzupełnienia podłogi z rulonu linoleum w korytarzu holach i świetlicy,  
- obłoŜeniu ścian pomieszczenia gospodarczego płytkami ceramicznymi szkliwionymi, 
- wykonaniu posadzki z ceramicznych płytek podłogowych w pomieszczeniu gospodarczym i  
   przedsionku, 
- wykonaniu naprawy tynków wewnętrznych ścian i sufitów, 
- malowaniu ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, 
- montaŜu  instalacji wod.-kan w pomieszczeniu gospodarczym.. 
3.Kolejno ść prowadzenia robót.  
Roboty budowlano-remontowe naleŜy prowadzić w następującej kolejności, a mianowicie: 
- wykonania robót rozbiórkowych 
- wykonania robót remontowych 
4.Ogólne zasady prowadzenia robót  budowlano – mont aŜowych. 
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych: 
Zakres prowadzonych robót w zasadzie ni stanowi zagroŜenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowni-
ków. Roboty są prowadzone w zankniętym  terenie. Nie występują roboty prowadzone na wysokości.  
Ewentualnie mogące wystąpić zagroŜenie związane są z uŜywaniem elektronarzędzi ręcznych, które 
mogą spowodować: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy  
  lub w  miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- poraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mecha- 
  niczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Szczególnie przy robotch rozbiórkowych naleŜy zachować maksimum ostroŜności , dokładnie 
przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Podstawowymi warunkami, jakie winny być  
przestrzegane przy prowadzeniu rozbiórek są niŜej wymienione zalecenia : 
- usunąć naleŜy wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących , a więc zwisające  
   części murów , stropy pozbawione częściowo podpór etc. 
- usunąć gruz i materiały drobnicowe przez specjalne kryte zsypy lub rynny drewniane. W  Ŝadnym   
   wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna lub przerzucać na dolne stropy, 
- zalecane jest prowadzenie robót rozbiórkowych ręcznie lub przy uŜyciu narzędzi  pneumatycznych, 
- zabronione jest stosowanie metody podcinania murów 
- rozbiórkę elementów Ŝelbetowych naleŜy wykonać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio  
   warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojeniowe za pomocą aparatów acetylenowych, 
- elementy konstrukcji stalowych naleŜy rozebrać przez cięcie elementów aparatami acetylenowymi ,  
   a w przypadku ich braku przy uŜyciu pił do cięcia stali, 
- rozbiórek elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku poziomach 
- robotnicy prowadzący roboty rozbiórkowe na wysokości powyŜej 4,0 m. powinni być  zabezpieczeni 
  pasami , przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli , nie rozbiera- 
  nych w danym momencie. 
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1.2. Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić w następującej kolejności , a mianowicie: 
- upewnić się, iŜ instalacja elektryczna jest odcięta od zasilania, lub zabezpieczona pod względem  
   ewentualnego poraŜenia, w obszarze rozbieranego elementu  
- zabezpieczyć osłonami z desek stolarkę okienną i drzwiową, 
- wykonać demontaŜ skrzydeł i ościeŜnic stolarki, 
- demontaŜ istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
- wykonać zbicie nierówności podlogi i posadzki, 
- wykonać zbicie i demontaŜ okładzin ściennych, 
1.2.1. Odcięcie mediów zasilających 
Odcięcie instalacji  wewnętrznych od sieci zewnętrznych powinno być dokonane w pierwszej kolejno- 
ści i przez pracowników do tego uprawnionych i stwierdzone stosownym zapisem w dzienniku  
budowy. 
5.Zasady u Ŝytkowania maszyn i urz ądzeń technicznych  na budowie.  
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające 
dozorowi technicznemu, mogą być uŜywane na terenie budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono doku-
menty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, uŜytkujący maszyny i inne urządzenia techni-
czne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację 
techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń 
6. Ogólne wytyczne przeprowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ąpieniem do  
    realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowis-
kach robotniczych, przeprowadza się jako: szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenia te 
przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia:  
- szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny^) przechodzą wszyscy nowo zatrudniam pracownicy  
   przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawo- 
   wymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach  
   pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej     
   pomocy. 
- szkolenie wstępne na stanowisku pracy („InstruktaŜ stanowiskowy^) powinno zapoznać pracowników  
  z zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroŜe- 
  niami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.Pracownicy przed przy- 
  stąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym  
  stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępne- 
  go na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez  
  pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podsta- 
  wowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 - miesięcy od Roz- 
  poczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
- szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,  
  powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3 - lala, a na stanowiskach  
  pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe  
  nie rzadziej niŜ raz w roku.  Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów Ŝurawi, maszyn bu- 
  dowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. PowyŜ- 
  szy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazo- 
  wymi o mocy do 1.0 KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzy- 
  stania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: wykonywania prac związanych  
  z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urzą- 
  dzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udziela- 
  nia pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczę- 
  ciem danej pracy, zasad i sposo-by bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykony- 
  wania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagro- 
  Ŝenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykony- 
  wania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej zna- 
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jomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków, 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z  
      wykonywania robót budowlanych 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowie-
dnio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagroŜeń 
dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
 - nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
 - niewłaściwe polecenia przełoŜonych, 
 - brak nadzoru, 
 - brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
 - tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
  -brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
  -dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
  -niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
  -nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
  -brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
  -przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
c) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
 - wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagroŜenia, 
  - niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
  - brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
  - brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
   -brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagroŜeń, 
   -zastosowanie materiałów zastępczych, 
  - niedotrzymanie wymaganych parametrów techicznych, 
  -wady materiałowe czynnika materialnego: 
  -ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
  -nadmierna eksploatacja czynnika materialnego., 
  -niedostateczna konserwacja czynnika materialnego., 
  -niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
  - organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
  - dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
   - organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed     
     wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środo- 
     wiska pracy, 
  - dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego, a takŜe o 
     sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowi-
sku pracy, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, określenia podstawowych wymagań bhp przy  
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie 
osoby, wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powi-
nien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed  
   zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŜliwych., 
- zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 
materiałów i substancji nie powodujących takich zagroŜeń. W razie stwierdzenia bezpośredniego 
zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do 
niezwłocznego wstrzyma-nia prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagroŜenia. Pracownicy 
zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie 
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robocze, zgodnie z tabelą norm przy-działu środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia 
roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa uŜytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagroŜeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami 
Uwaga! Roboty budowlano –monta Ŝowe winny by ć prowadzone pod ścisłym nadzorem    
               osób uprawnionych i zgodnie ze sztuk ą budowlan ą. Kierownik budowy przed  
               rozpocz ęciem robót winien sporz ądzić stosowny plan bezpiecze ństwa i ochrony  
               zdrowia pracowników. 
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