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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego remontu koryta rzy w Szkole podstawowej w Milejowie,

gm. Rozprza
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. Obiekt : Szkota Podstawowa w Milejowie.
Lokalizacja : Milejéw, gm. Rozprza.
. Inwestor: Gmina Rozprza, 97-340 Rozprza, ul. Al.900.lecia Nr 3.
. Jednostka autorska : Biuro Obstugi Inwestycyjnej i Projektowania w todzi., ,, Kowalczyk-
Architekci” ul. Lgkowa Nr 13 tel. 0-42 / 634-36-99

Czas opracowania : — marzec 2012 .

Podstawa opracowania:

Umowa Nr TR TIN/18/10 z dnia 06.04.2010 na wykonanie prac projektowych,

Inwentaryzacja budowlana wykonana w m-cu marcu 2012 roku,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z dnia 15. czerwca

2002 r z pOzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02. wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot

budowlanych Dz.U. Nr 202 poz.2072 z dnia 16 wrzes$nia 2004,

Wizja lokalna i pomiary z natury

normy branzowe :

PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe

PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe i sprezone

tablice do projektowania konstrukcji budowlanych

literatura fachowa

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania sg roboty budowlano-remontowe korytarzy, swietlicy i
pomieszczenia gospodarczego w Szkole Podstawowej w Milejowie, gm. Rozprza. Wykonane roboty
nie spowodujg zmian parametréw technicznych remontowanych pomieszczen, ktére wynosza;:
- 1.02 korytarze i hole - powierzchnia uzytkowa — 162.40 m?,
- 1.07 $wietlica - powierzchnia uzytkowa — 41.70 m?,
- 1.08 przedsionek - powierzchnia uzytkowa — 3.20 m?,
- 1.09 pomieszczenie gospodarcze -powierzchnia uzytkowa — 24.20 m?.

. Opis stanu istniej acego.

Remontowane pomieszczenia wchodzace w sklad pomieszczen szkoly stanowig niezbedny ciag
technologiczny obiektu dydaktycznego, ktérego realizacja nastgpita w latach 60-tych ubiegtego
stulecia. Korytarze i hole oraz swietlica posiadajg podtogi z rulonowych wyktadzin PCV, natomiast
w przedsionku i pomieszczeniu gospodarczym wystepuja podsadzki betonowe z lastrika. Sciany holi
i korytarzy do wysokosci 1.45-150 mb. wytozone sg boazerig z deszczotek drewnianych. W swietlicy
wystepujg lamperie olejne. Lamperia w pomieszczeniu gospodarczym wykonana z ptytek ceramicz-
nych sciennych. Pozostata czesc¢ scian i sufity malowane farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach
na biezaco prowadzona jest konserwacja celem utrzymania dobrego stanu technicznego.

. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objete zostaty roboty rozbiérkowe polegajace na:

- demontazu istniejgcej boazerii cian,

- skuciu nieréwnosci podtogi we wnekach podokiennych korytarza i Swietlicy,

- skuciu podtogi lastrykowej w pomieszczeniu gospodarczym i przedsionku,

- rozbidrce obudowy scian z paneli PCV wydzielonego sklepiku szkolnego

- demontazy stolarki drzwiowej wewnetrznej do pomieszenia biblioteki, sklepiku,
- demontazy stolarki drzwiowe] wewnetrznej w pomieszeniu swietlicy i pomieszczeniu gospodarczym
- demontazu okien podawczych i naswietli drewnianych w korytarzu,

- skuciu okfadziny scian w pomieszczeniu gospodarczym z ptytek ceramicznych,
- demontazu wieszakéw we wnekach korytarza,

- demontazu szaf wnekowych w pomieszczeniu swietlicy



- zbiciu nierownosci tynkéw wewnetrznych,
- demontazu istniejgcej instalacji wod.-kan w pomieszczeniu gospodarczym.
oraz roboty budowlano-remontowe polegajace na:
- wykonaniu wyréwnania posadzki we wnekach podokiennych,
- montazu stolarki drzwiowej w miejscach dokonanego jej demontazu,
- montazu okien podawczych do pomieszczenia gospodarczego i sklepiku,
- obudowie scian sklepiku szkolnego ptytami kartonowo-gipsowymi,
- wykonananie naswietli korytarza z pustakéw szklanych,
- wykonaniu lamperii z tynku strukturalnego drobnoziarnistego w korytarzau i holach, oraz $wietlicy,
- montazu szaf wnekowych w pomieszczeniu swietlicy,
- wykonaniu uzupetnienia podtogi z rulonu linoleum w korytarzu holach i Swietlicy,
- obtozeniu $cian pomieszczenia gospodarczego ptytkami ceramicznymi szkliwionymi,
- wykonaniu posadzki z ceramicznych plytek podtogowych w pomieszczeniu gospodarczym i
przedsionku,
- wykonaniu naprawy tynkdw wewnetrznych $cian i sufitow,
- malowaniu $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi,
- montazu instalacji wod.-kan w pomieszczeniu gospodarczym..
II. Opis robét remontowych
1. Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe - technologia wykonania.
1.1. Zasady ogolne.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac z zachowaniem maksimum ostroznosci , doktadnie przestrze-
gajac przepisoéw bezpieczenstwa pracy. Podstawowymi warunkami, jakie winny by¢ przestrzegane
przy prowadzeniu rozbiérek sg nizej wymienione zalecenia :
- usungc¢ nalezy wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych , a wiec zwisajace
czesci muréw , stropy pozbawione czesciowo podpor etc.
- usung¢ gruz i materiaty drobnicowe przez specjalne kryte zsypy lub rynny drewniane. W zadnym
wypadku nie wolno gruzu wyrzucac przez okna lub przerzucac na dolne stropy,
- zalecane jest prowadzenie robét rozbiérkowych recznie lub przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
- zabronione jest stosowanie metody podcinania muréw
- rozbiorke elementéw zelbetowych nalezy wykona¢ niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio
warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojeniowe za pomoca aparatow acetylenowych,
- elementy konstrukcji stalowych nalezy rozebraé przez ciecie elementéw aparatami acetylenowymi ,
a w przypadku ich braku przy uzyciu pit do ciecia stali,
- rozbitérek elementow konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku poziomach
- robotnicy prowadzacy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4,0 m. powinni by¢ zabezpie-
czeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli , nie
rozbieranych w danym momencie.
1.2. Kolejnos¢ wykonywania robat rozbidrkowych
Rozbiorke dachu nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci , a mianowicie:
- upewnic sie, iz instalacja elektryczna jest odcieta od zasilania, lub zabezpieczona pod wzgledem
ewentualnego porazenia,
- zabezpieczy¢ ostonami z desek stolarke okienng i drzwiowa,
- wykona¢ demontaz skrzydet i o$cieznic stolarki,
- demontaz istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjne;j.
- wykonac¢ zbicie nieréwnosci podlogi i posadzki,
- wykona¢ zbicie i demontaz oktadzin sciennych,
1.2.1. Odciecie mediow zasilajacych
Odciecie instalacji wewnetrznych od sieci zewnetrznych powinno by¢ dokonane w pierwsze;j
kolejnosci i przez pracownikéw do tego uprawnionych i stwierdzone stosownym zapisem w
dzienniku budowy.
1.2.2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
Skrzydta drzwiowe przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy zdemontowac i ztozy¢ w
miejscu poza obrebem prowadzonych roboét. Podobnie nalezy postgpi¢ ze skrzydtami rozwieral-
nymi okien. Okna zamontowane na state nalezy zabezpieczy¢ poprzez ostoniecie deskowaniem.



2. Roboty budowlano-remontowe.
2.1. Wykonywanie posadzek
2.1.1. Posadzki z cera,micznych piytek podtogowych.
Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materialy odpowiadajace
polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Piytki uktada¢ na
uprzednio przygotowanym podtozu i gotowych klejach.
2.1.1.1. Przygotowanie podio za
Podtoze pod ptytki grub. 5.0 cm nalezy wykona¢ po skuciu istniejgcej posadzki lastrykowej i wykonaniu
izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej. Podtoze nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-pias-
kowej B-15 (C16/20). Folie polietylenowag winno sie utozy¢é po uprzednim wyréwnaniu zaprawg wyrow-
nujaca skutej powierzchni. Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z
brudu, kurzu, wapna i tluszczu.
2.1.1.2. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowe |
Zaprawe klejowg przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodg i wymie-
szanie reczne lub mechaniczne. Stosujemy scisle okreslong proporcje 2,5 | wody na 10 kg zaprawy. Po
wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym
czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymiesza¢. Zaprawe klejowg nanosimy rownomiernie na
Sciane gtadka strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg zebatg
2.1.1.3. Uktadanie ptytek podtogowych
Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych
stanu surowego i robot tynkarskich oraz robo6t instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.
Uktadanie piytek podiogowych rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego naroznika w pomiesz-
czeniu. W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z pitytek nalezy utrzymywac tempe-
rature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin. W kazdym pomieszczeniu posadzka powinna
by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku. W miejscach przebiegu dylatacji
konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. Plytki o wymiarach
100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie calkowicie nasycone woda. Powinny by¢
zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Spoiny miedzy
ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajgcg dokladne wypetnienie tj. praktycznie 2 - 2,5 mm.
Szerokosc¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
1 mi 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. Do wypelnienia spoin mozna przystapic
dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona
woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki
powinna by¢ dokfadnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni scisle potaczona z
podkiadem. Posadzke z plytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢é przy $cianach lub innych
elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyklych jezeli projekt nie przewiduje
uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia
zaprawg lub kitem nalezy usunaé¢ niezwtocznie w czasie ukladania ptytek. Posadzka uktadana na
zaprawie po umyciu powinna by¢é dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem kwasu solnego w celu
usuniecia nalotu wapiennego. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne
poziomg albo o okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity
miedzy dwumetrowg tatg a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na calej dlugosci taty. Dopusz-
czalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno byc¢
wigksze niz + 5 mm na calej diugosci i szerokosci posadzki. Przy odbiorze robot nalezy przepro-
wadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materialdw ceramicznych z zamowieniem,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw i ksztattu,liczby szczerb i pekniec,

| odpornosci na uderzenia.
2.2. Technologia uktadania uktadania glazury
2.2.1 Przygotowanie podtoza
Podtoze pod ptytki musi byé mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttusz-
czu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gluche") fragmenty podioza muszg by¢ skute. Przez
przytozenie taty o dtugosci 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyzny sciany od pionu.Odchy-



lenia od linii taty wieksze od 5 mm muszg by¢ zniwelowane. W przypadku podtozy chtonnych lub
pylistych (np. starych tynkéw wapiennych) powierzchnie $ciany nalezy zagruntowaé emulsjg
gruntujgca. Gruntowanie wzmachia i stabilizuje poditoze oraz zwieksza przyczepnosé zapraw. Emulsje
gruntujgca nalezy stosowac¢ bez rozcienczania. Nalezy nanosi¢ jg rbwnomiernie na podioze pedzlem
lub waltkiem malarskim. Przy podiozach bardzo chlonnych i pylastych (gazobeton) gruntowanie
wykonuje sie dwukrotnie. Wszystkie nierébwnosci niwelujemy stosujac zaprawe wyréwnujaca. Zaprawe
wyréwnujacq stosuje sie poprzez wsypanie do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne do
uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5-10 min. do
tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymiesza¢. Nakladanie
zaprawy wyréwnujgcej rozpoczynamy w miejscach najwiekszych ubytkow. Jednorazowo mozna
naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi uptyng¢ od natozenia zaprawy do momentu
rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujacej.
2.2.3. Przyklejanie ptytek sciennych
Elementy ceramiczne okfadzin $ciennych powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatun-
kow, odcieni i barwy. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wyno-
si¢, co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub piono-
wego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowej. Zanim przystgpimy do przyklejania ptytek
powinnismy dokonaé¢ wyboru koloru pitytek i dokltadnego ich rozplanowania na poszczeg6lnych
scianach. Przyjeto plytki scienne szkliwione o wymiarze 20.0x25.0 cm. koloru jasnego okreslonego
Nr 549 wzornika koloréw Bayosan. Jezeli wymiar $ciany nie jest wielokrotnoscig wymiaru ptytki
powiekszonego o wymiar spoiny, bedziemy zmuszeni do przycinania ptytek. Lepiej optycznie wyglada
sciana o0 symetrycznym roztozeniu ptytek (docinanie w obydwu naroznikach). Rozpoczynamy od
drugiego rzedu ptytek. Pierwszy tzw. cokotowy rzad ptytek bedziemy przyklejac juz po utozeniu
terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualnych nierownosci powstatych w przycinanej terakocie, ktorg
ze wzgledu na jej twardos¢ przycina sie gorzej. Zaczynamy od wyznaczenia na scianie poziomej linii i
przymocowania w tym miejscu drewnianej lub aluminiowej taty. tata musi by¢ gtadka i prosta,
poniewaz to ona wyznacza poziom, od ktérego zaczyna sie uktadanie ptytek.Wyznaczajac wysokosc
mocowania taty pamietaé¢ nalezy o koniecznosci powiekszenia wymiaru plytki cokolowej o podwéjny
wymiar spoiny. Wskazane jest rowniez wytrasowanie ofdwkiem na $cianie kilku pionowych linii.
Pozwoli to na pozniejsze szybkie kontrolowanie odchylenia uktadanych ptytek od pionu przy uzyciu
metréwki. Zaprawe klejowa nanosimy na powierzchnie nie wigksza niz 1 m?, poniewaz zachowuje
ona swoje wlasciwosci klejace przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podioza i
temperatury oraz od wilgotnosci powietrza. Plytki przyklejamy rozpoczynajac od dotu. Réwne spoiny
uzyskujemy przez zastosowanie krzyzykow dystansowych o wymiarze dopasowanym do Szerokosci
spoiny, ktorg chcemy uzyskaé. Plytki po przytozeniu do sciany dociskamy rekg lub - przy wiekszym
wymiarze plytek - lekko dobijamy gumowym miotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktory wydostaje
sie przez spoine nalezy usung¢ przed stwardnieniem. Prawidtowo przyklejona ptytka ma kontakt z
zaprawg klejowg na calosci powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykonaé przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu wilasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w
naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako ostatnie. Pamieta¢ nalezy o zachowaniu
odpowiedniego wymiaru spoiny. Ten etap pracy konczymy zdejmujgc ostroznie late, tak aby nie
obluzowaé przyklejonej pierwszej warstwy piytek. W przypadku, gdy pod fatg pozostata zaprawa,
usuwamy jg ostroznie szpachelka. tate odrywamy podwazajgc jg ostroznie przecinakiem lub
wkretakiem. Ostatni etap przyklejania glazury to uzupeltnienie pierwszej warstwy ptytek cokotowych.
Rozprowadzamy zaprawe klejowg na powierzchni sciany pierwszego rzedu piytek tzw. cokotu.
Wklejamy piytki cokotowe. Dzieki takiej kolejnosci prac, ewentualna nieréwna krawedz docinanej
terakoty zostanie ukryta pod cokotowg ptytkg scienng. Osadzanie ptytek rozpocza¢ od dotu.

Przy odbiorze rob6t nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materialdw ceramicznych z zamowieniem,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw i ksztattu, liczby szczerb, pekniec,

I odpornosci na uderzenia.
2.2.4. Spoinowanie plytek
Po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania glazury mozna przystapi¢ do wypetniania
pustych spoin pomiedzy ptytkami przy uzyciu zaprawy do fugowania, ktérej kolor odpowiednio nalezy



dobra¢. Zaprawe do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodg i mieszamy recznie lub
mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy
mase ha 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko
wymiesza¢. Po ponownym wymieszaniu zaprawe wprowadza Sie w Spoiny przy uzyciu gumowej
szpachelki lub pacy oklejonej guma. Nadmiar zaprawy zbiera sie paca i ponownie wprowadza w
spoiny. Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje sie wstepnego zmycia powierzchni
w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynnosc¢ te wykonuje sie
przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabka o duzych porach, lekko nasgczonej czystg wodg. Po
ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajgcym sie rozjasnieniem na powierzchni piytek,
przystepujemy do koncowego czyszczenia, ktére wykonuje sie czystg flanelowag sciereczkg lub
szorstka gabka. Spoinowanie ptytek podtogowych odbywa sie wg tych samych zasad jak oméwiono
wczesniej dla plytek sciennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiedzy pitytkami podtogowymi,
jak i nastepne etapy czyszczenia, sg analogiczne jak dla plytek sciennych. Polgczenia pomiedzy
Sciang a posadzkg w pomieszczeniach, gdzie czesto mamy do czynienia z woda, np.: w tazienkach,
wymagajg zastosowania materialdw zapewniajgcych szczelnos¢. Doskonale nadajg sie do tego celu
silikonowe masy do uszczelnienia. Z kartusza wyciskamy mase i wprowadzamy jg w nadmiarze w
spoine. Przy uzyciu spryskiwacza zraszamy mase wraz z przylegajgcymi powierzchniami wodg z

2.3. Posadzki z rulonowych wyktadzin PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robo6t budowlanych
stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalacji. Wyktadziny PCW nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu w miare mozliwosci
wypoziomowanym. Posadzke z wyktadziny rulonowej linoleum homogenicznego antyposlizgowego
gr.2.0 mm. koloru okreslonego Nr 805 wzornika kolorow Bayosan nalezy wykona¢ z wykfadzin o
parametrach okreslonych w aprobatach, certyfikatach technicznych i odpowiadajgce polskim normom.
Wilgotnos¢ podkiadu nie moze by¢ wieksza niz 3% z zaprawy cementowej. Wilgotnos¢ podktadu
powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadziny, a wynik pomiaru
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Badanie wilgotnosci nalezy do obowigzkow wykonawcy
rob6t podiogowych. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny,
umozliwiajace ich identyfikacje co najmniej nazwe materiatlu i producenta, symbol barwy i wzoru,
ilos¢, date produkcji, a w przypadku klejow — sposoéb ich uzycia. Powinien by¢ réwniez podany numer
normy lub Swiadectw dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie. Wyktadziny te powinny sie
charakteryzowaé wskaznikiem tlumienia dzwiekow ETN=+18 dB. Do przyklejenia wyktadzin nalezy
stosowac kleje zalecane przez producenta wykladziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach techno-
logicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potaczenie wyktadziny z podktadem i nie po-
winny oddziatywa¢ szkodliwie na podkfad i wykfadzine. Do wykonczenia posadzek przy scianach
mogag by¢ stosowane listwy podtogowe z drewna lisciastego. Listwy podtogowe winny by¢é mocowane
do podioza przy uzyciu wkretow stalowych i kotkow rozporowych o przekroju @ 3-6 mm. Rozstaw
osiowy wkretéw stalowych winien wynosi¢ ca. 1.00-1.50 mb. Preparaty do gruntowania powierzchni
podktadéw powinny charakteryzowac sie krotkim czasem wsigkania i schniecia oraz powinny byé
niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia. Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktérych wykonuje
sie posadzki z wyktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 10 oC. Podkfad wykazujacy usterki powierzchni
powinien by¢ wyréwnany odpowiednig masa.Przed przystgpieniem do ukfadania wykfadziny
zagruntowac podtoze w przypadku stwierdzenia slady pylu. Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed
przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocigé na arkusze odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno
utozy¢ na podkiadzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm. Uktad arkuszy wyktadziny powinien
by¢ tak rozplanowany aby spoiny miedzy arkuszami wykfadziny przebiegaly prostopadle do Sciany
okiennej; spoiny nie powinny znajdowac¢ sie w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy
wyktadzinach wzorzystych wzér na stykajacych sie arkuszach powinien by¢ dopasowany. Styki
arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przecigecie obu zachodzacych na siebie brzegow
arkuszy. Wykladzina powinna by¢ przyklejona na catej powierzchni do podkfadu. Posadzka z
wykladziny powinna wykazywac¢ dobre przyleganie wyktadziny do podkifadu; nie dopuszcza sie
wystepowania deformacji wyktadziny (fatd, pecherzy itp.) oraz odstawania brzegéw arkuszy a takze
zabrudzen powierzchni klejem. Wszelkie potgczenia muszg byé wykonane starannie i zespawane
sznurem do spawania wyktadzin.

2.4. Wykonywanie tynkéw mozaikowych.



2.4.1 Przygotowanie podio za

Podloze pod tynki mozaikowe musi by¢é mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu,

wapna, tluszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gluche") fragmenty podioza muszg byc¢

skute. Przez przytozenie taty o dtugosci 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyzny sciany od

pionu.Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm muszg by¢ zniwelowane. W przypadku podiozy

chtonnych lub pylistych (np. starych tynkéw wapiennych) powierzchnie sciany nalezy zagruntowac

emulsjg gruntujgca. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podtoze oraz zwieksza przyczepnos¢ zapraw.

Emulsje gruntujacg nalezy stosowac bez rozcienczania. Nalezy nanosi¢ jg rownomiernie na poditoze

pedzlem lub watkiem malarskim. Przy podiozach bardzo chionnych i pylastych (gazobeton)

gruntowanie wykonuje sie dwukrotnie. Wszystkie nieréwnosci niwelujemy stosujac zaprawe

wyréwnujgca. Zaprawe wyroéwnujgca stosuje sie poprzez wsypanie do wody i wymieszanie reczne lub

mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na

5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac.

Naktadanie zaprawy wyréwnujacej rozpoczynamy w miejscach najwiekszych ubytkéw. Jednorazowo

mozna naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi uptyng¢ od natozenia zaprawy do

momentu rozpoczecia naktadania tynku winien, wynosi¢ minimum 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci

warstwy wyrownujgcej. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do

robot tynkowych.

2.4.2. Wykonywanie tynkéw mozaikowych.

Przy wykonywaniu tynkow mozaikowych nalezy stosowaé wytyczne i instrukcje producenta. Tynki

mozaikowe nalezy natozy¢ recznie przy uzyciu pacy jako, wyréb cienkowarstwowy dostarczany w poje-

mnikach gotowy do uzycia na uprzednio przygotowanym podiozu. W przypadku dostawy wyrobu

nalezy pamietaé o sprawdzeniu czy calos¢ dostawy pochodzi z jednej partii produkcji, gdyz moga

wystapic¢ rozne odcienie po natozeniu na sciane. Nalezy sprawdzaé¢ réwniez termin waznosci, aby nie

stosowa¢ materialdw przeterminowanych. Najlepszym sposobem unikniecia réznych odcieni jest

jednoczesne mieszanie wiekszej ilosci materiatu (kilka wiader) celem uzyskania jednolitego odcienia.

Naktadany tynk mozaikowy winien mie¢ strukture drobnoziarnistg o granulacji 1.5 — 2.0 mm. w kolorze

okreslonym Nr 805 wzornika Bayosan.

2.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z piyt gipsowo-kartonowych uktada¢ nalezy na konstrukcji rusztu drewnianego lub

stalowego. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami

przystosowanymi do wkrecania przy uzyciu wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwracac

uwage, aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podtodze, ale powinny by¢ podniesione i doci$niete

do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ okoto 10mm). Ztgcza ptyt nalezy

oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowac zaprawg gipsowa. Przy

doborze piyt do montazu nalezy zwr6ci¢ uwage, aby strona licowa piyt nie miata szwow a krawedzie

ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

2.6. Roboty malarskie.

2.6.1. Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie elementéw lub konstrukcji murowych, betonowych i zelbetowych powinny byc¢:

a/ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowatos¢ betonu usuniete
przez skucie, a nastepnie przeszlifowane

b/ gwodzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajace z
powierzchni betonu, ktére nie moga by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farbg
antykorozyjng

¢/ wieksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i ztgcza prefabrykatéw oraz inne niepotrzebne
otwory nalezy wypeic¢ zaprawa cementowg co hajmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢
tak, aby rownos$c¢ powierzchni i jej szorstko$¢ w naprawianych miejscach odpowiadata rownosci i
szorstkosci otaczajgcej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwieni nalezy usuna¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i
zmycie woda z dodatkiem detergentdw i nastepnie sptukanie czystg wodag

Podloza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych , a powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane

b/ szystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkow powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie



zaprawg i zatarte do lica zaprawag gipsowg
¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczeh mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i
chemicznych (wykwity skladnikow podioza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypujacych sie ziaren piasku
d/ tynki powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen producenta materia-
tobw malarskich.
2.6.2. Wykonanie robdot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5° C ( z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C. i nie wyzszej niz +20°C. Przed
rozpoczeciem rob4t malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb. Malowa-
nie dwukrotne $cian i sufitbw wykonac¢ recznie przy uzyciu pedzla lub watka. Powtoki malowane nie
powinny wykazywa¢ smug, plam, przeswitdw podioza, sladéw pedzla i odpryskéw. Dopuszcza sie
chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury. Powtoki nie powinny sie scierac przy potar-
ciu tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potaczen o innym
odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam lub zagtebien w miejscach wbicia gwodzi.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé prébe na: wycieranie zarysowanie,
zmywanie wodg z mydtem, przyczepnosc i wsigkliwose¢.

2.7. Monta z pustakow na swietli z szklanych.
Montaz pustakow szklanych nalezy rozpocza¢ od wykonania cokotu, ktory wraz z pasem gornym i
pasami bocznymi tworza rame obwodowa. Zaréwno cokét jak i pasy boczne winny byé przezbrojone
pretami stali zbrojeniowej o przekroju # 6 mm. W celu przymocowania konstrukcji do otaczajgcego ja
muru nalezy uzy¢ stalowego profila typu ,C” lub ,U” ewentualnie specjalnych listew obwodowych
wykonanych z profili PCV. Na swiezo wykonanym cokole utozy¢ nalezy pierwszg warstwe pustakow,
regulujac odlegtosci pomiedzy nimi przy uzyciu krzyzykow dystansowych do pustakéw szklanych. Po
wypoziomowaniu pierszej warstwy wszystkie spoiny nalezy wypetnic zaprawg cementowg o konsy-
stencji potplastycznej uniemozliwiajacej jej wyciekanie ze spoin. W spoinach poziomych nalezy utozy¢
prety zbrojeniowe tak, aby kohce zbrojenia taczyly sie ze zbrojeniem pasa bocznego. Zbrojenie
pionowe ze zbrojeniem poziomym nalezy taczy¢ drutem wigzatkowym. Po utozeniu ostatniego rzedu
pustakéw i czesciowym wyschnieciu zaprawy, nalezy wygtadzi¢ wszystkie szczeliny i zebra¢ nadmiar
zaprawy. Po uptywie 2-3-ch godzin od wygtadzenia spoiny nalezy wytrze¢ catg powierzchnie sciany.
Spoiny miedzy pustakami mogg by¢ wykohczone barwionymi fugami. W tym celu nalezy oczysci¢
spiony z zaprawy na gtebokos¢ ca 1.0 cm i wypetnic¢ je fuga. W czasie wykony-
wania montazu pustakéw nalezy zwréci¢ uwage, aby $cianka naswietla z pustakow nie miata
sztywnego polaczenia z konstrukcjg innych $cian. Polaczenie powinno by¢ elastyczne i umozliwiaé
swobodng prace scianki. W przeciwnym wypadku pustaki szklane mogg pekac.
2.8. Roboty wewn etrznej instalacji wod.-kan.
2.8.1.Instalacja zimnej i cieptej wody u  zytkowej.
Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonac¢ nalezy z rur i ksztattek z polipropylenu PP@ 20 mm.
Przewody poziome prowadzi¢ nalezy w bruzdach warstwy posadzkowej. Przewody pionowe instalacji
wodociggowej nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych. Przewody uktadane w zakrywanych bru-
zdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem.Trasy przewodow
powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody w
bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej) lub co najmniej izolacjg powietrzng w
taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:
- powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy
- w polgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity rozry-
wajgce potaczenia.
Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej. Prze-
wody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary
wodnej, nalezy izolowac przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni prze-
wodow. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powy-



zej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociggowych od przewodéw elektry-
cznych powinna wynosi¢ 0,1 m. Przewody pionowe nalezy prowadzic¢ tak, aby maksymalne odchylenie
od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacije. Oba przewody pionu dwuru-rowego nalezy uktadac
zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o
wiekszej srednicy powinna by¢ taka , aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow. Przy przej-
sciu przez przegrody budowlane, nalezy stosowac¢ tuleje ochronne. Tuleja ochronna powinna by¢ w
sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
potaczenie rury. Tuleje ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe i co najmniej o
1 cm przy przejsciu przez przegrody poziome.Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ prze-
grody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2
cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinaja-
cych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego prze-
wodu. Montaz armatury powinien odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainsta-lowana na przewodach doprowadzaja-
cych wode wodociggowg do takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe,
pisuary takze pralki automatyczne itp. Jesli mozliwy jest przeptyw zwrotny nalezy zastosowac armature
uniemozliwiajgca przeptyw zwrotny. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ tak
zainstalowana, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak insta-
lowac, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru
wody naptywata ona ,pod grzybek”. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod
lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢. Przewody wodociggowe winny by¢ poddane ptukaniu i ewentualnej drezynfekcji. Wykonawca
po wykonaniu robot do odbioru powinien przedtozy¢ pozytywne orzeczenie Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej o przydatnosci wody do celéw konsumpcyjnych, a w przypadku jego negatywnego wyniku
podda¢ wykonang instalacje dezynfekcji wodg chlorowang lub wapnem chlorowanym ewentualnie
podchlorynem sodu o stezeniu 0.5-1.0 g Cl, /mH,0. Rurociag ptuka¢ az do zaniku zapachu chloru
2.8.Instalacja kanalizacyjna.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PPHT o $rednicy d=110 mm. i d=50 mm.
taczonych na uszczelkina podsypce piaskowej grubosci 10.0 cm. tgczenie rur, zmiany kierunku i
Srednicy wykonac poprzez ksztaitki systemowe wskazane przez producenta rur. Rury powinny byc¢
uktadane w strone przeciwnag niz kierunek przeptywu sciekdw i fgczone przy uzyciu pierscieni gumo-
wych. Rury uktadane pod posadzkg nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem poprzez podbicie
pachwin piaskiem odpowiednio zageszczonym. Instalacja powinna by¢ utozona tak, aby spetnione byty
warunki wynikajace z wtasciwosci termicznych i wytrzymalosciowych przewodow z tworzyw sztucz-
nych. Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego spadku,
zaleznego od srednicy projektowanego przewodu. Minimalne spadki dla rur o Srednicy winny wynosic:
- dla rur osrednicy DN-300 i wiecej 0.5 %

- dla rur osrednicy DN-250 0.8 %

- dla rur osrednicy DN-200 1.0 %

- dla rur osrednicy DN-150 1.5 %

- dla rur osrednicy DN-100 2.5 %

Podejscia pod przybory nalezy wykonaé z rur i ksztattek PPHT o $rednicy d=50 mm. Przybory i
urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysokosé zamkniecia wodnego powinna gwarantowac nie przenikanie zapachéw do
pomieszczen.

2.9. I1zolacje.

Izolacje przeciwwilgociowg w pomieszczeniu gospodarczym wykonac z folii polietylenowej szerokiej gr.
co najmniej 0.2 mm. Folie izolacyjng ukfadaé¢ na wyréwnanej powierzchni podioza po uprzednim sku-
ciu posadzek

2.10. Wyposa zenie.
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Celem przystosowania pomieszczenia gospodarczego do przygotowania napojoéw gorgcych ewentua-
Inie mozliwosci dostosowania sie do programu ,szklanka goracego mleka” przewiduje sie nastepujacy
montaz urzadzen stuzacych do utrzymania czystosci naczyn, a mianowicie:
- okap wentylacyjny,
- elektryczny trzon kuchenny 4-ro plytowy z piekarnikiem,
- wyparzacz elektryczny,
- pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 30.0 ltr.,
- zmywarke do naczyn ,
- szafe mroznicza,
- blat kuchenny uniwersalny,
- zZlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej montowany na szafce zlewozmywakowej.
W pomieszczeniu $wietlicy w miejscu zniszczonych i przewidzianych do demontazu szaf wnekowych
zaprojektowano nowy zestaw skladajacy sie z szaf 3. komorowych z drzwiami rozwieranymi oraz
nadstawkami z drziczkami rozsuwanymi.
Opracowat:
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1.WSTEP

Przedmiot specyfikaciji technicznych wykonania i odb ioru robo6t

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — Wymagania ogolne, odnosi sie do wymagan robét
budowlano-remontowych przewidzianych do wykonaniu na zadaniu p.n.

.,Remont korytarzy w Szkole Podstawowej w Milejowie, gm. Rozprza”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg nastepujace prace oznaczone

wg wspoélnego Stownika Zaméwieh (CPV)

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej (renowacja drzwi i okien)

45421131-1 Instalowanie drzwi

45262521-9 - Prace okladzinowe

45431000-7- Ktadzenie ptytek

45431100-8- Ktadzenie terakoty

45431200-9- Ktadzenie glazury

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45442100-8- Roboty malarskie

45330000-9 Instalacje wod.-kan.

45332400 Roboty instalacji wod.-kan.

45332000-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty kanalizacyjne

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i Umowy. Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywac i stosowaé przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w szczego6towych specyfi-
kacjach technicznych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w
kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg Umowy.

Okre $lenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dziennik Budowy opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i
dokonywania odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej miedzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu
rob6t oraz wszystkich zdarzen majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania budowy. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposob wykonywania budowy.
Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt

Z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w
formie wyliczen.

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora hadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ogolne wymagania dotycz _gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjag,
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie frontu robot

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy front robét wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz
Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

Dokumentacija Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera nizej wymienione dokumenty.

- Opis techniczny przedstawiajacy zakres robét
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- Przedmiary robot

- Rysunki inwentaryzacji oraz wykonawcze

Zgodno $¢ robot z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjiami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejnosc
ich waznosci: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w Umowie a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje Techniczne
na wtasny koszt w czterech egzemplarzach i przedtozy Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy
az do zakonczenia i odbioru kohcowego robét. Przed przystagpieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organami wtasciwymi dla prowadzenia robot
projekt zabezpieczenia rob6t na czas trwania budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu robo6t nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest ujety w Cenie Umownej. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Ochrona_srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:lokalizacje
baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw, i drog dojazdowych srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktére sg szkodliwe tylko w czasie robot moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawiong jednostke jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Ochrona wiasno_$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi za urzadzenia podziemne, oraz
uzyska od odpowiednich wiadz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalaciji
i urzadzen na czas budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji i
urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpiecze istwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy.

Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robat.
Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng z ustawg Prawo
budowlane oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Dokumentacja powinna by¢ potwierdzona przez
Inspektora nadzoru, projektanta i Wykonawce oraz zgtoszona do Osrodka Geodezji i Kartografii.
MATERIALY

Materiaty nie opowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie moga zosta¢ uzyte do robot
bedacych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakce-
ptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

Wariantowe stosowania materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg stosowanie wariantowych
rodzajéw materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda wbudowane byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ wkasciwosci do robot
i byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przepro-
wadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach techni-
cznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na wiasny koszt.
WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za jakosé zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz polece-
niami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementéw rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub przekazanymi na
pisSmie instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i
btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial-
nosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robot beda oparte ha wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.

Zasady kontroli jako $ci

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zada¢
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania materiatow i robét. Koszt tych dodatkowych badan wykonawca pokryje tylko wtedy, gdy w ich
wyniku zostanie stwierdzona usterka.

Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wszystkich materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badanh dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére odpowiadajg wymogom
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. lub sg oznakowane znakiem CE albo sg
oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 roku. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-
znaczny jej cechy. Materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy frontu robot do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem
nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg metodg z zachowaniem porza-
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dku chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do Dziennika
Budowy dokumenty beda ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stano-
wiska. Projektant nie jest strong umowy i nie ma prawa do wydawania poleceh Wykonawcy.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego postepu robot.
Szczegobtowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyje-
tych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaréw nastepujace
dokumenty:

- zgloszenie realizacji zadania budowlanego

- protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i polecenia Inspektora nadzoru

- korespondencje budowy

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

0Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacijg Proje-
ktowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robat.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w
przedmiarze roboét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz_et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem jest rowniez
posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i sprzetu, ktéry tego wymaga, jak tez utrzymywanie
go w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy rob6t. Wszystkie obmiary robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robét ulegajacych
zakryciu wykonuje sie przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przejecie czesciowe, przejecie koncowe, przejecie ostateczne
Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich prac bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Przejecie cz esciowe
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Przejecie czesciowe polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Przejecia czesciowego

robét dokonuje sie wg zasad jak przy przejeciu koncowym robot.

Przejecie ko ncowe robot

Przejecie koncowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do przejecia

koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym

powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Przejecie korncowe roboét nastgpi w

terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia

robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.5. przejecia kohcowego robét dokona

Inspektor nadzoru w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej

oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i specyfikacjami Technicznymi. W

przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, uzupetniajgcych lub wykohczeniowych,

Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym przerwie swoje czynnosci ustala nowy termin

odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, ze jakos¢ wykonywanych

robét w poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg

i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym

dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan w

Umowie.

Dokumenty do przej ecia ko hcowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zalecen recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksigzke obmiaru,

- deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych,

- i nstrukcje obstugi urzadzen i eksploatacji obiektow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zalgczonych
do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z programem zapewnienia jakosci i Specyfika-
cjami Technicznymisprawozdanie techniczne( o ile jest wymagana),

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Przejecie ostateczne

Przejecie ostateczne odbedzie sie po zakonczeniu okresu gwarancyjnego i polegac bedzie na ocenie

wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy przejeciu kohcowym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Przejecie ostateczne bedzie dokonane na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem kryteriow wyszczegolnionych w punkcie 8.4 przejecia koncowego.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie przedmiarow robot i

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét. Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej. Cena bedzie obejmowac robocizne bezposrednig,wartos¢

zuzytych materiatow, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, koszty postepowania z

istniejgcymi instalacjami i mediami to jest naprawy, przetozenia, schowania w tynk, zabezpieczenia itp.

koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, personelu
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robdét,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawienie placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét, ubezpieczenia i koszty zarzadu wykonawcy, zysk
kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

koszty zawarcia ubezpieczen na roboty objete Umowg w skiad ktérych wchodza:ubezpieczenie robot i

materiatdw, ubezpieczenie sprzetu, ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, ubezpieczenie

pracownikéw od wypadkéw. Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
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Koszty pozyskiwania r _ekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji

Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik budowy przed

przystgpieniem do realizacji robot opracuje odpowiedni plan bioz oraz dokona przeszkolenia

pracownikéw na poszczegodlnych stanowiskach roboczych. Przedtozenie planu bioz winno nastgpic
przy przekazaniu placu budowy. Kierownictwo budowy zobowigzane jest do stosowania osobistych

Srodkéw bezpieczenstwa. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki

pierwszej pomocy, oraz mozliwosé natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich stuzb —

medyczne, ppoz. Itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane z pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzu-
jacych w budownictwie.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zaméwien publicznych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczen-
stwa pracy i ochrony zdrowia.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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ll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGO:LOWA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT- Roboty
remontowe (budowlane)

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlano-remontowych na zadaniu p.n.

-Remont korytarzy w Szkole Podstawowej w Milejowi e, gm. Rozprza”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizaciji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg nastepujace roboty rozbiérkowe polegajgce na:

- demontazu istniejacej boazerii $cian,

- skuciu nierownosci podtogi we wnekach podokiennych korytarza i Swietlicy,

- skuciu podtogi lastrykowej w pomieszczeniu gospodarczym i przedsionku,

- rozbiorce obudowy $cian z paneli PCV wydzielonego sklepiku szkolnego

- demontazy stolarki drzwiowej wewnetrznej do pomieszenia biblioteki, sklepiku,

- demontazy stolarki drzwiowej wewnetrznej w pomieszeniu swietlicy i pomieszczeniu gospodarczym

- demontazu okien podawczych i naswietli drewnianych w korytarzu,

- skuciu oktadziny $cian w pomieszczeniu gospodarczym z ptytek ceramicznych,

- demontazu wieszakoéw we wnekach korytarza,

- demontazu szaf wnekowych w pomieszczeniu swietlicy

- zbiciu nieréwnosci tynkow wewnetrznych,

- demontazu istniejacej instalacji wod.-kan w pomieszczeniu gospodarczym.

oraz roboty budowlano-remontowe polegajace na:

- wykonaniu wyréwnania posadzki we wnekach podokiennych,

- montazu stolarki drzwiowej w miejscach dokonanego jej demontazu,

- montazu okien podawczych do pomieszczenia gospodarczego i sklepiku,

- obudowie $cian sklepiku szkolnego ptytami kartonowo-gipsowymi,

- wykonananie naswietli korytarza z pustakéw szklanych,

- wykonaniu lamperii z tynku strukturalnego drobnoziarnistego w korytarzau i holach, oraz swietlicy,

- montazu szaf wnekowych w pomieszczeniu swietlicy,

- wykonaniu uzupenienia podtogi z rulonu linoleum w korytarzu holach i $wietlicy,

- obtozeniu scian pomieszczenia gospodarczego ptytkami ceramicznymi szkliwionymi,

- wykonaniu posadzki z ceramicznych ptytek podtogowych w pomieszczeniu gospodarczym i
przedsionku,

- wykonaniu naprawy tynkéw wewnetrznych scian i sufitow,

- malowaniu Scian i sufitow farbami emulsyjnymi,

- montazu instalacji wod.-kan w pomieszczeniu gospodarczym..

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami,

dokumentacjq techniczng, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robét budowlanych
Zwigzanych z wykonaniem podtog i posadzek z ptytek ceramicznych. CPV 45431000-7 Ktadzenie
piytek, CPV 45431100-8 Kladzenie terakoty.

2.1. WSTEP.

2.1.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace

robot podano w specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogoine.

2.1.2. WYKONANIE ROBOT | MATERIALY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jakosé

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
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z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Programem zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Materiaty wbudowane winny
posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i Swiadectwa.

2.1.3. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT.

2.1.3.1. POSADZKI Z CERAMICZNYCH PLYTEK PODLOGOWYCH.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materialy odpowiadajace
polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ptytki uktadac na goto-
wych klejach. Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i rob6t tynkarskich oraz roboét instalacyjnych wraz z prébami cisnienio-
wymi instalacji.W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin. W pomieszczeniach posadzka powinna
by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje
inaczej. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie
catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na
przeciag kilku sekund. Spoiny miedzy ptytkami powinny mieé¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne
wypetnienie tj. praktycznie 2 - 2,5 mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy
uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wiecej niz2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.Do
wypelnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej
stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢ na
catej powierzchni scisle potaczona z podkitadem. Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonhczyé
przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyktych, jezeli
projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztaltek cokotowych. Posadzka powinna by¢ czysta.
Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usung¢ niezwlocznie w czasie ukfadania ptytek.
Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem kwasu
solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowic
ptaszczyzne poziomag albo o okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako
przeswity miedzy dwumetrowa tatg a posadzkag nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dlugosci taty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno
by¢ wieksze niz £ 5 mm na calej dtugosci i szerokosci posadzki.

2.1.3.3. POSADZKI Z WYKELADZIN RULONOWYCH.

Posadzke z wyktadziny rulonowej z PCW nalezy wykonac¢ z wykfadzin o parametrach réwnych do
wyktadziny ,KOMFORT Malezja”. Wilgotnos¢ podktadu nie moze by¢ wieksza niz 3% z zaprawy
cementowej. Wilgotnos$¢ podktadu powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem
uktadania wyktadziny, a wynik pomiaru powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Badanie wilgo-
tnosci nalezy do obowigzkow wykonawcy robot podtogowych. Do wykonywania posadzki nalezy
dobiera¢ materialy najbardziej odpowiadajace celowi zastosowania posiadajgce wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub
nadruk na spodzie wyktadziny, umozliwiajace ich identyfikacje co najmniej nazwe materiatu i produ-
centa, symbol barwy i wzoru, ilos¢, date produkcji, a w przypadku klejow—sposéb ich uzycia. Powinien
by¢ réwniez podany numer normy lub swiadectw dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie.
Do wykonania posadzek nalezy stosowac¢ wyktadziny odpowiadajgce polskim normom. Wyktadziny te
powinny sie charakteryzowaé¢ wskaznikiem ttumienia dzwiekéw ETN=+18dB Do przyklejenia wyktadzin
nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wykladziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach
technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potgczenie wyktadziny z podktadem i nie
powinny oddziatywac¢ szkodliwie na podkiad i wyktadzine. Do wykonczenia posadzek przy Scianach
mogq by¢ stosowane listwy podtogowe z drewna, listwy podtogowe z PCV lub cokoty w postaci paska
wyktadziny o szerokosci 6-8 cm przyklejonego klejem dyspersyjnym. Preparaty do gruntowania
powierzchni podktadow powinny charakteryzowac sie krétkim czasem wsigkania i schniecia oraz
powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia. Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna
przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robo6t budowlanych stanu surowego i rob6t wykohczeniowych oraz
robot instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura powietrza w
pomieszczeniach w ktorych wykonuje sie posadzki z wyktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 10 oC.
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Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyrownany odpowiednig masa. Przed
przystgpieniem do ukfadania wyktadziny zagruntowa¢ podtoze w przypadku stwierdzenia slady pytu. W
pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z wyktadziny dywanowej tego samego rodzaju,
barwy i wzoru o ile projekt nie przewiduje inaczejWykfadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem
rozwing¢ z rulonu, pocigé na arkusze odpowiednio do wymiarow pomieszczenia i luzno utozyé¢ na
podkiadzie, tak aby arkusze tworzyly zaktady ok. 3 cm. Uklad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak
rozplanowany aby spoiny miedzy arkuszami wyktadziny przebiegaty prostopadle do sciany okiennej;
spoiny nie powinny znajdowac sie w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy
wyktadzinach wzorzystych wzoér na stykajgcych sie arkuszach powinien by¢é dopasowany. Styki arkuszy
nalezy dopasowac przez jednoczeshe przeciecie obu zachodzacych na siebie brzegdéw arkuszy.
Wykitadzina powinna by¢ przyklejona na catej powierzchni do podktadu. Do jej przyklejenia nalezy
stosowac kleje zalecane przez producenta wykladziny oraz obowigzujacych instrukcjach
technologicznych. Posadzka z wykladziny powinna wykazywa¢ dobre przyleganie wyktadziny do
podkitadu; nie dopuszcza sie wystepowania deformacji wyktadziny (fatd, pecherzy itp.) oraz odstawania
brzegow arkuszy a takze zabrudzen powierzchni klejem. Wyktadzina rulonowa PCW powinna by¢
trwale zamocowana do podioza specjalistycznym klejem do wykladzin. Wszelkie potaczenia musza by¢
wykonane starannie i zespawane sznurem do spawania wyktadzin. Wyktadziny PCW nalezy uktada¢
na wczesniej przygotowanym podfozu w miare mozliwosci wypoziomowanym.

2.1.3.4. Wywdz gruzu i utylizacja
Wszystkie materiaty z rozbidrek wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ na wysypisko odpadow i
podda¢ utylizacji sSrodowiskowej

2.2. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogoine.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieskorzy-
stnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Podstawowy oraz drobny sprzet technologiczny
(rusztowania, betoniarka , zuraw okienny, wyciagg 1-masztowy, wyciag budowlany, samochdd
skrzyniowy , samowytadowczy) w zaleznosci od rodzaju robét. Stosowany sprzet powinien gwaran-
towac uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.

2.3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano specyfikacji technicznej - Wymagania ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych
pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg
Wykonawce.

2.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogolne.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy robotach
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot.

2.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogolne.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z projektem powykona-
wczym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
rob6t. Obmiaru wykonanych robot nalezy dokonywac na biezgco w ksigzce obmiarow. Odrebnie nalezy
prowadzi¢ obmiar robo6t zamiennych i dodatkowych, jezeli ich wykonanie zostato ustalone z inwestorem
lub projektantem i dokonano stosownych zapiséw w dzienniku budowy.
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2.6. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru prac podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogolne.

Odbiorom podlegajg poszczegdlne etapy robot (odbiory czesciowe) — zgodnie z harmonogramem robot
oraz roboty zanikajace. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- protokoty z dokonanych pomiarow

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty, atesty itp na zastosowane materiaty

2.7. PODSTAWY PLATNOSCI
Warunki i terminy pfatnosci zostaly szczegdtowo ustalone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia i umowie.

2.8. PRZEPISY ZWIAZANE z realizacjg zadania wigzg sie nastepujace przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczg ubezpieczen-
stwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

- Instrukcje stosowania materiatbw wydane przez producentow

- Swiadectwa dopuszczenia materiatldw do stosowania wydane przez ITB

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-75/B-10121 Okifadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy

odbiorze.
- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich CPV 45442100-8
3.1. Wymagania ogoélne.Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST WO ,Wymagania
ogolne”.

3.1.1 Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych

robo6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykona¢ po catkowitym dopasowaniu i

wyregulowaniu stolarki. Nowe niemalowane tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig

zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by pozbawiona zanieczysz-

czen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow solnych). Tynki zwykte malowane uprzednio farbami powinny

by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu

powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.

W celu unikniecia widocznych stykéw lakier nanosi¢ metodg ,mokre na mokre”. Uszkodzenia tynkéw

nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3.1.2. Warunki prowadzenia robét

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5C , z dodatkowym zastrze zeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25T, z dodatkowym zastrze Zzeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20T (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

- wprzypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane(nie wyschniete) nalezy ostonic.
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- roboty malarskie mozna rozpoczgg, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt 5.3.

- elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

3.1.3. Wykonanie rob4t malarskich wewnetrznych.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy poditoza spetniajg wczesniej omowione wymagania dot.

poditozy i prowadzenia robét. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby,

ktora powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowag,

- sposéb przygotowania farby do malowania,

- sposoOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np.: pedzle, walki, agregaty malarskie),

- krotnos¢ nakfadania farby oraz zuzycie na 1 m.2,

- czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

3.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST WO "Wymagania ogolne”

3.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robét zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to

nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymogami Dokumentacji Projektowe;j i

odpowiednich norm materiatowych i aprobat technicznych .

3.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa i

warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

-przygotowanie podtoza pod malowanie

- jednolitos¢ barwy powtok malarskich

-przyczepnos¢ do podtoza powtok malarskich i odpornos¢ na wycieranie, zmywanie i zarysowanie

3.3. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w S.T. WO "Wymagania ogdlne".

3.4.0DBIOR ROBOT

3.4.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady podano w S.T. WO "Wymagania ogolne”

3.4.2. Odbior robot

Odbioru robo6t nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i obmiaru rob6t budowlano -

montazowych.

3.5. PODSTAWA PLATNOSCI

3.5.1. Ogdlne wymagania

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjq i zakresem rob4t wymienionym w p.1.3.

niniejszej ST. w oparciu o odbiér faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robét i

oceng jakosci uzytych materiatow.

3.5.2. Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje;

-roboty przygotowawcze

-montaz i demontaz rusztowan

-zakup materiatow i ich transport na miejsce wbudowania

-transport wewnetrzny materiatéw

-wykonanie rob6t zasadniczych

-wykonanie prac pielegnacyjnych

-prace porzadkowe

3.6. PRZEPISY ZWIAZANE

3.6.1. Normy

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

- PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne wymagania
techniczne.
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- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
- Aprobaty techniczne.

4.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem oktadzin sciennych z piytek ceramicznych. 45431000-7 Kladzenie piytek,
45431100-8 Ktadzenie terakoty, 45431200-9 Kiladzenie glazury.

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin sciennych w budynku Szkoty Podstawowej w

Milejowie gm. Rozprza .

4.1.2.Zakres stosowania SST

4.1.3.Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie

zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

4.1.5. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i

zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

4.1.6. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykona-

niem oktadzin $cian z ptytek ceramicznych, mozaiki szklanej, szkia.

4.1.7. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$é z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. MATERIALY

4.2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w OST pkt 3.1. ,Wymagania ogolne”

4.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

- plytki ceramiczne 20x25 cm, wigczajgc warstwy zaprawy tynkarskiej, zabezpieczenie przed
zawilgoceniem, warstwy izolacyjne i ochronne

- fuga mineralna 0,2 cm,

- fuga cementowa wysokowytrzymata 0,4x0,4 cm

4.3. SPRZET

4.3.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzadzenia do przycinania ptytek,

narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica. Wykonawca jest

zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na

jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4.4. TRANSPORT

4.4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.3.

4.4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci oraz wptywami atmosferycznym. Elementy powinny by¢ przechowywane w

suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposéb zapewniajgcy zabezpie-

czenie ich przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie na budowie powinno trwac jak najkrocej i w warun-

kach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabez-

pieczona przed deszczem i wilgocia, kartony nalezy uktadac¢ na czystym i suchym podtozu. Kartonéw

nie wolno toczy¢, przesuwac, rzucac ani opiera¢ na krawedziach. Pod zadnym pozorem nie wolno

kartonéw z ptytkami uzywac jako podestow, platform lub zastepstwie drabiny.

4.5. WYKONANIE ROBOT.

4.5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdéine”
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4.5.2. Roboty przygotowawcze

Ogdlne zasady wykonywania okfadzin $ciennych

Okfadziny scienne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podioza. Podioze pod oktadziny mogg stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe. Do osadzania wyktadzin na $cianach murowa-
nych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem
wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z
kurzu. Elementy powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura
powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5C. Dopuszczalne
odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci taty dwu-
metrowej. Powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla
danego podioza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny. Przed przystgpieniem do okia-
dzinowania powierzchni Scian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatos-
ciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Phytki
nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koAcach scian) miaty wymiar wiekszy niz
potowa piytki. Spoiny podziatdow sciennych powinny by¢é skomponowane (w jednej linii lub w rownych
odstepach ) ze spoinami podtogowymi. Na przygotowane i zagruntowane podfoze nalezy naniesc
zaprawe klejowg pacqg zebatg, mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢
naklejone w ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisng¢ jg do
podtoza. Warstwa kleju pod ptytkg nie moze zawierac pustych miejsc. Czas korygowania potozenia
ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny
przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu
zaprawy, na ktorej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za
pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonac uzywajac
wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowaé
odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.Na krawedziach
zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile naroznikowe i wykonczeniowe PCV.
Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W narozni-
kach stosowac elementy narozne systemowe.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,\Wymagania ogoélne”ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

4.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine”

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanych okladzin sciennych.

4.8. ODBIOR ROBOT

4.8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin sciennych podano w
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne:

Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonania robot wyzej wymienionych. W wyniku odbioru nalezy:
-sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z ST i PB.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogélne”ogolnej specyfikaciji
technicznej. Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] okfadziny sciennej obejmuje:-
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie okfadziny scian,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
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4.10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.

- PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i
Znakowanie

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej. CPV 45421000-4,CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi.

5.1. WSTEP.

5.1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem wewnetrznej stolarki drzwiowej w budynku Szkoty

Podstawowej w Milejowie gm. Rozprza .

5.1.2.Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt.5.1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie

czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z montazem stolarki
drzwiowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot
wykonywanych na miejscu.

5.1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie montazu stolarki drzwiowej w skfad tych robét wchodzi montaz drzwi wewnetrznych

laminowanych wraz z oscieznicg metalowg lub drewniana.

5.1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

OgolIng Specyfikacjg Techniczna.

- stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota,
bramy) oraz wnetrz budynkow.

- okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

- oscieznica — jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub we-wnatrz osciezy.

- oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwér budowlany, ktéry jest

przeznaczony do zabudowania stolarkg

5.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja proje-

ktowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. MATERIALY.

5.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.

Dobdr i montaz stolarki drzwiowej, wykonac¢ scisle wg zestawienia stolarki zatgczonego w

dokumentaciji.

5.2.2. Stolarka drzwiowa.

Projektuje sie zastosowanie stolarki drzwiowej firmy PORTA. Skrzydfa ptaskie okleinowane (CPL),

petne. Drzwi wzmocnione: wypetnienie skrzydta z ptyty wiGrowej otworowanej z wewnetrznym

ramiakiem ze sklejki, okleina typu laminat 0,7mm, oba boki i géra skrzydta okleinowana jest tasmg
obrzezynowg w kolorze skrzydta, 3 szt zawiaséw wzmocnionych z petng regulacjg, zamek dwuspre-
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zynowy, oscieznice drewniane regulowane, lub systemowe trzy zawiasy, uszczelka obwiedniowa,
mozliwos¢ kotwienia do muru i scianek kartonowo-gipsowych.

5.2.3. Okucia drzwiowe.

Zawiasy wzmocnione z pelng regulacjg, zamek dwusprezynowy, klamki z szyldem,

5.3.SPRZET.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i
sprzetu zapewniajgcego wlasciwy montaz stolarki drzwiowej i okuc. poziomica, pion, przymiar, miotki
reczne, wiertarki, wkretaki, kliny, sciagi.

5.4. TRANSPORT.

5.4.1. Ogdle wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

5.4.2. Transport materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktory pozwoli unikngé
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatdw. Do transportu stolarki nalezy stosowac
samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i listwami dystansujgcymi. Kazde
drzwi z kompletami oscieznic przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone
folig ochronng na czas montazu. Dla unikniecia zwichrowan nalezy stosowac¢ ramiaki usztywniajgce na
czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢ w pomieszczeniach suchych, ustawiajac jg na
prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Rodzaj i liczba srodkow transportu, musi gwarantowac
ciggtos¢ montazu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzace w skiad zestawu stolarki powinny byc¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna byc¢
umieszczona etykieta podajgca, co najmniej hastepujace dane: nazwe i adres producenta, oznaczenie
( nazwe handlowa), wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5.5. WYKONANIE ROBOT

5.5.1. Zasady ogolne wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.Rozmieszczenie i
dobdr stolarki wykonaé scisle wg projektu i zestawienia stolarki.

5.5.2. Warunki przystgpienia do robét.

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzegac reziméw technologicznych.
Stolarke drzwiowg zamontowaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami podanymi w
instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezach sciany i przymocowac za
pomoca kotew, ktére powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu oscieznicy drzwiowej
wypeni¢ wolng przestrzen pomiedzy murami, a oscieznicg materiatem izolacyjnym. Ustawic
ostatecznie stolarke, kontrolujac osie, pion, poziom. Wiasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas
montazu. Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej nalezy przeprowadzic jej regulacje. Zamontowana
stolarka nie moze posiadac¢ jakikolwiek ubytkow, uszkodzen, odrapan, peknie¢ musi by¢ sprawna
technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykaé. Rozwierane skrzydta nie moga ocierac sie w
zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy. Skrzydia
drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

5.6. Kontrola jakosci robat.

5.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 7.

Przed przystgpieniem do prac montazu stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polega¢ na sprawdzeniu wymaganych
uprawnien ekipy wykonawczej oraz wyposazenia w wymagane srodki BHP oraz sprawdzeniu
kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych. Kontrola wykonania
poszczegOllnych elementow systemu jak i calego systemu powinna obejmowac kontrole wymiarow i
powierzchni otworéw przed montazem stolarki, kontrole miedzy operacyjna, kontrole korncowa.
5.6.1.1. Kontrola wymiarow i powierzchni otworéw przed montazem stolarki.

Kontrola wymiarow i powierzchni otworéw polega na sprawdzeniu réwnosci powierzchni oraz
wykonania ewentualnych prac naprawczych. Stwierdzone odchyiki od piondéw oraz nieréwnosci
powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy w formie odchytek wyrazonych w mm.

5.6.1.2. Kontrola miedzy operacyjna.
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Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania: montazu oscieznic,
montazu skrzydet drzwiowych, montazu oku¢ i osprzetu. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm. Rbznice wymiardéw po przekat-
nych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm przy dtugosci
przekatnej do 2 m, 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m. 6.2. Badania w czasie realizacji i
odbioru robo6t. Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobow oraz wyrobdw budowlanych
polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajacych poszczegoélne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegac prawidtowos¢ oznakowania
poszczegollnych wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami komplet dokumentow stanowig tgcznie:

- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

- aprobata techniczna,

Certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny by¢ kompletne i uwzglednia¢ wszystkie elementy
zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokonaé¢ sprawdzenia
zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z
kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.7. OBMIAR ROBOT.

5.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

5.7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).

5.8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

5.8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1. 7

Przy wykonywaniu montazu stolarki drzwiowej konieczny jest systematyczny nadzér techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robot
konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktérym
powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace osciezy, montazu stolarki, uszczelnienia i
dopasowania wraz z regulacjg ,doktadnos¢ uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otworéw lub
scianami, prawidlowosc¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzeh zamykajacych, zgodnosc
wbudowanego elementu z projektem. Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylegaé
do wrebow i ocieznicy. Przy zamykaniu skrzydta nie moga sprezynowac.

5.8.1.1. Odbiér materiatdéw.

Odbidr materiatdw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatow
nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

5.8.1.2. Odbidr techniczny robot.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbiér, ktéry powinien objaé
nastepujacy zakres prac: otwory na drzwi, roboty montazowe — na zasadach podanych w instrukgciji
montazu, uszczelnienia i regulacje — na zasadach jw., Po zakonczeniu robét powinien by¢ dokonany
odbiér ostateczny polegajacy na sprawdzeniu wtasciwie wykonanego montazu catej stolarki w obiekcie.
5.9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2.

5.9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:przygotowanie stanowiska
roboczego,dostarczenie materialu, narzedzi i sprzetu, ustawienie i rozbiorke rusztowan, przygotowanie
osciezy, osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, montaz okuc i
zamkéw, dopasowanie i wyregulowanie, usuniecie resztek i odpadéw materiatdw z miejsca pracy,
likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem.

5.10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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- PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

- PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

- PN-EN 45014:2000 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

- PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan.

6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z instalacjg wod.-kan.CPV 45330000-9

6.1. WSTEP.

6.1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wod — kan. i c.w.u. przewidzianych do wykonania w

budynku Szkoty Podstawowej w Milejowie gm. Rozprza .

6.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.6.1.1.

6.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wewnetrznej instalacji wod-kan i c.w.u i obejmujg

- montaz instalacji wody zimnej i cieptej

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

- montaz urzadzeh kanalizacji sanitarnej.

6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i 0znaczajq:

- roboty sanitarne - wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty sanitarne

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robo6t,- procedura - dokument
zapewniajacy jakosc¢ definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdélne operacje
robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST

~“Wymagania ogolne". Przewody poziome prowadzone w bruzdach sciennych powinny by¢ usytuowane

w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury. Prze-

wody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman

przewoddw zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty

czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow przewodow bez spadku jezeli oproznianie z

wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprzezonym powietrzem.Przewody instalacji wodociggowe]

nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych

i w szlichcie podtogowej powinny by¢ ukladane zgodnie z projektem. Trasy przewodow powinny byé

zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody w bruzdach

powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej) lub co najmniej izolacjg powietrzng w taki sposob,

aby przy wydtuzeniach cieplnych:

- powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy

- w polgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity rozry-
wajgce potgczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci

pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni

przewodow. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed

dewastacjg. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji

wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewodow
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wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociggowych
od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwuru-
rowego nalezy uktadac¢ zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm. Odlegtos¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka , aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow. Przy przejsciu przez przegrody budowlane, nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleje ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrody
pionowe i co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez przegrody poziome.Tuleja ochronna powinna by¢
diuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okolo 1 cm ponizej tynku na stropie.Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym
powstanie w niej naprezen scinajgcych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno
by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Montaz armatury powinien odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy
usungc z niej zaslepienia ewentualne zanieczyszczenia. Armatura odcinajgca powinna byc¢ zainsta-
lowana na przewodach doprowa-dzajgcych wode wodociggowa do takich punktéw czerpania jak
urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary takze pralki automatyczne itp. Jesli mozliwy jest
przeptyw zwrotny nalezy zastosowac¢ armature uniemozliwiajaca przeptyw zwrotny. Armatura po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ tak zainstalowana, zeby byla dostepna do obstugi i
konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt zgo-
dny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura odcinajgca grzybkowa powinna byc¢
zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek”. Armatura
na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpo-
wiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢. Przewody wodociggowe winny by¢
poddane ptukaniu i ewentualnej drezynfekcji. Wykonawca robét do odbioru powinien przedtozy¢ pozy-
tywne orzeczenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o przydatnosci wody do celéw konsumpcyjnych,
a w przypadku jego negatywnego wyniku podda¢ wykonang instalacje dezynfekcji wodg chlorowang
lub wapnem chlorowanym ewentualnie podchlorynem sodu o stezeniu 0.5-1.0 g Cl, /mH,0. Rurociag
ptuka¢ az do zaniku zapachu chloru

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC KI. S fgczonych na uszczelki. £gczenie rur, zmiany
kierunku i Srednicy poprzez ksztattki systemowe wskazane przez producenta rur. Rury uktadane pod
posadzkg obsypac piaskiem i odpowiednio zagesci€. Instalacja powinna by¢ utozona tak, aby
spetione byty warunki wynikajace z wtasciwosci termicznych i wytrzymatosciowych przewodéw z
tworzyw sztucznych. W posadzce prowadzi¢ rury o srednicy min. 110 mm. Przewody odptywowe
(poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego spadku, zaleznego od Srednicy
projektowanego przewodu. Minimalne spadki dla rur o srednicy winny wynosic:

- dla rur osrednicy DN-300 i wiecej 0.5 %

- dla rur osrednicy DN-250 0.8 %

- dla rur osrednicy DN-200 1.0 %

- dla rur osrednicy DN-150 1.5 %

- dla rur osrednicy DN-100 2.5 %

Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé nie przenikanie
zapachow do pomieszczen.

6.2. MATERIALY

6.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne".

6.2.2. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji winne byc zgodne z Polskimi
Normami. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje sie wyroby
opatrzone certyfikatem na znak bezpieczehstwa, wzglednie majgce deklaracje zgodnosci (aprobata
techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materialy instalacyjne, ktére bedg miaty
bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze muszg mie¢ atest wydany przez
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Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakosciowe. 2.3.1.

6.2.3. Zastosowane materiaty

- rury PVC- wg.PN 85/C-89205

- ksztaltki PVC- wg PN 85/C-89205

- rury i ksztattki stalowe ocynkowane

- armatura-wg PN76/M-75178 , PN-EN 271:192

6.2.4. Wyposazenie sanitarne

- zZlewozmywak- wg PN-79/B 12634

6.2.5. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

- Rura polietylenowa PP d=16mm

- Bateria umywalkowa scienna Dn 15

- Zawor odcinajacy gwintowany d=15mm

- Zawor katowy gwintowany do dolnoptukéw ; Dn 15

- Otulina przeciwroszeniowa polietylenowa typu Thermaflex lub réwnowazna

- Rura kanalizacyjna kielichowa PPHT d= 50mm

- Rura kanalizacyjna kielichowa PPHT d= 110mm

- Szafka pod zlewozmywak

- Syfon umywalkowy

- Rura wywiewna z PCV ; 110mm

- Czyszczak kanalizacyjny ( rewizja ) , PVC ; 110mm

6.3. SPRZET

6.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogolne"

6.3.2. Sprzet do wykonywania instalacji sanitarnych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jakos¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych roboét jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw , sprzetu itp.
6.4. TRANSPORT

6.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

6.4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

6.5. WYKONANIE ROBOT

6.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

6.5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robét

Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci :- przygotowanie instalacji wod — kan.,uktadanie
instalacji wod — kan., montaz podejs¢ doptywowych i odptywowych, montaz zaworéw odcinajgcych,
montaz baterii umywalkowych, montaz ceramiki tazienkowej, montaz podgrzewacza wody, wykonanie
cisnieniowych prob hydraulicznych

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne".

6.6.2. Badania w czasie robot

6.6.2.1. Kontrola jakosci rob6t powinna byc przeprowadzana w czasie wszystkich faz robaét.

Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robét uznaé¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.6.3.1. Badania instalacji wewnetrznych wodociagowych i kanalizacyjnych powinny by¢ przeprowa-
dzane w sposéb podany w normie PN-81/B-10700 , PN-92/B-01706 , PN-92/B-01707 i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
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- badanie uzytych materiatow poprzez poréwnanie atestow producentéw z wymaganiami okreslonymi w
Polskich Normach

- wykonanie préb i badan

6.7. OBMIAR ROBOT

6.7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoéine".

6.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowg rurociagow i przewodow jest metr biezacy diugosci mierzonej po osi bez

odliczenia armatury ,zaworow itp.z uwzglednieniem podejsc do urzadzen. Armatura lub urzadzenia

- ilos¢ w sztukach lub kompletach. llos¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie przedmiar

inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

6.8. ODBIOR ROBOT

6.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine" .

6.8.2. Wszystkie odbiory i préby powinny byc przeprowadzone przed zakryciem instalacji Jezeli

organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych,

mozliwe jest wykonanie odbioru czesciowego na warunkach odbioru kohcowego.

6.8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6.6.3. daly pozytywne wyniki. Jezeli

chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja nie powinna by¢ odebrana. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- instalacje poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwiazanie, instalacje rozebrac i wykonaé
ponownie.

6.8.4. Odbidr instalacji

8.4.1. Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonac komisyjnego odbioru koncowego.

Komisji odbioru koncowego winne by¢ przedstawione :

- protokoty odbioréw czesciowych (jezeli takie wystepuja)

- protokoty préb i badan

- Swiadectwa jakosci, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwi zastosowa-
nych materiatow.

6.8.4.2. Zakres badan i sprawdzen przy odbiorach.

A -sprawy formalne :

- sprawdzenie czy zastosowane materialy posiadajg odpowiednie certyfikaty lub réwnorzedne decyzje
oraz swiadectwa jakosciowe.

- czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (jezeli takie sg niezbedne)

- czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobdéw stosowanych w danej instalaciji.

B -odbior techniczny i préby

- identyfikacja materiatéw zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodnosci z przewidzianymi w
projekcie i z wymaganymi swiadectwami

- czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sa zgodne z og6lnymi zasadami i szcze-
go6towymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu.

- Sprawdzenie poprawnosci mocowan itp.

- sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i potaczeh.

- préby szczelnosci

- préby cisnieniowe

- ptukanie instalaciji

6.8.4.3. Odbior gotowej instalacji powinien byc potwierdzony protokdtem, ktéry powinien zawierac

ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia, stwierdzenia

zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

6.9. PODSTAWA PLATNOSCI

6.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne".

6.9.2. Ptatnos¢ za jednostke nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych

materiatow i jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Platnosé obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,
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- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysok. do 4 m,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

6.10. PRZEPISY ZWIAZANE
6.10.1. Normy

- PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

- PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

6.10.2. Inne dokumenty i instrukcije

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych TOM Il —

7. PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa

Opis Obmiar

1d.1 KNR-W 4-01 0821-08
analiza indywidualna

2d.1 KNR 4-01 0354-09

3d.1 KNR-W 4-01 0353-05

4d.1 KNR-W 4-01 0443-01

5d.1 KNR-W 4-01 0353-12

6 d.1 KNR-W 4-01 0821-08
analogia

7 d.1 KNR 4-01 0902-01
analogia

8d.1 KNR-W 4-01 1214-02

9d.1 KNR 4-04 0301-02

10 d.1 KNR 4-04 0504-06

11 d.1 KNR-W 2-02 2009-01

12 d.1 KNR-W 2-02 2008-03

13 d.1 KNR-W 2-02 1026-01
14 d.1 KNR-W 2-02 1022-01

15 d.1 KNR-W 2-02 0127-05
16 d.1 KNR-W 2-02 1012-03

17 d.1 KNR 4-01 1204-08

18 d.1 KNR-W 4-01 1204-01

19 d.1 KNR-W 2-02 0846-01
analogia

20 d.1 KNR-W 4-01 1204-02

21 d.1 KNR-W 2-02 1105-01

22 d.1 KNR-W 2-02 1105-02

Rozebranie okfadziny sciennej z bozerii drewnianej m2=97.709

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych

0 pow.do 2 m2 szt.2
Wykucie z muru oscieznic drewnianych naswietli o pow.
ponad 2 m2 m2=4.720
Wyijecie oscieznicy okna podawczego o powierzchni
do 1 m2 szt.1
Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m=15.300
Rozebranie oktadziny sciennej z paneli okladzinowych ~ m2=13.150
Demontaz wieszakdéw o wymiarach 1.70x1.65 mb. szt.9
Reczne zeskrobanie farby olejnej m2=11.585
Rozebranie podioza z betonu Zzwirowego o grub. do 10 cm
m3=0.827

Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych

- rulony m2=24.500
Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew
drewnianych na scianach m2=13.150
Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)
pojedyncze na scianach na rusztach m2=13.150
Oscieznice drewniane zwykle fabrycznie wykonczone m2=3.690
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydtowe
fabrycznie wykonczone m2=3.690
Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 20x20x8 cm m2=3.360
Okna podawcze otwierane fabrycznie wykonczone o pow.

do 1.0 m2 m2=0.600

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emuls. starych
tynkéw scian i sufitdw z poszpachlow nieréwnosci m2=421.928
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych sufitow m2=153.870
Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm
wykonywane recznie na $cianach m2=113.685
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw

wewnetrznych scian m2=154.373
Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm
zatarte na gtadko m2=8.610

Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm
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23 d.1 KNR-W 2-02 1123-02
24 d.1 KNR-W 2-02 1124-07
25 d.2 KNR 4-04 0301-02
26 d.2 KNR 4-04 0504-06
27 d.2 KNR 4-01 0354-09
28 d.2 Kalkulacja wlasnha
29 d.2 KNR-W 4-01 0443-01
30 d.2 KNR-W 4-01 1214-02
31 d.2 KNR-W 2-02 1026-01
32 d.2 KNR-W 2-02 1022-01
33 d.2 KNR-W 2-02 1105-01
34 d.2 KNR-W 2-02 1105-02

35 d.2 KNR-W 4-01 1204-08

36 d.2 KNR-W 4-01 1204-01
37 d.2 KNR-W 2-02 0846-01
analogia
38 d.2 KNR-W 4-01 1204-02
39 d.2 KNR-W 2-02 1123-02

40 d.2 KNR-W 2-02 1124-07
41 d.2 KNR-W 2-02 1012-03

42 d.2 KNR-W 2-17 0137-01

43 d.3 KNR 4-04 0301-02
44 d.3 KNR 4-04 0504-01

45 d.3 KNR 4-04 0510-02

46 d.3 KNR-W 4-02 0120-01

47 d.3 KNR 4-01 0701-02
-analogia

48 d.3 KNR 4-01 0354-09

49 d.3 KNR-W 2-02 0602-01

50 d.3 KNR-W 2-02 0602-02

51. KNR-W 2-02 0606-01
52d.3 KNR-W 2-02 1105-01

53 d.3 KNR-W 2-02 1105-02

Krotnosé = 3 m2=8.610
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe m2=29.350
Posadzki - listwy przyscienne drewniane m=100.800
Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm.m3=0.102
Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych - rulony w

pomieszczeniu swietlicy m2=5.550
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych

0 pow.do 2 m2 szt.=2
Demontaz szaf wnekowych szt.=3

Woyjecie oscieznicy okna podawczego o powierzchnido 1 m2 szt.=1
Reczne zeskrobanie farby olejnej m2=22.765
Oscieznice drewniane zwykle fabrycznie wykonczone m2=3.690

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe

fabrycznie wykonczone m2=3.690
Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm

zatarte na gtadko m2=3.315
Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce — pogrubienie

warstwy 0 1 mm Krotnosé¢ = 3 m2=3.315

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw sufitéw i $cian z poszpachlowaniem nieréwnosci

m2=83.515
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych sufitow m2=36.600
Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm.
wykonywane recznie na $cianach m2=16.240
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych scian m2=30.675
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy

izolacyjnej rulonowe m2=6.770
Posadzki - listwy przyscienne drewniane m=17.600
Okna podawcze otwierane fabrycznie wykonczone

0 pow. do 1.0 m2 m2=0.600

Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodow
murowanych szt.=2
Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm.m3=0.483
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych w pom.
1.09 i pom. 1.08. m2=22.800
Rozebranie piecéw i trzondw kuchennych oblicowanych kaflami
m3=2.332
Demontaz rurociggu stalowego ocynk. o $r. 15-20 mm m=15.0
Odbicie oktadzin wewn.z ptytek sciennychscianach,filarach,

pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 m2=4.960
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych
0 pow.do 2 m2 szt.=1

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome —

wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2=27.630

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome

- wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
m2=27.630

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej

szerokiej - poziome podposadzkowe m2=27.630
Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm
zatarte na gtadko m2=27.630

Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie
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54 d.3 KNR-W 2-02 1026-01
55 d.3 KNR-W 2-02 1022-01

56 d.3 KNR-W 2-02 1111-07

57 d.3 KNR-W 2-02 1115-02
58 d.3 KNR-W 2-02 0840-05
59 d.3 KNR-W 2-02 0846-01
Analogia
60 d.3 KNR-W 4-01 1204-08
61 d.3 KNR-W 4-01 1204-01
62 d.3 KNR-W 4-01 1204-02
63 d.3 KNR-W 2-17 0137-01

64 d.3 KNR 4-01 0108-15

65 d.3 KNR 4-01 0108-16

66 d.4 KNR-W 4-02 0521-02
67 d.4 KNR 2-15 0419-04
68 d.4 KNR-W 4-01 0341-01

69 d.4 KNR-W 4-01 0339-06
analogia

70 d.4 S-215 0600-01

71 d.4 S-215 0500-01

72 d.4 S-215 0700-03

73 d.4 KNR 2-150112-01
74 d.4 KNR 2-15 0115-01
75 d.4 KNR 0-13 0228-03
76 d.4 KNR 0-13 0228-01
77 d.4 KNR 2-15 0228-02
78 d.4 KNR 2-15 0217-01
79 d.4 KNR-W 2-15 0229-05
80 d.4 KNR-W 2-15 0218-01
81 d.4 KNR 2-15 0206-02

analogia
82 d.4 KNR-W 4-01 0326-01

warstwy o 1 mm Krotnos¢ = 3 m2=27.630
Oscieznice drewniane zwykle fabrycznie wykonczone m2=1.845
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe
fabrycznie wykonczone m2=1.845
Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych

30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metodg

nieregularng m2=27.630
Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie

klejowej wysokosci 10.0 cm. m=25.250
Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej m2=46.793
Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm
wykonywane recznie na $cianach m2=6.750

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emuls.
starych tynkéw sufitéw i $cian z poszpachlowaniem nieréwnosci
m2=114.415
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych sufitow m2=27.330
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych $cian m2=33.543
Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodow
murowanych szt.=2
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
m3=1.412
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych

konstrukcji - za kazdy nast. 1 km Krotnos¢ = 2 m3=1.412
Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.=9
Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-4 o diug. 1060 mm kpl.=9

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej m=6.350
Wykucie bruzd poziomych 1 x 1ceg.w posadzce cementowej
pod przewody instalacji wodno-kanalizacyjnej

Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o
sr.zewn. 20 mm na scianach w budynkach niemieszk. m=8.000
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych
baterii,hydrantow itp. o sr.zewn.rury 20 mm szt.=5
Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur propylenowych

m=9.450

0 $r. 63 mm w budynkach niemieszkalnych m=8.0
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych

0 $r.nom. 15 mm szt.=3
Baterie umywalk. lub zmywakowe scienne o sr.nom. 15 mm szt=1
Rurociagi 0 $r. 110 mm m=5.350
Rurociggi o $r. 50 mm m=0.60
Rurociggi z PCW o $r. 75 mm wewnatrz budynkow-rury

wywiewne m=3.55

Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych z PCW o sr.zewn. 75 mm
taczonych metodg wciskowg szt.=1
Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na

szafce szt.=1
Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 100 mm szt.=1
Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek

PCV o sr.nom.50 mm szt.=3
Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg.

w Scianach z cegiet m=3.350
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83d.5
84 d.5
85d.5
86 d.5
87 d.5
88 d.5
89 d.5

Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna

Okap wentylacyjny typ DM-3601

Trzon kuchenny elektryczny typ CF -8 ET
Szafa mroznicza typ 700 GMR

Zmywarka do naczyn typ BETA-53 S
Blat kuchenny typ DM-3007

Szafa wnekowa.

Nadstawka
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Informacja bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia na placu budowy
|._Dane ogolne

1. Obiekt: Szkota Podstawowa w Milejowie

2. Lokalizacja: Milejéw, gm. Rozprza

3. Inwestor: Gmina Rozprza, 97-340 Rozprza, ul. Al. 900.lecia Nr 3

4. Jednostka autorska : Biuro Obstugi Inwestycyjnej i Projektowania w todzi., , Kowalczyk-

Architekci” ul. takowa Nr 13 tel. 0-42 / 634-36-99

5. Czas opracowania : —mrzec 2012 r.

6. Podstawa opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowla-
nych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp.

II. Opis czynno $ci wplywaj acych na bezpiecze Astwo i zdrowie na placu budowy.
1. Ogdlny opis obiektu .

Roboty budowlano-remontowe przewidziane do wykonania wystepuja w czynnej placowce dydaktyk-
cznej, przy czym czasokres prowadzenia robot przewidziany jest w okresie wolnym od zaje¢ lekcyjnych
Czasokres wykonania rob6t przewidziany jest na 832 roboczogodziny, co przy zatozeniu zatrudnienia
brygady 5-cio osobowej i dziennego czasu pracy 8 godzin pozwala na wykonanie robét w przeciggu 21
dni roboczych. Biorgc pod uwage konieczne przerwy technologiczne zaktada sie wykonanie robot w
ciggu 1.5 miesiaca. Przyjety okres wakacyjny jest zatem okresem sprzyjajagcym, aby roboty wykonane
zostaly w nieczynnym obiekcie.

2. Zakres robdt.

W zakres rob6t zamierzenia budowlanego wchodzg roboty budowlane zwigzane z remontem korytarzy
I holu, pomieszczenia swietlicy oraz pomieszczenia gospodarczego z przedsionkiem polegajace na:

- demontazu istniejacej boazerii $cian,

- skuciu nieréwnosci podtogi we wnekach podokiennych korytarza i swietlicy,

- skuciu podtogi lastrykowej w pomieszczeniu gospodarczym i przedsionku,

- rozbiérce obudowy $cian z paneli PCV wydzielonego sklepiku szkolnego
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- demontazy stolarki drzwiowej wewnetrznej do pomieszenia biblioteki, sklepiku,

- demontazy stolarki drzwiowej wewnetrznej w pomieszeniu swietlicy i pomieszczeniu gospodarczym

- demontazu okien podawczych i naswietli drewnianych w korytarzu,

- skuciu oktadziny scian w pomieszczeniu gospodarczym z ptytek ceramicznych,

- demontazu wieszakéw we wnekach korytarza,

- demontazu szaf wnekowych w pomieszczeniu swietlicy

- zbiciu nierownosci tynkéw wewnetrznych,

- demontazu istniejacej instalacji wod.-kan w pomieszczeniu gospodarczym.

oraz roboty budowlano-remontowe polegajace na:

- wykonaniu wyréwnania posadzki we wnekach podokiennych,

- montazu stolarki drzwiowej w miejscach dokonanego jej demontazu,

- montazu okien podawczych do pomieszczenia gospodarczego i sklepiku,

- obudowie $cian sklepiku szkolnego ptytami kartonowo-gipsowymi,

- wykonananie naswietli korytarza z pustakéw szklanych,

- wykonaniu lamperii z tynku strukturalnego drobnoziarnistego w korytarzau i holach, oraz swietlicy,

- montazu szaf wnekowych w pomieszczeniu swietlicy,

- wykonaniu uzupetnienia podtogi z rulonu linoleum w korytarzu holach i swietlicy,

- obtozeniu scian pomieszczenia gospodarczego ptytkami ceramicznymi szkliwionymi,

- wykonaniu posadzki z ceramicznych plytek podtogowych w pomieszczeniu gospodarczym i
przedsionku,

- wykonaniu naprawy tynkéw wewnetrznych Scian i sufitow,

- malowaniu $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi,

- montazu instalacji wod.-kan w pomieszczeniu gospodarczym..

3.Kolejno $¢ prowadzenia robot.

Roboty budowlano-remontowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci, a mianowicie:

- wykonania rob6t rozbiérkowych

- wykonania robét remontowych

4.0g0dIne zasady prowadzenia rob6t budowlano —mont  azowych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

Zakres prowadzonych robo6t w zasadzie ni stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia pracowni-

kow. Roboty sg prowadzone w zanknietym terenie. Nie wystepujg roboty prowadzone na wysokosci.

Ewentualnie mogace wystapi¢ zagrozenie zwigzane sg z uzywaniem elektronarzedzi recznych, ktére

mogg spowodowac:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia mecha-
niczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

SzczegOdlnie przy robotch rozbidrkowych nalezy zachowa¢ maksimum ostroznosci , doktadnie

przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy. Podstawowymi warunkami, jakie winny byé

przestrzegane przy prowadzeniu rozbiérek sg nizej wymienione zalecenia :

- usungc¢ nalezy wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych , a wiec zwisajace
czesci muréw , stropy pozbawione czesciowo podpor etc.

- usungc¢ gruz i materiaty drobnicowe przez specjalne kryte zsypy lub rynny drewniane. W Zzadnym
wypadku nie wolno gruzu wyrzucac¢ przez okna lub przerzucac¢ na dolne stropy,

- zalecane jest prowadzenie robét rozbiérkowych recznie lub przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,

- zabronione jest stosowanie metody podcinania muréw

- rozbiorke elementow zelbetowych nalezy wykonac¢ niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio
warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojeniowe za pomocg aparatow acetylenowych,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy rozebra¢ przez ciecie elementéw aparatami acetylenowymi ,
a w przypadku ich braku przy uzyciu pit do ciecia stali,

- rozbiodrek elementow konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku poziomach

- robotnicy prowadzacy roboty rozbidrkowe na wysokosci powyzej 4,0 m. powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli , nie rozbiera-
nych w danym momencie.

41



1.2. Kolejnos¢ wykonywania robat rozbidrkowych
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci , a mianowicie:

- upewni¢ sie, iz instalacja elektryczna jest odcieta od zasilania, lub zabezpieczona pod wzgledem
ewentualnego porazenia, w obszarze rozbieranego elementu

- zabezpieczy¢ ostonami z desek stolarke okienng i drzwiowa,

- wykona¢ demontaz skrzydet i oscieznic stolarki,

- demontaz istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

- wykonac¢ zbicie nieréwnosci podlogi i posadzki,

- wykonac zbicie i demontaz oktadzin sciennych,

1.2.1. Odciecie mediow zasilajacych

Odciecie instalacji wewnetrznych od sieci zewnetrznych powinno by¢ dokonane w pierwszej kolejno-

Sci i przez pracownikdéw do tego uprawnionych i stwierdzone stosownym zapisem w dzienniku

budowy.

5.Zasady u zytkowania maszyn i urz adzen technicznych na budowie.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace

dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono doku-
menty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techni-
czne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacije
techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen

6. Ogolne wytyczne przeprowadzenia instrukta  zu pracownikOw przed przyst gpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowis-

kach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te

przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia:

- szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniam pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawo-
wymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”") powinno zapozna¢ pracownikéw
Z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroze-
niami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.Pracownicy przed przy-
stgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepne-
go na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podsta-
wowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od Roz-
poczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

- szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lala, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn bu-
dowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyz-
szy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazo-
wymi o mocy do 1.0 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzy-
stania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych
Z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow, obstugi maszyn i innych urza-
dzeh technicznych, postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udziela-
nia pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpocze-
ciem danej pracy, zasad i Sposo-by bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykony-
wania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagro-
zenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykony-
wania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej zna-
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jomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow,
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym z
wykonywania rob6t budowlanych
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowie-
dnio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
-brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
-dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
-niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
-nieodpowiednie przejscia i dojscia,
-brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
-przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
¢) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
-brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
-zastosowanie materiatéw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow techicznych,
-wady materiatowe czynnika materialnego:
-ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
-nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.,
-niedostateczna konserwacja czynnika materialnego.,
-niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujagca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodo-
wiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowi-
sku pracy, wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie
osoby, wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powi-
nien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych.,
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen. W razie stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzyma-nia prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie

43



robocze, zgodnie z tabelg norm przy-dziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikOw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami
Uwaga! Roboty budowlano —monta zowe winny by € prowadzone pod $cistym nadzorem

o0s6b uprawnionych i zgodnie ze sztuk g budowlan a. Kierownik budowy przed

rozpocz eciem robét winien sporz  gdzié stosowny plan bezpiecze nstwa i ochrony

zdrowia pracownikow.

Opracowat;
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