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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wspolnych wymagan dla poszczegolnych elementow dotyczacych
odbioru i wykonania robot, ktore zostana wykonane w ramach instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji mechaniczne;j
w sali gimnastycznej z tacznikiem zlokalizowanej w Milejowie, gm. Rozprza.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja bedzie miata zastosowanie jako jeden z dokumentow przetargowych przy wyborze
wykonawcy robot w trybie zgodnym z Ustawa o zamodwieniach publicznych w zakresie robo6t opisanym
w punkcie 1.

3.  Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
3.1. Prace hydrauliczne i sanitarne - 45330000-9
4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z projektem,
specyfikacja techniczna, obowiazujacymi normami, sztuka budowlana i zaleceniami inwestora.

4.1. Opis robot

Roboty polega¢ bgda na wykonaniu instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji mechanicznej w sali
gimnastycznej z tacznikiem zlokalizowanej w Milejowie, gm. Rozprza, dziatki nr 66/2 1 62.

4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dokumentacj¢ projektowa, dziennik budowy i ksiege obmiaréw wraz ze
specyfikacja techniczna.

4.3. Dokumentacja projektowa

4.3.1. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cato§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z projektem, specyfikacja techniczng
i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okreslone w tych dokumentach beda
uwazane za wartoSci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z projektem, specyfikacja techniczna
oraz uzgodnieniami migdzy Zamawiajacym i Wykonawca i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ robot, to takie
materiaty musza by¢ zastapione innymi, a koszty zwiazane z poprawkami ponosi Wykonawca robot.

5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac przed dostgpem 0so6b trzecich,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Sam teren prowadzenia
prac oraz sprz¢t znajdujacy si¢ na budowie powinien by¢ réwniez zabezpieczony przed dostgpem o0sob trzecich.



6. Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bgdzie:

- podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odleglosci od
niego.

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania.

- zabezpieczy budowe przed mozliwoscia powstania pozaru

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac, magazynach
oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oso6b trzecich.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania wykonawcy
odpowiedzialno$¢ i koszty napraw ponosi Wykonaweca.

8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bgda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskaé zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.
Jesli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Wykonawca.

9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementow wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). Uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego 1 zainteresowane wladze oraz poniesie koszty ewentualnych napraw. Jezeli
wykonaweca jest ubezpieczony to koszty pokryje ubezpieczyciel.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa ponoszone przez Wykonawce
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(uwzglednione w cenie kontraktowej).

11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
prowadzenia robot przez caly okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caly czas trwania rob6t, do momentu odbioru koncowego.

12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca begdzie
przestrzegatl praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

13. Materialy

13.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédla zakupu Iub
zamawiania materialow i odpowiednie (ewentualnie konieczne) §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materialdw z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

13.2. Dostepno$¢ inwestora do danych o pochodzeniu materiatow.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materialow a Wykonawca jest zobowigzany udostgpni¢ mu
wszelkie dane o pochodzeniu materiatdw, ich skladzie oraz sposobie wytwarzania, tacznie z danymi od
producenta danych wyrobow (materialow).

13.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

13.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wiasciwosci do robdt i byly dostgpne do
kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach



uzgodnionych z Zamawiajacym.

13.5.Wariantowe stosowanie materialow.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych a zatem nie dopuszcza stosowania
materiatow wariantowych.

14. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. liczba i wydajnos$¢ sprzetu musi gwarantowaé dobre jakoSciowo
prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie okreslonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania rob6ét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

15. Transport

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilo$ci robot wymagajacych
transportu 1 zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach
publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania okreslone w Przepisach o Ruchu - Drogowym.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

16. Wykonanie robot

16.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego
i specyfikacja techniczna. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie wielko$ci wszystkich
elementow robot. Nastgpstwa bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wyznaczeniu robot

zostana, jezeli bedzie tego wymagac¢ Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawcg na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot,
doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

16.2. Kontrola jakosci robot
16.2.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jako$¢ wykonania prac.



Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i uzytych materialow. Wykonawca
bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia pozwalajaca na stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i obowiazujacymi przepisami.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z kontraktem.

16.2.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

16.2.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

16.2.4. Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

16.2.6. Aprobaty techniczne materiatow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawceg, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materialy wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty techniczne wlasciwych instytucji oraz
certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci producenta z warunkami podanymi w specyfikacji techniczne;.

16.3. Dokumenty budowy
16.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy robot. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig¢. Decyzje
Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego. Zalaczane do dziennika budowy dokumenty w postaci
zalacznikow oznaczane beda kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy



i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy wpisywac nalezy w szczegolnoSci:

-datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

-uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

-terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych czgsci robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegodlnieniem przerw wraz z ich
powodami,

-uwagi i polecenia Zamawiajacego,

-daty wstrzymania robot wraz z podaniem powodu wstrzymania,

-daty zgloszen i odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych i koncowych odbioréw robdt,
-propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy,

-inne informacje o przebiegu prac.

16.3.2. Ksigga obmiarow

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w wycenionym §lepym kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiggi obmiarow.

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Zamawiajacego.

16.3.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy oprocz wymienionych wezesniej zalicza si¢ rowniez:
-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego protokoty,

-przekazania terenu budowlanego,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru robdt,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje¢ na budowie zwiazang z prowadzeniem prac.

16.3.5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
przed dostgpem o0séb trzecich. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

16.4. Obmiar robot
16.4.1. Ogolne zasady obmiaréw robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robdt, okreslonych
w $lepym kosztorysie.
Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych
robot i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.



Wyniki obmiaréw beda wpisywane do ksiggi obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych
w $lepym kosztorysie lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia catosci
prac. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzany z czgstotliwoscia wymagana dla celow ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslona w kontrakcie.

16.4.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dhugosci i odleglosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone w ukladzie
pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika robot na to nie pozwala.
Wszystkie wielkosci musza by¢é podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych w $lepych
kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wczesniej z Zamawiajacym inne jednostki charakterystyczne dla
danego rodzaju robot.

16.4.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiarow robot beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiarow robot

Obmiary beda przeprowadzane przed czgSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku

wystgpowania dluzszej przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawcy robot. Obmiary roboét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru roboét podlegajacych zakryciu dokonuje si¢ przed ich
zakryciem.
Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupelnione beda szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiggi
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice te moga by¢ zataczone do ksiggi obmiaré6w w formie zalacznika,
ktorego tres¢ i wzor zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

16.5. Odbidr robot

16.5.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen, roboty moga podlegaé nastgpujacym etapom odbiorow, dokonywanych przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

-odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych,
- zakryciu odbior czgsciowy,

- odbidr ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny.

16.5.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr tych robot bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajacym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczno$ci hamowania ogdlnego
postepu prac. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy przy wspotudziale Wykonawcy.

Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika budowy) i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie dokonany niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciagu trzech dni od daty zgloszenia go wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji



z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

16.5.3. Odbiodr czgsciowy.

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym robot.

16.5.4. Odbior ostateczny (konicowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
poprawkowych i1 uzupehiajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, lub nie zakonczenia pelnego zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnoSci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowiazany jest
przedstawié nast¢pujace dokumenty:

uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksiggi obmiarow,

wyniki pomiar6w kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacja techniczna
1 programem zapewnienia jakosci,

certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow,

opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych lub uzupehiajacych
wyznaczy Zamawiajacy.

16.5.5. Odbidr pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej instalacji z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

16.6. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena za catos$é robot objetych kontraktem po odbiorze ostatecznym zgodnie ze
ztozona oferta wykonawcy.



16.7. Przepisy zwiazane.

-warunki kontraktu,
-dane kontraktowe,
-normy panstwowe



