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1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 

 

         Specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych elementów dotyczących odbioru 
i wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach instalacji elektrycznych w pomieszczeniach sali gimnastycznej, 
zaplecza socjalno-technicznego oraz w salach przebudowywanych. 
 
 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

 

 

           Jako jeden z dokumentów przetargowych będzie miała zastosowanie przy wyborze wykonawcy robót w trybie 
zgodnym z ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie robót opisanym w punkcie 1. 
 
 

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
 
3.1.  Instalacyjne roboty elektryczne   -              45315100-9 
 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

 

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacjami 
technicznymi, obowiązującymi normami i zaleceniami inwestora. 
 
 

4.1. Opis robót 
 
4.1.1.Podstawa  opracowania 
 
Projekt  instalacji  elektrycznych Sali gimnastycznej z łącznikiem oraz przebudowy sal lekcyjnych opracowano  na  
podstawie: 
zlecenia  inwestora,  projektu  budowlanego,  projektów  branżowych. 
 
4.1.2. Zakres opracowania 
 
Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczną w projektowanej sali gimnastycznej z zapleczem 
dobudowywanej do istniejącego budynku. Projekt przewiduje również zmiany i przeróbki instalacji elektrycznej w 
przebudowywanych salach lekcyjnych istniejącego budynku szkoły. 
 
4.1.3.  Zasilanie sali gimnastycznej i rozdzielnia RS 
 
Budynek nowej sali zasilony  będzie  z istniejącej rozdzielni głównej szkoły RG przewodem  typu  YDY  5 x 10mm2    
doprowadzonym pod tynkiem w rurze instalacyjnej PCV do  rozdzielni sali RS. Zasilacz należy zabezpieczyć w 
rozdzielni RG wyłącznikiem nadmiarowym typu S303C32A.   
Rozdzielnicę RS projektuje się jako podtynkową prefabrykowaną z tworzywa 80-polową. Na zasilaniu projektuje się 
zabudować rozłączniki główny typu DPX-I 125A będący jednocześnie wyłącznikiem przeciwpożarowym obiektu sali 
gimnastycznej. W rozdzielni należy również zamontować ochronnik przepięć kl.C.4P. Rozdzielnie RS należy 
wyposażyć i wykonać łączenia elektryczne zgodnie z rysunkami.  
 
Całość  instalacji  w  budynku  zaprojektowana  jest  jako  układ  TN-S. 
 
4.1.4.  Główny  wyłącznik  prądu   
 
Główny  wyłącznik  p.  poż.  dla  budynku sali gimnastycznej realizowany  będzie  przez  bezpośrednie  rozłączenie  
zasilania  poprzez  rozłącznik  główny  typu  DPX-I  125A – 4P  z  wyzwalaczem  wzrostowym  przeznaczonym  do  
zdalnego  wyłączenia .  Przyciski  głównego   wyłączenia  zasilania  usytuowano  przy  wejściach do sali.   
Przycisk  połączono  z  wyłącznikiem  przewodem  bezhalogenowym. 



 
4.1.5.  Instalacja  oświetlenia 
 
Projektuje  się  instalację  oświetleniową  przewodami  kabelkowymi  typu YDY 5x2,5mm2 ,         YDYp  3x1,5mm2  ,  
YDYp 4x1,5mm2 układanymi  p/t oraz na konstrukcji stropu sali gimnastycznej  Główne oświetlenie sali gimnastycznej 
projektuje się zrealizować w oparciu o oprawy metal-halogenowe typu  PETROL 250W w osłonach kratowych, w 
ilości spełniającej wymagania oświetlenia sali gimnastycznej wg. PN-EN 12464-1. Do oświetlenia uzupełniającego  
oraz oświetlenia pozostałych pomieszczeń  proponuje się zastosować oprawy świetlówkowe rastrowe 2x36W typu 
LugClassic-SPORT na sali gimnastycznej i LugClassic –NEW w pozostałych pomieszczeniach, natomiast w toaletach i 
mniejszych pomieszczeniach można zastosować oprawy plafonowe typu RONDO 2x9W, przy wejściach plafony typu 
SATELA 2x9W. Do oświetlenia zewnętrznego proponuje się wykorzystać projektory metal-halogenowe 150W 
asymetryczne montowane na elewacji. 
Typy opraw oświetleniowych zostały opisane na rysunku instalacji oświetlenia nr.E2. 
  
Wyłączniki  montować  na  wysokości  ~ 140cm. W  pomieszczeniach  o  zwiększonej  wilgotności montować  osprzęt  
hermetyczny. Na sali gimnastycznej zaleca się zamontować rozłączniki światła i wentylatorów typu FR301-16A w 
obudowie zamykanej przy wejściu do sali. 
 
 
4.1.6. Instalacja  oświetlenia  awaryjnego  
 
Oświetlenie  awaryjne  ( ewakuacyjne )  zostało  zrealizowane  za  pomocą  modułów  podtrzymujących  napięcie  
zasilania  typu  KEN 1 – 36W z  akumulatorem  na  czas 2h.   
Moduły  awaryjne  należy  zamontować  w  oprawach  z  indeksem  „ A ”  na  rysunku. 
Zasilanie  modułów  należy  wyprowadzić  z  przed  wyłącznika  oświetlenia przewodem  typu        YDY  4x1,5mm2,  
lub  osobną  linią  doprowadzoną  bezpośrednio  do  modułów  typu                    YDY  3x1 mm2. 
Przewidziano również obwód opraw ewakuacyjnych z piktogramem typu JUPITER, które należy odpowiednio 
zamontować nad wyjściami i drodze ewakuacyjnej. 
 
4.1.7. Instalacja  gniazd 
 
Projektuje  się obwody  instalacji  gniazd 230V z  przewodów  typu  YDY  3x2,5 mm2  układanymi pod  tynkiem. Do 
zasilania bojlerów należy prowadzić oddzielne obwody z rozdzielni RS.    
 
Gniazda  montować  na  wysokości: 
-  łazienki,  umywalnie, kuchnia, pom. techniczne -  ~ 110cm 
-  na sali gimnastycznej                                            -  ~ 100cm 
-  pozostałe                                       -  ~ 30cm. 
 
W  pomieszczeniach  o  podwyższonej  wilgotności stosować  osprzęt  o  IP  ≥ 44. Na sali gimnastycznej zaleca się 
zamontować gniazda z klapką.  
 
4.1.8.  Instalacja  zasilania urządzeń wentylacji. 
 
Projektuje się wykonanie zasilań urządzeń instalacji wentylacji. Obwody zasilające wyprowadzić z projektowanej 
rozdzielnicy RS i odpowiednio zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi i nadmiarowymi. W toaletach i 
szatniach, małe wentylatory, projektuje się zasilać z instalacji oświetlenia na wspólnym wyłączniku ze światłem  w 
toaletach i na osobnym wyłączniku w szatniach.  Sposób zasilania pokazano i opisano na rysunkach.  
Łączniki typu FR301-16A dla każdego z wentylatorów na sali gimnastycznej zabudować razem z wyłącznikami światła 
w zamykanej obudowie. 
Do zasilania wentylatorów stosować przewody trójżyłowe w celu możliwości zasilenia układów opóźniających 
wyłączenie wentylatora. 
Układy wentylacji i sposób ich wykonania obejmuje swym zakresem projekt  instalacji  wentylacji stanowiący odrębną 
część projektową. 
  
4.1.9.  Ochrona  przeciwporażeniowa 
 
Jako  ochronę  przeciwporażeniową  przed  dotykiem  pośrednim  zgodnie  z  PN-91/E-05009  zastosowano  wyłączniki  
różnicowoprądowe  typu  P 304/ 40A/ 30mA  AC  oraz  wyłączniki  nadmiarowo  prądowe  typu S303 i S 301.  
Przewody  N  i  PE  należy  rozdzielić  w  złączu.   



Jako  uziom  należy  ułożyć  we  wspólnym  wykopie  z  wlz  bednarkę  typu  Fe/Zn  25x4mm   
Ochroną  należy  objąć  wszystkie  urządzenia, oprawy  oświetleniowe  i  gniazda  wtykowe. 
 
4.1.10.  Instalacja  połączeń  wyrównawczych 
 
Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  należy  wykonać  instalację  połączeń  wyrównawczych  lokalnych celem  
zniwelowania  ewentualnych  różnic  potencjałów. 
W  pomieszczeniach w których występują instalacje sanitarne i inne oraz elementy metalowe wykonać połączenia 
między nimi oraz połączyć z szyną PE w rozdzielni.   
- połączenia wyrównawcze główne – DY 10mm2 

- połączenia wyrównawcze lokalne – DY 4mm2 

Szyny PE w rozdzielniach muszą być połączone z główną szyną uziemiającą obiektu. 
Przewody  ochronne  PE  są koloru  żółto – zielonego. 
 
4.1.11.  Ochrona  odgromowa  obiektu 
 
Zwody  poziome  instalacji  odgromowej  wykonać  z drutu stalowego ocynkowanego FeZn  ø8.   Jako przewody 
odprowadzające mogą służyć również druty stalowe FeZn fi 8 lub stalowe zbrojenie konstrukcji betonowej budynku.   
Jako  uziom otokowy wykorzystać należy płaskownik typu  FeZn  25 x 4 ułożony wokół budynku lub   
podczas  zbrojenia  fundamentu  należy  wyprowadzić  przed  fundament  przewód  uziemiający  
wykonany  z  bednarki  ocynkowanej  typu  FeZn  25 x 4.   
Po  wykonaniu  ławy  fundamentowej  oraz  szkieletu  konstrukcji  należy  zmierzyć  rezystancję  uziemienia.  Jeśli  
wartość  rezystancji  uziemiającej  jest  większa  niż  30Ω  należy  dodatkowo  wykonać uziom pionowy. 
Końce  przewodów  uziemiających  należy  wyprowadzić  min.  30cm  nad  poziom  terenu 
i  zaopatrzyć  w  złącza  kontrolne  zabezpieczone  puszkami  hermetycznymi. 
 
Prace  wykonywać  zgodnie  z  Polską  Normą  PN-86 E-05003/01. 
 
4.1.12.  Przeróbki instalacji w przebudowywanych salach lekcyjnych 
 
Wybrane sale w części istniejącej budynku szkoły projektuje się przebudować w mniejszym lub większym zakresie. 
Projektuje się zatem dostosować instalację elektryczną do nowego układu tych pomieszczeń. Zakres zmian instalacji 
pokazano i opisano na rysunku nr. E4. 
 
4.1.13.  Uwagi  końcowe 
 
Wszystkie  instalacje  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-91/E-05009, N-SEP-E-002 z  ,  obowiązującymi  przepisami  
BHP, P. poż. , i PBUE.  Należy  wykonać  pomiary  ochronne  instalacji  po  zakończeniu  robót  i  przedstawić  
użytkownikowi  wymagane  protokóły. 
Całość instalacji wykonać jako TN-S. 
 
UWAGA! 
Wykonawca robót instalacyjnych, w porozumieniu i współpracy z wykonawcą głównym i inwestorem przygotowuje 
niezbędne dokumentacje techniczno-prawne potrzebne do oddania obiektu do użytkowania. 

 

4.2. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, dziennik budowy i księgę obmiarów wraz ze 

specyfikacjami technicznymi. 

 

4.3. Dokumentacja projektowa 

 
 Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie - niezbędne do wykonania zamówionych 

zgodnie z kontraktem prac - rysunki, obliczenia i dokumenty, załączone do dokumentów 
przetargowych. 

 



4.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. . 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze specyfikacjami technicznymi i 
uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dane określone w tych dokumentach będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia lub zamienniki równorzędne w ramach uzgodnień 
przez Zamawiającego i Wykonawcę (Inspektora nadzoru, Projektanta). 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi oraz uzgodnieniami między Zamawiającym i Wykonawcą a wpłynie to na niezadowalającą jakość 
robót, to takie materiały muszą być zastąpione innymi, a koszty związane z poprawkami ponosi  Wykonawca robót. 

 

5.  Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu publicznego, w okresie 

trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Sam teren prowadzenia prac powinien 

być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

 

6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 
 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i w bezpośredniej odległości od niego. 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z przyczyn 

powstałych w następstwie sposobu jego działania. 
- zabezpieczy budowę przed możliwością powstania pożaru 

 

 

7. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac, magazynach oraz 

maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 
 Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania 

Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 

8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 



 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy  Wykonawca powinien uzyskać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
 

9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzenia prac, pozostawionych przez 

Zamawiającego (np. instalacje, urządzenia). Uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie 
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę (uwzględnione w cenie kontraktowej).



 

11. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. 
 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczegó1ne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas 

trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 

 

12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty. 
 

 

13. Materiały 

 

13.1.Źródła uzyskania materiałów. 

 
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zakupu lub zamawiania 
materiałów i odpowiednie (ewentualnie konieczne) świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

13.2.Dostępność inwestora do danych o pochodzeniu materiałów. 

 
Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów a Wykonawca jest zobowiązany udostępnić mu 

wszelkie dane o pochodzeniu materiałów, ich składzie oraz sposobie wytwarzania, łącznie z danymi od producenta 
danych wyrobów (materiałów). 

 

13.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

               13.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 



zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Zamawiającym. 
 

13.5.Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli uzgodnienia z Zamawiającym lub dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane do badań 
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Zamawiającego. 
 

 

14. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować dobre jakościowo 
prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie określonym kontraktem na wykonanie prac. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwa1i:.fikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

15. Transport 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót wymagających transportu i 

zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki 

 budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania określone w 

Przepisach o Ruchu - Drogowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 



 

 

16. Wykonanie robót 

 

16.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem,   

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

wymaganiami Zamawiającego i specyfikacjami technicznymi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie wielkości wszystkich elementów robót. 

Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 
zostaną, jeżeli będzie tego wymagać Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z 
przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki :finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
 

 

                                   16.2. Kontrola jakości robót 

 

 

16.2.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
wykonania prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i użytych materiałów. Wykonawca 
będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.  

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. 
 

 

16.2.2. Pobieranie próbek. 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

 

16.2.3. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

16.2.4_Raporty badań. 

 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 



jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

 

16.2.6. Aprobaty techniczne materiałów 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 

materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji oraz 
certyfikat lub świadectwo zgodności producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. 

 

16.3.Dokumenty budowy 

 

16.3.1. Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robót. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia- oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

 Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska wobec zapisu Zamawiającego. 

 Załączane do dziennika budowy dokumenty w postaci załączników oznaczane będą 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

Do dziennika budowy wpisywać należy w szczególności: 
 

- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczególnieniem przerw wraz z ich powodami, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty wstrzymania robót wraz z podaniem powodu wstrzymania, 

- daty zgłoszeń i odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
- propozycje, uwagi oraz wyjaśnienia Wykonawcy, 
- inne informacje o przebiegu prac. 

 

16.3.2. Księga obmiarów 

 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwa1ąjący na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 



wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje się do księgi obmiarów. 

 

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontro1ne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie Zamawiającego. 

 

 

16.3.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

  
Do dokumentów budowy oprócz wymienionych wcześniej zalicza się również: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego protokoły, 

- przekazania terenu budowlanego, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie związaną z prowadzeniem prac. 

 

                                            16.3.5. Przechowywanie dokumentów 

 

  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla  Zamawiającego i 

przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 
 
16.4.0bmiar robót 

 

16.4.1. Ogólne zasady obmiarów robót. 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robót, określonych w 

ślepym kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów będą wpisywane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach 

podanych w ślepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia całości prac. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą dla 
 celów płatności na rzecz Wykonawcy określoną w kontrakcie. 

 

16.4.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 
Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone w układzie 

pionowym lub poziomym wzdłuż linii osiowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy specyfika robót na to nie pozwala. 
Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach charakterystycznych określonych w ślepych 

kosztorysach, chyba, że Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym inne jednostki charakterystyczne dla 
danego rodzaju robót. 

 
 



16.4.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów robót będą zaakceptowane 

przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

 

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót 

 
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

 także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
  Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiaru robót 

 podlegających zakryciu dokonuje się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą 
 szkicami umieszczonymi na kartach stron księgi obmiarów. W razie braku miejsca, szkice te 

 mogą być załączone do księgi obmiarów w formie załącznika, którego treść i wzór zostanie 
 uzgodniona z Zamawiającym. 

 
16.5.0dbiór robót 

 

16.5.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 

W zależności od ustaleń, roboty mogą podlegać następującym etapom odbiorów, dokonywanych przez 

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

 

- odbiór robót zanikających i ulegających, 

-  zakryciu odbiór częściowy, 
-  odbiór ostateczny,  

-  odbiór pogwarancyjny. 

 

16.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegają zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany w 
czasie umożliwiającym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności hamowania ogólnego 
postępu prac. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy współudziale Wykonawcy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika budowy) i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu trzech dni od daty zgłoszenia go wpisem do dziennika budowy.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

 
 

 



 

16.5.3. Odbiór częściowy. 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

16.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 

 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru 
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Zamawiający 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót poprawkowych i uzupełniających. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

 
16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 

 

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowiązany 

jest przedstawić następujące dokumenty: 
 

- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
-  recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiarów,  
- wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami 

technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
- certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów, 

- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów. 
 

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych lub 

uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

 

 

16.5.5. Odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 

 



16.6.Podstawa płatności. 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona między Wykonawcą i 

Zamawiającym cena ryczałtowa za całość robót objętych kontraktem. 

 

16.7.Przepisy związane. 

 
- warunki kontraktu, 

- dane kontraktowe,  
- normy państwowe a w szczególności: 

 

PN -IEC 60364-5-523 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 

PN-EN-12464-1 
Oświetlenie światłem elektrycznym 

 

PN-92 E-05009 
Ochrona przeciwporażeniowa 

  
 
                          PN-86 E-05003/01 
                          Ochrona odgromowa 
                       

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK 

 

ELEMENTY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
 

 
 
 
 

1. Wykonanie zasilania WLZ do sali gimnastycznej 

2. Wykonanie rozdzielni sali gimnastcznej  

3. Wykonanie wyłącznika głównego p.poż.  

4. Wykonanie instalacji gniazd 

            a.   Układanie  przewodów. 

b. Montaż gniazd 

5. Wykonanie  instalacji  oświetlenia  

            a.      Układanie  przewodów  pod tynkiem 

            b.       Układanie przewodów na suficie 

           c.        Montaż  opraw  i  osprzętu 

              7.              Wykonanie instalacji zasilania pozostałych urządzeń 

            a.        Układanie  przewodów. 

b.     Montaż gniazd i podłączanie urządzeń 

              8.            Wykonanie instalacji wyrównawczej 

                   a.      Wykonanie połączeń wyrównawczych 

                   b.       Wykonanie szyny uziemiającej 

              10.            Wykonanie instalacji odgromowej 

                   a.    Wykonanie zwodów poziomych 

                   b.    Wykonanie zwodów pionowych 

c. Wykonanie uziemienia otokowego 

               11.         Wykonanie przeróbek instalacji w salach istniejących 

a. Demontaż niepotrzebnego osprzętu i przewodów 

b. Układanie przewodów 

c. Montaż opraw i osprzętu instalacyjnego 

d. Uzupełnienie rozdzielni istniejącej w niezbędne aparaty 

        11.              Wykonanie  badań  i  pomiarów  instalacji. 

 

 

 


