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1. WYMAGANIA OGÓLNE. Kod CPV 45000000-7 
 
1.1 Wstęp 
Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy: 
PRZEBUDOWA WĘZŁA ŻYWIENIOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZPRZY UL. SZKOLNA 
1, DZ. NR EWID. 296/6 OBR. ROZPRZA, GMINA ROZPRZA 
 
1. 2. Zakres robót objętych ST: 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg 
zestawienia tabelarycznego spisu treści. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Dokumentacja projektowa 
wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
1.3.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a 
także z innymi przepisami obowiązującymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia 
norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 
wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiązujących, 
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
1.3.2 Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
wykonania i odbioru robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i 
wytycznych. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
1.3.3. Materiały 
Źródła uzyskania materiałów. 
Wykonawca przedstawi materiały do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu 
robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
1.4. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru 
będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
1.4.1. Pobranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora 
będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.2. Badania i pomiary. 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
1.4.3 Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru 
lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
1.4.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiałów posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami podanymi 
w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
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robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 
posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
bada ń. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały 
posiadające atest, a urządzenia 
– ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 
1.5. Dokumenty budowy. 
1.5.1 Dziennik budowy. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny, 
- przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadził, 
- wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 
informacje o przebiegu robót, 
- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania 
się. 
1.5.2 Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. 
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. 
1.5.3 Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materia łów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora. 
1.5.4 Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
1.5.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
1.6. Odbiory. 
1.6.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
1.6.2 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad określonych w umowie. 
1.6.3 Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
1.6.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 
znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
1.6.5 Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
1.7. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, a ż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i 
innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na : 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożarów. 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
1.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanego 
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przez Kierownika Budowy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
1.15. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach 
Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
1.16. Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu 
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i 
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
ARCHITEKTURA 
 
2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE/PRZECIWWODNE. Kod PCV 45320000-6 
2.1 Rodzaj robót: 
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych: 
- izolacja pionowa ścian fundamentowych 2xabizol R+P 
- izolacja pozioma ław i ścian fundamentowych 2xpapa asfaltowa, 
- izolacje poziome pod posadzkowe (parter)- 2xpapa asfaltowa 
- izolacja pozioma przeciwwodna dachu- 2xpapa termozgrzewalna, 
2.2 Używane materiały i wykonywane czynności: 
Używane materiały: 
Izolacja pionowa: 
- abizol R+P- masa izolacyjna. 
Izolacja pozioma: 
- papa asfaltowa odm. 400 przyklejana lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy na gorąco; papa 
przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw pokryć dachowych oraz do podstawowych izolacji 
przeciw wilgociowych i wodoszczelnych. 
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- folia PE- izolacja pod posadzkowa. 
- papa termozgrzewalna podkładowa, 
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia. 
Wykonywana czynności: 
Przygotowanie podłoży-wypełnienie ubytków i wyrównanie i sfazowanie naroży powierzchni izolowanych. 
Zagruntowanie podłoża emulsją asfaltową i ułożenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku. Wykonanie 
izolacji pionowych ścian fundamentowych 2xabizol R+P. Zagruntowanie emulsją asfaltową i ułożenie 
poziomo papy izolacyjnej na lepiku na wierzchu ścian fundamentowych. Zagruntowanie podłoża emulsją 
asfaltową i ułożenie poziomo 2xpapy izolacyjnej na lepiku asfaltowym pod podłoża posadzki. Ułożenie 2x 
papy asfaltowej na podłożu betonowym (parter) z wyrównaniem nierówności. Ułożenie folii PE jako izolacji 
przeciwwilgociowej pod posadzkowej. Wykonanie pokrycia dachu z dwóch warstw papy 
termozgrzewalnej. 
2.3 Zasady wykonywania robót 
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 
bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
fazowane pod kątem 45O na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. Podkład betonowy lub 
z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych do podkładu 
lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy 
gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki 
gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona 
dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 
powinna być nie niższa niż 5OC. Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z dwóch warstw 
papy asfaltowej odm. 400 na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 
180/3000 termozgrzewalnej. Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian 
od wierzchu ławy fundamentowej i powinna być połączona z izolacją poziomą ścian i podłoży. Ułożona na 
ścianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawa ć co najmniej 1 cm z każdej strony ściany 
po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podłoży pod posadzki papa ułożona na ścianie 
fundamentowej powinna wystawać 20 cm. Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej 
powierzchni ścian od wierzchu ławy fundamentowej do wysokości ok.30 cm nad teren lub chodnik 
przyległy do budynku. Powinna być połączona z izolacją poziomą ścian. Stosowanie w układzie 
izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. materiałów asfaltowych ze smołowymi lub 
materiałów bitumicznych z foliami PVC z wyjątkiem folii bitumo i olejoodporne jest niedopuszczalne. 
Mieszanie materia łów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Grubość warstwy lepiku między 
podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosi 
ć 1,0 – 1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy/folii zarówno podłużnych jak i 
poprzecznych w każdej warstwie powinna być niemniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw 
papy powinny być przesunięte względem siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła 
i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować 
pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podłoża lub podkładu pod 
izolację przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być równa i czysta. Izolacje z materiałów 
bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5OC,natomiast z folii z tworzyw 
sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15OC. W załamaniu, narożniku wklęsłym izolację 
należy dodatkowo wzmocnić. Wywiniętą na powierzchnię ściany izolację pionową należy dodatkowo 
umocować mechanicznie do ściany i zabezpieczyć przed zsuwaniem. 
2.4 Metody i zakres kontroli: 
Zakres kontroli zgodnie z ST „ Wymagania ogólne” 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie jakości materiałów 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 
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- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem 
o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. Odbiór materiałów izolacyjnych 
powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 
2.5 Przepisy związane i obowiązujące: 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze; 
- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania; 
- PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej; 
- BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej; 
- BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych; 
- PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze, 
- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco; 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.; Stosować 
przepisy wg ST „Wymagania ogólne” 
2.6 Inne wymagania 
Stosować się do wymagań ST „ Wymagania ogólne” 
Abizol należy przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych, magazynować w pozycji 
stojącej, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed 
nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być 
pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub 
świadectwach ITB. Abizol może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem 
przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy 
przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania należy ustawić w pozycji 
stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość 
zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. Rolki papy należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni 
słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawić w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej 
niż 80 cm. Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, składowane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. Transport 
i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST. 
 
3. PODŁOŻA NA GRUNCIE. Kod PCV 45100000-8 
 
3.1 Rodzaj robót: 
Wykonywanie warstw wyrównawczych, zagęszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, układanie i 
zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu. Podłoża z betonu B10. 
3.2 Używane materiały i zakres prac: 
Używane materiały 
- Podsypka piaskowa grubości 15 cm, 
- Beton B10 grubości 10 cm, 
- Materiały pomocnicze. 
Zakres prac obejmuje: 
- Sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego. 
- Dogęszczenie gruntu rodzimego. 
- Wykonanie podsypek ze żwiru sortowanego. 
- Wykonanie podłoży z betonu B10 z uwzględnieniem dylatacji. 
- Pielęgnacja betonu. 
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3.3 Zasady wykonywania robót: 
Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji. W 
przypadku gdy, stopień zagęszczenia jest niższy niż zakładany należy dokonać zagęszczenia na 
głębokość co najmniej 50 cm. Następnie układać podsypkę żwirową. W przypadku gdy grubość podsypki 
jest większa niż 20 cm, należy układać warstwami i zagęszczać. Wilgotność podsypki podczas 
zagęszczania przez ubijanie powinna być taka aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczanie bez 
pojawienia się wody na jej powierzchni. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa 
niż: 
15 cm przy zagęszczaniu ręcznym 
20 cm przy zagęszczaniu walcami 
40 cm przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi. 
Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane 
laboratoryjnie. 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. 
3.4 Metody i zakres kontroli: 
Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i 
podsypki piaskowo-żwirowej. Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować 
makroskopowe metodybadań gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki 
betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. W przemysłowych i 
przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie wymagane 
normami właściwości betonu. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. 
Kontroli powinny podlegać parametry od których zależy jakość betonu. Konsystencja i urabialność 
mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę 
roboczą. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z 
danej partii betonu. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu przy czym nie 
może być mniejsza niż 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo. Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin po 
którym beton powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 dniach. 
3.5 Przepisy związane i obowiązujące: 
- PN-65/B – 14504 - Zaprawy budowlane cementowe 
- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
- PN-86/B – 06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
- PN- 88/B – 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych . Arkady 1989 
3.6 Inne wymagania : 
Transport mieszanki betonowej powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w specyfikacji. 
 
4. ROBOTY MUROWE.  Kod CPV 45262500-9 
 
Rodzaj robót: 
4.1 Mury fundamentowe z bloczków betonowych typ M.-6. 
4.2 Ścianki działowe z cegły pełnej, cegły dziurawki. 
4.3 Nadproża prefabrykowane typu L19. 
4.1.2 Używane materiały i wykonywane czynności: 
Używane materiały: 
- Bloczki betonowe M6 38*25*14 cm- ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
- Bloczki z gazobetonu odmiany 07 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE. 
- Cegła pełna, cegła dziurawka, płytki z gazobetonu- ŚCIANKI DZIAŁOWE, OKŁADANIE 
KONSTRUKCJI 
- Zaprawa cementowa marki 5,0 Mpa. 
- Zaprawa cementowo-wapienna marki. 
- Nadproża prefabrykowane żelbetowe typu L19. 
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Wykonywane czynności: 
- sprawdzenie wymiarów i kątów ścian fundamentowych 
- sprawdzenie poprawności wykonania izolacji poziomej na ścianach fundamentowych 
- przygotowanie podłoża przez dokładne wypoziomowanie pierwszej warstwy 
- murowanie ścian bloczkami betonowymi M6, bloczkami z gazobetonu, 
- murowanie ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego, 
- osadzanie belek nadprożowych 
- usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów 
4.1.3/4.2.3/4.3.3 Zasady wykonywania robót 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. Przed 
przystąpieniem 
do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. Bloczki 
betonowe M6 należy murować na zaprawie cementowej marki (zgodnie z dokumentacja projektową). 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. W pierwszej 
kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po 
zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Bloczki betonowe M4/ /bloczki z betonu komórkowego 
układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w 
wysokich temperaturach przed ułożeniem w murze bloczki z betonu komórkowego należy obficie zraszać 
wodą. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo-wapiennych dopuszcza się 
wykonywanie konstrukcji murowych w temp. poniżej 0 C pod warunkiem zastosowania odp. środków 
zapobiegających zamarzaniu zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma 
szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy 
czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome 
powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają niewypełnione.  
4.3.1 Rodzaj robót: 
Osadzanie belek nadprożowych prefabrykowanych typu L –19, 
4.3.2 Używane materiały i wykonywane czynności: 
używane materiały: 
Belki należy prefabrykowane typu L należy stosować w zależności od rodzaju otworu i sposobu 
obciążenia nadproża stropami przyjmując jeden z wymieniowych typów: 
a) D – nadproże drzwiowe (wnękowe) 
b) N – nadproże okienne w ścianie zewnętrznej obciążone stropami 
c) S – nadproże okienne w ścianie zewnętrznej nie obciążone stropami 
Belki nadprożowe żelbetowe typu L powinny być wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą znaku 
34GS i 
Stos ( zbrojenia montażowe). 
Wykonywane czynności: 
- wytyczenie poziomu osadzania nadproży 
- sprawdzenie miejsc oparcia nadproży – podmurowanie cegłą pełną lub zaprawą cementową 
- osadzenie belek nadprożowych i wypełnienie zaprawą cementową 
4.3.3 Zasady wykonywania robót 
Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z każdej 
strony. 
Koryto między belkami nadprożowymi nie przewidzianymi do ocieplenia wypełnić zaprawą cementową. 
4.1-3.4. 
Metody i zakres kontroli: 
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST. Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materia 
ły posiadają wymagane atesty. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbioru 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawę odbioru 
robót powinny stanowić następujące dokumenty: Dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoły 
odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań 
laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbiór robót murowych i osadzenia belek nadprożowych powinien się 
odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów powinny odpowiadać wymaganiom: 
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Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni ścian: 4 mm/m Odchylenie krawędzi od linii prostej: 3mm/m i nie 
więcej niż jedno na 2,0 m Odchylenie górnej powierzchni każdej warstwy pustaków od kierunku 
poziomego: 3mm/m i nie więcej niż 40 mm na całej długości ściany. Odchylenie przecinających się 
powierzchni od kąta prostego: 10mm/m Odchylenie od projektowanych wymiarów otworów okiennych i 
drzwiowych: +/- 10 mm 
4.5 Przepisy związane i obowiązujące : 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg : 
BN-80/B-10021 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych 
BN-80/6744-11 – Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. Pustaki 
PN-B-12066 – Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy 
PN-65/B – 14503 – Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B – 14504 – Zaprawy budowlane cementowe 
PN-88/B-30000 – Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-86/B-30020 – Wapno 
PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
Świadectwa ITB dla stosowanych materiałów. 
4.6 Inne wymagania 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport i przechowywanie cementu powinno być 
zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000. 
 
 
5. STOLARKA OKIENNA PVC. Kod PCV 45421125-6 
5.1 Rodzaj robót. 
Wykonanie i montaż okien PVC, szklonych. 
5.2 Używane materiały i wykonywane czynności. 
Używane materiały: 
- Okna PVC, w kolorze białym, wykonane indywidualnie na zamówienie, z szybami termoizolacyjnymi 
(szyby zespolone niskoemisyjne Uk = min 1,1 W/m2 x K), podwójnie szklone, okucia obwiedniowe, 
rozwierano – uchylne, w oknach zamontować nawiewnik higrosterowalny. 
- Kotwy, pianka PU, uszczelki, podkładki, materiały pomocnicze, 
Wykonywane czynności. 
- montaż okien PVC, 
5.3 Zasady wykonywania robót. 
- Wykonywanie okien PVC, okna wykonuje się z wysoko udarowego PVC z wkładką usztywniająca 
aluminiową. 
Dzięki nim okna posiadają stabilną i sztywną konstrukcję 
- Wbudowywanie stolarki okiennej 
- Przygotowanie ościeży: 
1) Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub bez węgarków. 
2) Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem betonowym 
powinny zapewnić prawidłowe osadzanie i uszczelnienie stolarki okiennej. 
3) Ościeża bez węgarkowe występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów komórkowych lub 
betonów lekkich scalanych wielkowymiarowych powinny być tak wykonane aby spełnione były 
wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni między 
ościeżem i ościeżnicą. 
4) Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni 
węgarków do których ma przylegać ościeżnica. 
5) Sprawdzić należy dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych oraz wymiary okien podanych 
w projekcie technicznym. 
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6) Usytuowanie progu betonowego lub drewnianego względem płaszczyzny węgarków powinno po 
ustawieniu na nim okna zapewniać prawidłowe jego przyleganie do węgarków. 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w oscieżu: 
1) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub listwach. 
2) W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób 
trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
3) W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza może być 
dokonane następującymi sposobami: 
- w trakcie osadzania okna – ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycznego i docisnąć 
ościeżnicę do węgarka, 
- przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdłuż 
krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8 – 10 mm powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka 
i jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym. 
4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane przez 
ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. 
5) W ościeżach bez węgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna 
wypełnić 
kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym. 
6) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi odchyłkami (nie 
mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
7) Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć. 
8) Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych haków 
do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu kotew z tulei rozpieranych itp. 
Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione. 
9) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym nie 
zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód opadowych. 
10) Osadzenie parapetów drewnianych należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. 
11) Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na zewnętrz 
fragment 
ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie ościeżnicy. 
12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie 
zamknąć. 
5.4  Metody i zakres kontroli. 
Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. 
Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego elementu, 
dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 
Odbiór okien i ich montaż powinien obejmować wydzielone fazy robót montażowych, odbiór powinien 
obejmować: 
-sprawdzenie stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
-sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu, 
-sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
-sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod względem 
cieplnym i przed przenikaniem w ód opadowych, 
-prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
-zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
-inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół . 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 
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sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 
ww. i zapisów w dzienniku budowy, 
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
-sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych 
właściwości techniczno-użytkowych. 
 
6. DRZWI WEWNĘTRZNE. Kod PCV 45421000-4 
6.1 Rodzaj robót 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
związanych wykonaniem nowych drzwi wewnętrznych. 
6.2 Używane materiały i wykonywane czynności 
- Ościeżnice systemowe (w komplecie z drzwiami) 
- Drzwi wewnętrzne- typowe/systemowe 
- Komplet okuć i wyposażenia drzwi (wg wymagań projektu) 
Wykonywane czynności: 
- montaż ościeżnic 
- osadzanie skrzydeł drzwiowych 
- montaż okuć i wyposażenia drzwi, 
6.3 Zasady wykonywania robót. 
Osadzanie drzwi: 
1) Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które powinny 
przenieść wymagane obciążenia. 
2) Drzwi do wyjść ewakuacyjnych powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 
3) Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze przylegać do 
ościeżnicy. 
Wbudowywanie stolarki drzwiowej 
1) Wbudowywanie drzwi powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową (kierunki otwierania, 
szerokość, wysokość, wentylacja, rodzaj materiału, wyposażenie itp.). 
2) Przed trwałym zamocowanie ościeżnic należy sprawdzić ich ustawienie w pionie i w poziomie, a w 
przypadku drzwi bez ościeżnicowych – także osiowe ustawienie trzpieni haków zawias kotwionych w 
ościeżu. 
3) Po zamocowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć zamykających. 
4) Drzwi po wbudowaniu należy dokładnie zamknąć, po zamknięciu muszą dokładnie przylegać do 
ościeżnicy. 
6.4 Metody i zakres kontroli. 
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. 
Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego elementu, 
dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozją, aprobat technicznych, 
dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 
Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót budowlanych/remontowych, odbiór powinien 
obejmować: 
-prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
-dokładność uszczelnienia ościeżnic, 
-prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
-zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
-inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół. 
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 
ww. i zapisów w dzienniku budowy, 
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
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-sprawdzenia prawidłowości wykonania/wymiany należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych 
właściwości techniczno-użytkowych. 
 
 
7. ROBOTY TYNKARSKIE. Kod PCV 45410000-4 
7.1 Tynki wewnętrzne cementowo wapienne. 
7.1.1 Rodzaj robót: 
- wykonanie lekkich tynków wewnętrznych maszynowych cementowo-wapiennych kat.III na ścianach, 
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach, 
7.1.2 Używane materiały i wykonywane czynności: 
używane materiały: 
Cement, wapno i gips szpachlowy powinny spełniać wymagania podane w normach. Piasek powinien 
spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm Do spodnich warstw tynku należy 
stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien 
być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm. Woda zarobowa powinna spełniać 
wymagania podane w normie. Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne. 
Wykonywane czynności: 
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży 
- zamocowanie listew kierunkowych do tynków. 
- osadzenie listew narożnikowych i dylatacyjnych tynku. 
- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie 
- wykonanie obrzutki i narzutu tynku. 
- wykonanie gładzi gipsowych na wykonanych tynkach, 
- usunięcie folii i taśmy 
- pielęgnacja i konserwacja powierzchni tynkarskich. 
7.1.3 Zasady wykonywania robót: 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu 
murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5OC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0OC.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w 
ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie 
wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 
tygodnia zwilżane wodą. Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od 
rodzaju podłoża. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 
mm. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów należy usunąć zaprawę wystającą ze spoin. Dolne półki 
belek stalowych powinny być osiatkowane. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z 
kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Oczyszczone podłoże bezpośrednio 
przed tynkowaniem obficie zmyć wodą. Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. 
Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu. Tynk dwuwarstwowy 
powinien być wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nale ży uzależnić od rodzaju podłoża. 
Obrzutkę na podłożach ceramicznych i betonów kruszywowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 
1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna 
wynosić 3-4 mm. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w 
jednym kierunku. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat II). Marka zaprawy na 
narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. 
Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy cementowo-wapienne: 
- do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10 
- do tynków zewnętrznych 1 : 1,5 : 5 
- do tynków narażonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4 
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Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. Gładź na 
tynkach należy nanosić po związaniu narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa stosowana do 
wykonania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: 
- na tynkach nie narażonych na zawilgocenie 1 : 1 : 4 
- na tynkach narażonych na zawilgocenie 1 : 1 : 2 
Pielęgnacja i konserwacja powierzchni tynkarskich 
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację 
powietrza; W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 5oC; Po 
wyschnięciu 
tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku 
poddać 
dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; 
Zawsze 
jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem 
(najlepiej - 
polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 
7.2 Metody i zakres kontroli: 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Minimalna 
przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub elementów betonowych powinna wynosić 0,025 
Mpa. 
Przepisy związane i obowiązujące: 
Wymagania nieuregulowane powyższym opisem obowiązują wg 
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Inne wymagania 
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
Tynki transportować i przechowywać w miejscu chłodnym, nie narażonym na mróz, w zamkniętych 
pojemnikach Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
8. PODŁOŻA I POSADZKI. Kod PCV45431100-8 
8.1 Rodzaj robót. 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pod łogowych i 
posadzkowych związanych z modernizacją budynku. 
8.1 Użyte materiały i wykonywane czynności. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. 
Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw pod posadzkowych, izolacji i klejenia: 
-Wykładzina PCV (wymagania wg. projektu technicznego), 
-Klej do wykładziny obiektowej: klej dyspersyjny dwuskładnikowy i proszkowy przeznaczony do linoleum. 
-Spoiny (druty topikowe do uszczelniania fug), 
-Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki 
uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 
-Zaprawa cementowa na warstwy wyrównawcze pod posadzki marki nie niższej niż M-8, stosować 
odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić 
laboratoryjnie, 
-folia PE polietylenowa, grubości 0,2 mm. 
-Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma być zgrzewana z drutu 3 o oczkach 10 x 10 cm, 
-Płytki gresowe o wymiarach 30 x 30 cm, 
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-Płytki ceramiczne (wymagania wg projektu technicznego) 
-Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 MPa, odporna na temperaturę 
od -200C do +600C. 
-Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -200C do +1000C, odporna na kwasy, zasady, oleje i 
rozpuszczalniki. 
-Listwy wykańczające z tworzywa sztucznego, 
8.2 ZASADY WYKONYWNIA ROBÓT. 
8.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa z 2xpapa asfaltowa (patrz izolacje przeciwwilgociowe). 
8.2.2 Izolacja akustyczna (styropian M20 grubości 5 cm – patrz izolacje termiczne). 
8.2.3 Podkład betonowy/w-wy wyrównawcze z zaprawy cementowej. 
Na warstwie izolacji akustycznej/termicznej należy wykonać podkład z betonu. Dylatacje należy wykonać 
w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielających fragmenty powierzchni o różniących się 
wymiarach, oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku np. ścian, słupów, schodów, itp. 
Szczeliny dylatacyjne powinny występować również w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w 
miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. Szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 5 mm i 
wysokości równej grubości podkładu należy wypełnić asfaltowym kitem trwale plastycznym. Podkład 
powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie z ustalonym 
spadkiem. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać 
prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno 
przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W podkładzie nie może być 
żadnych pęknięć ani wykruszeń. Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w 
stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i 
polewaniu wodą. Podkład pod posadzki ma być wykonany z zaprawy cementowej marki M-8, zbrojony 
siatką zgrzewaną z drutu, zgodnie z projektem. Podkład ma być dylatowany na pola o maksymalnych 
wymiarach 6 x 6 m, dylatacje podkładu pod posadzkę powinny pokrywać się z dylatacjami podkładu pod 
izolację przeciwwodną. 
8.2.4. Izolacja przeciwwilgociowa. 
Na warstwie izolacji akustycznej/termicznej należy wykonać izolację przeciwwilgociową z folii PE 02. 
Podłoże, na którym ma być układana izolacja z folii musi być równe i czyste. Folia powinna być wywinięta 
na ściany zewnętrzne i wewnętrzne na wysokość 7 cm. Na stykach pasów folii należy stosować zakład o 
szerokości co najmniej 20 cm. 
8.2.5 Posadzki z płytek gresowych/płytek ceramicznych. 
Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych/płytek ceramicznych układane na zaprawie klejowej Atlas. 
Spoiny między płytkami o szerokości 4,5 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Po obwodzie 
posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płytek tego samego rodzaju jak na 
posadzce. W powierzchni posadzki należy wykonać dylatacje, które powinny pokrywać się z dylatacjami 
podłoża. Dylatacje 
należy wykonać z typowych profili wypełnionych materiałem trwale plastycznym. Jeżeli powyżej cokoliku 
nie jest wykonana wykładzina z glazury nad cokolikiem należy stosować listwę wykończeniową. Wszystkie 
połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nale ży zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami. 
8.3. METODY I ZAKRES KONTROLI. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto, na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 
klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
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Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): odbiór między 
fazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć wszystkich elementów posadzki w 
zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
1) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 
2) sprawdzenie wytrzymałości podłoża (młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i wiarygodnymi 
przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać co najmniej w 3-ch miejscach w 
każdym pomieszczeniu). 
3) sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty o dług.2m, 
4) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwu metrowej łaty i poziomicy, 
5) sprawdzenie prawidłowości wykonania styku płyt podkładu; badanie należy przeprowadzić przez 
oględziny, 
6) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych: 
-temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym 
odźródła ciepła), 
-wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu), 
-wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonać co najmniej po 1 
na każdym biegu i spoczniku), 
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być 
wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić protokół. 
Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje: 
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy 
dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na podstawie 
protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i wilgotnościowych) na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
4) sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę 
pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy przeprowadzić 
analogicznie jak badania podkładu, 
-sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny, 
naciskanie lub opukiwanie, 
-sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
-sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
protokołów odbiorów międzyfazowych, 
-sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; badania należy wykonać 
przez oględziny, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega 
element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony 
protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy 
dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających 
lub ulegających zakryciu oraz prób. 
8.4 PRZEPISY ZWIĄZANE I OBOWIAZUJĄCE. 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1. ITB-55/1998 Płyty styropianowe. 
2. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa. 
3. PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym płaskim. 
4. PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, nieszkliwione. 
5. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 
6. ITB-55/1998 Płyty styropianowe. 
7. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa. 
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9. MALOWANIE I TAPETOWANIE. Kod PCV 45442100-8 
9.1 Rodzaj robót. 
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem powłok malarskich oraz prac związanych z tapetowaniem. 
9.2. Używane materiały i wykonywane czynności. 
Używane materiały: 
- farba lateksowa, 
- tapeta winylowa (wygania zgodnie z projektem technicznym) 
- kleje do tapet winylowych, 
- materiały pomocnicze, 
Wykonywane czynności: 
- wykonanie powłok malarski farba lateksową dwukrotnie, 
9.3. Zasady wykonania robót. 
Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach. 
Ściany we wszystkich pomieszczeniach należy pomalować farbami lateksowymi. Malowanie należy 
wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót poprzedzających; tj. ukończeniu robót 
instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podłóg, wykonaniu białego montażu, wymianie stolarki itp. 
Technologia wykonywania powłok malarskich jest prosta i nie wymaga szczegółowego omówienia. Na 
rynku są szeroko dostępne wszystkie niezbędne proste narzędzia (wałki, pędzle, drabiny itp.), i różnego 
rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich jest bardzo proste. W projekcie nie podano kolorystyki 
wewnętrznej obiektu, zaleca się zastosowanie jasnych kolorów na ścianach, na sufitach zaleca się kolor 
biały (uzgodnić z użytkownikiem). Powłoki malarskie będą wykonywane na tynkach poddanych wcześniej 
odbiorowi i ocenie ich jakości. Nie zaleca się zatem gruntowania tych powierzchni o ile świadectwo 
dopuszczenia przyjętej do malowania farby nie podaje inaczej. Należy stosować się zawsze do wymagań 
podanych w świadectwie dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. Powierzchnie powłok 
nie powinny mieć uszkodzeń, nie powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok 
powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam. Zaleca się stosowanie farb przygotowanych przez 
producenta. Uzyskane powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawać aksamitno – matowy 
wygląd pomalowanej powierzchni. 
Tapetowanie ścian. 
Przed tapetowaniem podłoże należy dokładnie oczyścić z kurzu, tłuste plamy zmyć środkami 
zasadowymi. Do uzupełnienia ubytków i wyrównania powierzchni należy stosować tę samą zaprawę, z 
której wykonany jest tynk. 
Gruntowanie podłoża należy wykonać tym samym klejem, rozcieńczonym w wodzie wg instrukcji. 
Przygotowanie tapet polega na rozwinięciu rolek na stole tapeciarskim, odmierzeniu i poci ęciu na odcinki 
(bryty)- równe wysokości tapetowanej powierzchni z dopasowaniem wzorów. Za pomocą ławkowca należy 
posmarować „lewe” strony brytów, a następnie po 5-15 minutach przykleja się je na wyznaczonych 
miejscach ścian. Górną linię tapetowanej powierzchni wyznacza się przez odbicie sznurem linii poziomej. 
Po skontrolowaniu prawidłowości położenia brytu- zgodnie z linia poziomą górną oraz linią pionu, można 
rozpocząć dociskanie tapety, stosując szczotki tapeciarskie, wałki gumowe. Przyklejanie tapet należy 
rozpocząć od wyklejenia wnęk i ościeży z oklejeniem naroży na szerokość 1-2 cm. Kolejne bryty nakleja 
się w kierunku od okna. Tapety winylowe należy łączyć na styk. Nie powinno łączyć się rytów w narożu. 
9.4. Metody i zakres kontroli. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by 
zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór międzyfazowy 
powinien obejmować: 
-sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania i tapetowania, 
-sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, 
przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości 
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powłoki itp., 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić 
protokół . 
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 
-sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
-sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich należy przeprowadzić 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
-badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 
dniach od zakończenia prac. 
Odbiór robót tapeciarskich. 
Odbiór gotowych oklein tapetami przeprowadza się wizualnie i przez pomiar. Niedopuszczalne jest: 
- występowanie fałd, pęcherzy, plam 
- odstawanie krawędzi arkuszy na stykach, 
- niejednolitość barwy lub wzoru w tym samym pomieszczeniu, 
- sztukowanie w poziomie lub stosowanie tzw. łatek, 
Położenie każdego arkusza na ścianie powinno być pionowe z dokładnością do 1 mm, a przycięcie przy 
suficie na całej długości w linii naciągniętego sznura z dokładnością do 1 mm. 
 
 
10. OKŁADZINY CERAMICZNE. Kod PCV 45431000-7 
10.1 Rodzaj robót. 
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na płaszczyznach pionowych w sanitariatach, umywalniach 
oraz kuchni  i pomieszczeniach gospodarczych. 
10.2 Używane materiały i zakres prac. 
Używane materiały: 
-zaprawa klejowa 
-zaprawa do spoinowania mineralna 
-płytki ścienne wg opisu technicznego 
-profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych 
Zakres prac: 
-przygotowanie masy klejowej, 
-wykonanie okładzin ceramicznych z płytek, 
-spoinowanie, 
-montaż listwy wykańczającej, 
Płytki ceramiczne i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. 
10.3 Zasady wykonywania robót. 
W węzłach sanitarnych i umywalniach na ścianach do wysokości 2,00 m. od powierzchni podłogi wykonać 
glazurę. Płytki ceramiczne przykleić do ścian za pomocą zaprawy klejącej do glazury, po uprzednim 
wyrównaniu powierzchni ścian zaprawą wyrównującą stosowaną do wyrównywania ścian przed 
położeniem płytek ceramicznych. Spoiny należy wypełnić zaprawą do fugowania w kolorze płytek 
ceramicznych. Narożniki otworów okiennych, półek, obwodów pryszniców itp. zabezpieczyć za pomocą 
listew wykończeniowych z tworzyw sztucznych tzw. „flizówek” w kolorze płytek. 
10.4 Metody i zakres kontroli: 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z wymaganiami ogólnymi ST. Odbiór podłoża 
należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
10.5 Przepisy związane i obowiązujące: 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych –Arkady 1989 
10.6 Inne wymagania: 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. Środki transportu powinny 
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zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach 
półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznym  
 


