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1. Czes¢ ogdlna

Nazwa i adres inwestycji:

Modernizacja — remont pomieszczeri w budynku komunalnym w Straszowie
Straszéw, dziatka nr ewid. 137 obr. 29.

Nazwa i adres zamawiajacego:
Gmina Rozprza, Aleja 900-Lecia ,97-340 Rozprza

1.2. Przedmiot i zakres robét:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne w zakresie
modernizacji - remontu pomieszczenia sali i przedsionka w budynku komunalnym
w Straszowie, gm. Rozprza, dziatka nr ew. 137 obr. 29.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot budowlanych
w zakresie okreslonych w projekcie remontu i przedmiarze robot.

W ramach zadania przewiduje sie remont pomieszczenia sali zebrar i przedsionka.
Zakres robaét rozbiorkowych obejmuije:

* demontaz istniejacej boazerii $cian,

* demontaz podtogi drewnianej w sali zebran,

* demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej w sali zebran i przedsionku,

* demontaz dwdch okienek podawczych (sala zebran i przedsionek),

* Pprzygotowanie powierzchni $cian (oczyszczenie $cian, zbicie nieréwnosci tynkow

wewnetrznych),

* odgruzowanie i udroznienie przewodow wentylacyjnych.

Planowany remont bedzie polegat na:

* wykonaniu nowych warstw podiogi w sali zebrar,

* wykonaniu naprawy tynkdw wewnetrznych w pomieszczeniu sali i przedsionku,

* wykonaniu posadzek z plytek podtogowych typu gres wraz z cokolikami w sali
zebran i przedsionku,

* wykonaniu tynkéw strukturalnych (sala zebran) i tynkdw mozaikowych
(przedsionek),

* montazu stolarki drzwiowej wewnetrzne;j,

* malowaniu $cian w sali i przedsionku.



1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane
istotne z punktu widzenia:

1.4.1. Organizacji rob6t budowlanych: roboty beds prowadzone na terenie
bedacym we wiadaniu Inwestora. Zamawiajacy udostepni teren w granicach
opracowania projektowego Wykonawcy do wykonywania robét.

1.4.2, Zabezpieczenia intereséw os6b trzecich:

Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosc¢ z tytutu
szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnoscig
cywilng oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych pracownikow
i 0s6b trzecich, ktére to wypadki mogg powstaé w zwigzku z prowadzonymi robotami

budowlanymi, w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych. Przejety teren Wykonawca
zobowigzuje sig wykorzystywaé¢ jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy,
oznakuje go i zgodnie z obowigzujacymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajac
specyfike robot oraz znajdujace sie na nim obiekty, urzadzenia techniczne oraz
podlegajace ochronie elementy $rodowiska przyrodniczego i kulturowego, bedzie
dbat o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy. Przejecie terenu budowy bedzie
udokumentowane protokotem spisanym pomigdzy Zamawiajgcym (dysponentem
terenu) a Wykonaweca.

1.4.3. Ochrony srodowiska:
Podczas wykonywania robot budowlanych Wykonawca winien przestrzegac wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

1.4.4. Warunkéw bezpieczeristwa pracy:

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen
podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. , w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”

( Dz.U. Nr 47 z 2003r.)

1.4.5. Ochrony przeciwpozarowej:

Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy:

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz
miejsce do skladowania materialow i ustawienia tymczasowych obiektow
zagospodarowania placu budowy. Na punkcie poboru wody i energii elekirycznej
Wykonawca winien zainstalowaé urzadzenia pomiarowe i na podstawie ich wskazan
rozliczac sie.

Koszty za zuzyta wode i energie obcigzac bedg Wykonawce. Dopuszcza sie
mozliwos¢ udostepnienia pomieszczeri na potrzeby socjalne oraz pomieszczen
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higieniczno-sanitarnych w budynku, w ktorym beda wykonywane w/w prace lub w
sgsiednich budynkach w bezposredniej bliskosci miejsca wykonywania robot na
warunkach okreslonych przez Zamawiajacego bezposrednio przed terminem
rozpoczecia robot. W odniesieniu do udostepnianych pomieszczen Wykonawca
winien zobowigza¢ sie do przestrzegania zasad okreslonych w pkt.1.4.2

1.4.7. Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu:

Wykonawca bedzie korzystat z ogdlnie dostgpnych drég i dojazdéw. Srodki
transportowe bedgq mogly byé¢ parkowane na placu budowy przez okres niezbedny do
wykonania prac transportowych zwigzanych z zatadunkiem i wyladunkiem
materiatéw i sprzetu. Od miejsca postoju $rodka transportowego na miejsce
wbudowania Wykonawca bedzie stosowat transport reczny. Dla elementdw, ktdrych
cigzar bedzie wymagat zaangazowania do transportu recznego wiecej niz dwach
0soOb dopuszcza sie mozliwosé transportu $rodkami transportowymi po innych
nawierzchniach do tego nieprzeznaczonych pod warunkiem doprowadzenia ich

do stanu pierwotnego. Koszty doprowadzenia do stanu pierwotnego w/w

nawierzchni bedzie ponosit Wykonawca.

1.4.8. Ogrodzenia — nie bedzie wystepowad

1.4.9. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni — nie bedzie wystepowaé

1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robét, kategorii robét:
- 45410000 - 4 Tynkowanie

- 45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne

- 45432000 - 4 Kfadzenie i wyktadanie podidg, scian

- 45442000 - 7 Nakfadanie powierzchni kryjacych

1.6. Okreslenia podstawowe,

llekro¢ w ST jest mowa o:

budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosai, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo




stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czegsciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumied pozytywng oceneg techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cafosé uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 9, poz. 42 z pézn. zm.).
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnoéé za prowadzong budowe.
laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzania niezbgdnych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢é wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.




poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robét budowlanych.

czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
I wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwiazane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci:

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow:

przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym speinienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane. Mozna stosowaé tylko takie
wyroby, ktére sg wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
(Dz.U. 92 z 2004 roku ), o wyrobach budowlanych,. Roboty nalezy wykonywaé przy
uzyciu materiatéw okreslonych w dokumentach okreslajacych przedmiot zamoéwiena
— dokumentacji techniczno budowlanej — projekcie architektoniczno — budowlanym.
W przypadku braku charakterystyki materiatéw w w/w dokumentach przy uzyciu
materiatdw  uzgodnionych z inspektorem nadzoru |ub przedstawicielem
Zamawiajacego oraz Projektantem. W/w uzgodnienie winno by¢ dokonane w formie
pisemnej.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw
dostaw, skladowania i kontroli jako$ci materiatow i wyrobow:

Wykonawca zapewni wiasciwe skiadowanie i zabezpieczenie materialéw na placu
budowy. Wykonawca zabezpieczy materialy przed uszkodzeniem i Zanieczysz-
czeniami. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
I wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do transportu,
sktadowania i przechowywania materiatéw zgodnie z wymaganiami producenta.



2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane wirakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym w dokumentacji technicznej oraz
nadawaty sie do stosowania przy robotach budowlanych zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004r. ( Dz.U. 92 z 2004 roku ) , o wyrobach budowlanych,. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielem Inwestora
sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatow do wykonania robot.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom:

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych gdyz nie
spetniajg wymagan okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r., ( Dz.U. 92
z 2004 roku ) , o wyrobach budowlanych ,lub nie speiniajg wymagan okreslonych
w dokumentacji techniczno budowlanej — projekcie architektoniczno —budowlanym
lub umowie czy innych dokumentach, w ktorych zawarta jest charakterystyka
materiatow i w zwigzku z tym nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, Iub przedstawiciela Zamawiajgcego, powinny byé niezwlocznie
usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub inne dokumenty przewiduja wariantowe
stosowanie materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat,
element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego
zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robé6t budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy. Wykonawca okaze si¢ Zamawiajgcemu dokumentami
potwierdzajgcymi dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie
nie wplyng niekorzystnie na stan i jakosé transportowanych materiatéw oraz nie
spowodujg uszkodzer przewozonych materiatéw i elementow oraz urzgdzen.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem
sposobu wykoriczenia poszczegéinych elementoéw, tolerancji wymiarowych,
szczegotow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczer a takze wymagania
specjalne:



Roboty nalezy wykonywac zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji projektowe;j.
Szczegétowe informacje dotyczace technologii wykonania robét i zasady
wykonywania odbioru zawarte sa w , Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”, ( wydanie np.: 1989 roku Wydawnictwo Arkady),
Polskich Normach, branzowych normach, aprobatach technicznych dotyczagcych
uzywanych materiatdw,wytycznych, poradnikach opracowanych przez instytuty
i jednostki naukowo badawcze oraz producentéw materiatow, kartach technicznych
materiatow.

3.1. Wymagania specjalne: nie przewiduje sie.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow

i robot budowlanych w nawigzaniu do materiatéw odniesienia:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakos¢ wyrobow
wbudowanych. Zamawiajacy bedzie wykonywat kontrole w materiatéw w sposéb
okreslony w ,warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych Polskich normach, branzowych normach, aprobatach technicznych
dotyczacych uzywanych materiatow, wytycznych, poradnikach opracowanych przez
instytuty i jednostki naukowo badawcze oraz producentéw materiatow.

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzegac warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

- wszystkie roboty i materiaty powinny byé zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania
przez Inwestora wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora
jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty
ponosi Wykonawca.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiarow:

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych w ustalonych
jednostkach. Ksigzka obmiarow stanowi dokument, w ktorym rejestruje sig
rzeczywisty obmiar robot wykonanych. Obmiaru wykonanych robét dokonuje
W sposob ciggly kierownik budowy lub przedstawiciel Wykonawcy. Obmiarow
i przedmiaréw nalezy dokonywac¢ w sposob analogiczny do zawartego w zasadach
przedmiarowania umieszczonych w zalozeniach szczegofowych i ogdlnych
do katalogéw nakfadéw rzeczowych( KNR-rach). Inspektor nadzoru inwestorskiego
lub przedstawiciel Zamawiajacego bedzie potwierdzat obmiary w ksigzce
z czestotliwoscig niezbedna do zgodnego z umowgq rozliczania Wykonawcy. llogé
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Inspektor nadzoru inwestorskiego lub
przedstawiciel Zamawiajacego powinien potwierdzié przed ich =zakryciem
( zaniknieciem ).



7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow:

llosci robét i materiatow nalezy okreslaé w sposob analogiczny do tego w jaki sg
okreslane w katalogach naktadéw rzeczowych ( KNR-rach ) lub kartach technicznych
wyrobow.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowywymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

7.4. Czas prowadzenia pomiarow:

Obmiary nalezy przeprowadzaé¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinka robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dofgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;.

8. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych:

8.1. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezeé zglaszanie
Zamawiajacemu do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

Z czynno$ci odbiorowych robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Inspektor
nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiajacego z przedstawicielem
Wykonawcy ( kierownikiem robét) sporzadzi protokeét.

8.2. Odbiory przewodéw kominowych, instalagii i urzgdzen technicznych:
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sporzadzi¢ protokdty pomiardw
rezystancji przewodéw oraz ochrony przeciwporazeniowe;j.

8.3. Odbidr czesciowy i odbiér etapowy:
Z uwagi na niewielki zakres robot nie dopuszcza sie.

8.4. Rozruch technologiczny:
Nie przewiduje sie rozruchu technologicznego dla zakresu robét objetego n/n
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

8.5. Odbidr koncowy:

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi
w umowie o wykonanie robét budowlanych. Odbior polega na ocenie rzeczywistego
wykonania robét w poréwnaniu do ilosci, jakosci i wartosci okreslonych w umowie lub
innych dokumentach okreslajacych przedmiot zamowienia.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru bedzie zgloszona
Zamawiajacemu przez Wykonawce na pismie z powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedfozonych dokumentow i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentami
okreslajgcymi przedmiot zamowienia.



W  przypadkach niewykonania w wyznaczonym terminie ewentualnych robét
poprawkowych lub robét uzupeiniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é  wykonywanych robét
W poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] i nie
mawigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja moze dokonaé
potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach Umownych.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w tej dacie wad. W przypadku, gdy dokumenty pod wzgledem przygotowania nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

8.6. Odbidr po okresie rekojmi:

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy moze organizowac¢ odbior ,Po okresie
gwarancji’; o terminie odbioru Wykonawca powiadamiany zostanie w formie
pisemne;j.

8.7. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny:

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym lub przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. O terminie odbioru Wykonawca
powiadamiany zostanie w formie pisemne;j.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwac;ji
urzadzen: Nie przewiduje sie.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego:

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac odpowiednie dokumenty t.].
- dokumenty dotyczace materiatow budowlanych ( wytyczne producenta

dotyczace montazu i stosowania, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty itp.)

- protokoly badarn i sprawdzen,

- protokoty przekazania placu budowy,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty z narad,

- protokoty uzgodnien,

- dokumentacje powykonawcza obiektu zawierajgcg wszelkie zmiany i uzupetnienia
dokumentacji techniczne;j,

- dokumenty wynikajace ze stosowania Prawa budowlanego.

9. Opis sposobu rozliczenia roboét tymczasowych i prac towarzyszacych:
Prace towarzyszace:
— nie wystepuja.
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Nakiady na :

* ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych zabezpieczen, podpor i
rusztowan niezbednych do wykonania rob6t na wysokosciach do wielkosci
okreslonych w katalogach naktadéw rzeczowych( KNR-rach )

* wykonanie i rozbiorke stemplowan i deskowar,

* transport pionowy i poziomy materiatow na plac budowy w obrebie placu
budowy,

* uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow na placu budowy
lub w miejscu sktadowania w magazynie przyobiektowym,

* usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot,

* zorganizowanie stanowisk pracy,

* roboty zwigzane z wykonaniem elementéw zagospodarowania placu budowy,
zabezpieczenie placu budowy,

* sprzatanie i utrzymywanie w nalezytym porzadku miejsca wykonywania robot
i placu budowy,

* roboty pomiarowe,

* roboty zwiazane z zabezpieczeniem -elementéw przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem

niepodlegaja osobnej zaptacie - koszty te wchodzg w skiad kosztow Wykonawcy.
Rowniez opfata za sktadowanie $mieci, materiatow z rozbiorki i odpadéw nie
jest przedmiotem osobnej zaptaty w/w optata wchodzi w koszty Wykonawcy i go
obcigza.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania
robot budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

10.1. Zestawienie dokumentacji projektowej:
— projekt remontu pomieszczen w budynku komunalnym w Straszowie,
— przedmiary robot budowlanych.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne:

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
- W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
- W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i systemow

Polskie normy, Branzowe normy

Dostepne i opublikowane inne wydawnictwa i opracowania dotyczace
warunkow technicznych wykonania i odbioru robét,

Wytyczne producentéw materiatéw.

Karty techniczne wyrobow.
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