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Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany  sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Świerczewskiego na odcinku od projektowanego kanału w ulicy Kościuszki studnia Sd7’, przejście przeciskiem pod drogą krajową   do parkingu przy szkoły podstawowej studnia Sd6, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.               
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.  Temat, cel i zakres opracowania

 W ramach   przebudowy Rynku Piastowskiego oraz ulic przyległych  w Rozprzy, przewidziano rozbudowę kanalizacji deszczowej w obszarze objętym tą inwestycją. Całość realizowana ma być w dwóch etapach. Opracowanie niniejsze zawiera projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicach : 

- Świerczewskiego od ul.Kościuszki do Szkoły Podstawowej, to jest od projektowanej studni Sd7’ w rejonie skrzyżowania, przejście przeciskiem pod drogą krajową,                 do studni Sd6 na parkingi przed Szkołą Podstawową. Zakres ten objęty jest  I Etapem inwestycji (etap I,  tom II). 
1.2. Podstawa opracowania
1) Umowa z inwestorem

2) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

3) Dokumentacja geotechniczna wykonana przez ZUG „Geotechnika”.

4) Pismo UG w Rozprzy
1.3. Lokalizacja kanału 

Rozbudowywana kanalizacja deszczowa prowadzona będzie w pasach drogowych ulic: Świerczewskiego i Kościuszki pod ich jezdniami. Przebieg projektowanych kanałów deszczowych określony został na planie zagospodarowania terenu, zaś ich lokalizację  w terenie określić na podstawie współrzędnych studni rewizyjnych. Współrzędne przedstawiono w formie tabelaryczne  w końcowej części opisu oraz na schemacie sieci kanalizacyjnej. Projektowana kanalizacja włączona zostanie do istniejącego kanału deszczowego o śred.400 mm.  Sieci deszczowe w rejonie Rynku Piastowskiego są                      w gestii inwestora tj. Urzędu Gminy  w Rozprzy. Włączenie do kanalizacji w rejonie skrzyżowania skonsultowano z GDDKiA w Łodzi-Rejon w Radomsku.
1.4. Parametry techniczne kanału i obiektów

- Średnica kanału

     

DN 315  PVC-U SN8 

- Materiał




PVC B. Kaczmarek S.J.

- Długość kanału
    


L =  195,0 m  DN 315 i L =  78,0 m  DN 200
- Spadek dna kanału

           i =  0,5 % -  2,3 %


 

- Studnia  rewizyjna



        ø 1,20  m                               szt. 7
-Wpusty uliczne   DN200                                                                            szt. 6
- Ilość trójników





DN 315/200               szt. 3
- Głębokość posadowienia kanału


1,5 m  - 2,8 m

2.   CZĘŚĆ  TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA
2.1. Stan istniejący sieci kanalizacyjnej i uzbrojenia terenu

Obszar objęty opracowaniem uzbrojony jest w sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, elektroenergetyczną i telekomunikacyjną oraz w części deszczową                   i odwodnieniową. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia pokazana jest na planie  zagospodarowania terenu.

W chwili obecnej ulice pod którymi prowadzona będzie  sieć kanalizacyjna posiadają nawierzchnię asfaltową z wyjątkiem odcinka ulicy Kościuszki do ośrodka zdrowia.                         Na odcinku objętym zakresem niniejszego opracowania brak urządzeń odwadniających nawierzchnię ulicy. 

Odbiornikiem wód opadowych będzie kolektor zbiorczy kd 500 biegnącego wzdłuż ulicy Świerczewskiego i uchodzącego poprzez wylot  R-1 Ø 500 do rzeki Bogdanówki                              w km 1+340 w działce Nr 436. Dla przedmiotowego wylotu Gmina Rozprza posiada uregulowany stan prawny, tj. decyzję Starosty Piotrkowskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku, znak: RZ.V.6223-10/09 z terminem jej ważności do 30 czerwca 2019 roku. Dokumentacja przedłożona przy wniosku o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, opracowana w kwietniu 2009 roku przez „EKO-DAR”             w Piotrkowie Trybunalskim (Operat wodnoprawny dotyczący sposobu postępowania ze spływami wód opadowych lub roztopowych ze zlewni cząstkowej obejmującej obszary zabudowy mieszkaniowej na terenie m. Rozprza – wylot R-1 Ø 500                 w km 1+340 rzeki Bogdanówki) uwzględniała  w obliczeniach i charakterystyce zlewni teren objęty niniejszym „Projektem kanalizacji deszczowej”. Zgodnie               z ww. Operatem wodnoprawnym obszar zlewni cząstkowej w Rozprzy obejmujący teren zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Kościuszki, Osiedlowej, Sportowej, Rynku Piastowskiego i Świerczewskiego, w tym osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Sportowej (ul. Spacerowa, Słoneczna, Kwiatowa, Sosnowa, Cicha i Krótka) zlokalizowany jest po zachodniej stronie drogi krajowej Nr 91 do Radomska. Zabudowę mieszkaniową w zlewni stanowią głównie budynki jednorodzinne i zabudowa zagrodowa, oraz w niewielkim stopniu budownictwo wielorodzinne, tj. bloki. Teren jest względnie płaski, deniwelacje rzędu 1-3 m, nachylenie w kierunku południowo-zachodnim. Wysokości terenu kształtują się na poziomie 205-208 m n.p.m. Gestorem sieci kanalizacji deszczowej jest inwestor tj. Gmina Rozprza.

2.2. Warunki techniczne i opis projektowanych rozwiązań

Projektowany kanał wynika z potrzeby odprowadzenia wody deszczowej z nawierzchni ulic. Projekt rozmieszczenia wpustów  oraz ich posadowienie zawiera projekt drogowy. Projektowana kanalizacja włączona zostanie do istniejącego kanału deszczowego                 o śred.400 mm. W rejonie skrzyżowania ulic Świerczewskiego i Kościuszki. Odcinek tego kanału (do kd500) zostanie wyłożony od wewnątrz rękawem renowacyjnym. Sposób zabezpieczenia kanału został skonsultowany  Rejonem DDKiA w Radomsku.

Przejście przez ul.Piotrkowską wykonać należy przeciskiem.

2. WYTYCZNE REALIZACJI KANAŁU

3.1. Roboty przygotowawcze 


Roboty przygotowawcze obejmują:

1.   wyznaczenie i przejęcie pasa robót

2. organizacje zaplecza budowy (ewentualnie wraz z zapewnieniem dostawy energii                    elektrycznej     i wody)

3.
wyznaczenie (tyczenie) robót w terenie

4.  oznakowanie i oświetlenie budowy

5. tymczasową organizację ruchu drogowego, kołowego i pieszego na okres wykonywania robót, zapewnienie dojazdu pojazdów uprzywilejowanych do posesji

6.  powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystąpieniu do robót.

Szczególna uwaga zwrócona będzie na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodów uzbrojenia podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodów sieci i przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacyjnych oraz kabli elektroenergetycznych. Na skrzyżowaniach  z kablami eN i telefonicznymi zastosowane będą rury osłonowe dwudzielne z utwardzonego PVC  o długości L = 1,20 ÷ 1,25 m.

Przewody istniejącego uzbrojenia pokazane zostały na planie zagospodarowania kanału (mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500) i na profilu podłużnym kanału.

Szczegółowa ich lokalizacja ustalona zostanie poprzez uprzednie wykonanie przekopów kontrolnych.

Roboty w zasięgu sieci i przyłączy prowadzone będą z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela właściwego użytkownika.

3.2. Roboty ziemne

Wykopy dla kanału szerokości 1,20 m dla kanału DN 315 wykonane będą mechanicznie z zabezpieczeniem ścian rozporowymi płytami szalunkowymi i ręcznym wyrównaniem dna. Przewidziano całkowitą wymianę gruntu. Zasypka wykopów wykonana zostanie piaskiem o wymaganej granulacji G1, z zagęszczeniem odpowiednim dla ulicy o nawierzchni twardej - wskaźnik Is 
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 1,0.

Przewody istniejącego uzbrojenia podziemnego zabezpieczone będą na czas prowadzonych robót przez podwieszenie lub podparcie.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku.

3.3. Warunki gruntowo - wodne i odwodnienie wykopów

Charakterystyka warunków gruntowo - wodnych przedstawiona została w dokumentacji geotechnicznej opracowanej na etapie koncepcji. Wynika z niej, że pod warstwą nasypów występuje glina zwałowa i gmina piaszczysta. Poziom wody gruntowej został nawiercony w dwu otworach tj przy szkole nr1 oraz przy drodze krajowej nr 3 na głębokości od 0,3 m do 1,8 m p.p.t. , w związku z powyższym przewiduje się odwadnianie wykopów.

3.4. Roboty budowlano – montażowe i konstrukcyjne

3.4.1. Sieć kanalizacji deszczowej

Kanał  wykonany  zostanie  z  rur DN 315 mm. Zgodnie  z wymaganiami kanał posadowiony będzie na suchym, ustabilizowanym i wyrównanym podłożu. W przypadku wystąpienia gruntów pylastych lub gruntów nienośnych grunty te zostaną usunięte  a podłoże ustabilizowane tłuczniem bądź mieszaniną piasku i cementu. 

Rury ułożone będą na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubości 15 cm obsypane piaskiem i ubite podobnie jak podłoże. Rury będą zasypane i ubite piaskiem do wysokości 30 cm ponad jej wierzch, aż do projektowanego poziomu terenu.

Minimalny wskaźnik zagęszczenia gruntu Is będzie wynosił jak dla nawierzchni twardych:

· do głębokości



1,2 m
Is ≥ 1,0

· poniżej głębokości


1,2 m
Is ≥ 1,0

Zagęszczenie prowadzone będzie warstwami grubości do 30 cm.

Przestrzeganie reżimu technologicznego w obrębie strefy rury daje gwarancję przyszłej bezawaryjnej pracy kanału. Odbiór końcowy kanału spełniać będzie wymogi normy PN-EN 1610 z marca 2002 r.    i wykonany będzie w obecności gestora sieci kanalizacyjnej.

Woda do wykonania próby szczelności oraz ewentualnego płukania kanału pobierana będzie  z wodociągu miejskiego. Na pobór wody zostanie dokonane zgłoszenie do Zakładu Gospodarki Komunalnej, który poda punkt poboru wody oraz punkt zrzutu wody po wykonaniu próby szczelności, oraz po dokonanym płukaniu kanału.
3.4.2. Obiekty

Studnie:

· przelotowa element denny z kręgów żelbetowych, elementy pośrednie z kręgów betonowych ø 1,20 m klasy C35/45, łączone na uszczelkę gumową z kinetą                                     w prefabrykowanym dnie, żelbetową płytą stropową,

· włazy żeliwne ø 600 mm typu ciężkiego, spełniającego wymogi normy PN-EN 124.

Kręgi pośrednie łączone z elementem dennym oraz pomiędzy sobą za                                pomocą uszczelek gumowych.

Studnie posadowione będą na ustabilizowanym podłożu gruntowym, wyrównanym podsypką piaskową w dnie i podbudowie z chudego betonu.

Studnie wyposażone będą w stopnie złazowe rozstawione na przemian w odległości co 30 cm w pionie. Wzór włazu powinien mieć logo uzgodnione z Zamawiającym.

4. Organizacja ruchu na czas budowy kanału

Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanału jest oddzielnym opracowaniem, wykonanym z uwzględnieniem wymagań technologii i etapowości prowadzenia robót oraz zapewniający bezpieczną komunikację pojazdów uprzywilejowanych i mieszkańców, oraz  osób postronnych w rejonie prac. Projekt ten będzie posiadał wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.

5. Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych

Projekt odtworzenia nawierzchni po budowie kanału deszczowego opracowany będzie po wykonaniu odkrywek dla ustalenia istniejącej konstrukcji jezdni, przy czym  w zakresie umownym nie występuje  montaż ścieków przykrawężnikowych                          ani krawężników. 

6. Kolizje i zbliżenia

 Występujące zbliżenia i kolizje poprzeczne z istniejącym uzbrojeniem podziemnym  pokazano na rysunkach projektu zagospodarowania terenu i profilach podłużnych. 

7. Podłączenie wpustów ulicznych

Przewidziano podłączenie do kanału 5 ulicznych wpustów deszczowych. Przewidujecie zastosowanie wpustów zasyfonowanych.

8. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.                  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.
Niniejsza informacja dotyczy budowy kanałów deszczowych .

Tworząc „BIOZ” w części opisowej należy uwzględnić:

· zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

· wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce;

· wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

· informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

· informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;

· informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:

-  określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,          zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,


- zasady bezpośrednie nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez         wyznaczone w tym celu osoby: 

· określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;

· wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;

· wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Opracowana zostanie na podstawie projektu zagospodarowania terenu także część rysunkową opracowaną na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, zawierające dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności:

· czytelną legendę;

· oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;

· rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;

· rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;

· rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;

· rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania 
i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;

· rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów;

· przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

· lokalizację pomieszczeń higieniczno - sanitarnych;

Przy budowie kanalizacji deszczowej występują roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

· wykonywanie oraz zasypywanie wykopów o ścianach pionowych szalowanych 
o głębokości większej niż 4,5 m, również z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagrożenie przysypaniem ziemią, upadek z wysokości);

· roboty montażowe, przy wykonywaniu których występuje również możliwość upadku do    wykopu o głębokości powyżej 4,5 m:

· roboty montażowe przy układaniu rur i ustawianiu studni, również z wykorzystaniem  pracy dźwigów (m. in. zagrożenie urazem);

· roboty prowadzone w studniach i czynnych kanałach sanitarnych (m.in. zagrożenie  od działania substancji chemicznych oraz związane z ruchem drogowym w ulicach);

· prace związane z zagęszczaniem poszczególnych warstw zasypki;

· prace związane ze załadunkiem, rozładunkiem oraz składowaniem materiałów na  budowie;

· prace prowadzone w pobliżu napowietrznych linii kablowych sn i wn;

· obsługa mechanicznego i elektrycznego sprzętu na budowie;

· transport materiałów i urobku z wykopów oraz ruch i praca sprzętu i transportu na budowie.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych będzie dokonany instruktaż pracowników.

Celem szkolenia pracowników jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich                         z rodzajami istniejących i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i środków zapobiegawczych.

Szkolenie powinno również zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje              w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące m. in. terenu, budynków, obsługiwanych urządzeń, maszyn i środków transportu.

W ramach szkolenia będą omówione także zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady  ochrony p. pożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym zagrożeniu, o każdym wypadku   przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 Opracował:

WYKAZ WSPÓŁRZEDNYCH

Sd1                              X = 4536734.8240     Y = 5543285.0100 

Sd1’                            X = 4536743.2872     Y = 5543257.6421  

T2                                X = 4536760.6599     Y = 5543320.5297       

Sd2                              X = 4536764.0860     Y = 5543325.2400

Sd3                              X = 4536768.9638     Y = 5543349.4323

Sd4                              X = 4536775.2401     Y = 5543366.7422  

T3                                X = 4536792.6699     Y = 5543398.3186

Sd5                              X = 4536804.4308     Y = 5543419.6249

Sd6                              X = 4536761.8819     Y = 5543444.9932  

Sd 7                             X = 4536725.1449     Y = 5543254.9951     

Sd 7’                            X = 4536735.2440     Y = 5543247.2092

T4                                X = 4536742.8717     Y = 5543258.9826  

Sd8                              X = 4536780.4568     Y = 5543212.3524  

Sd9                              X = 4536815.7878     Y = 5543184.6924            

S10                              X = 4536844.8579     Y = 5543162.3921           

S11                              X = 4536848.3699     Y = 5543166.9471     

S12                              X = 4536868.8990     Y = 5543166.9076

S13                              X = 4536888.0402     Y = 5543191.4851  

S14                              X = 4536873.7946     Y = 5543202.5798

S1s                              X = 4536980.3019     Y = 5543311.3125   

Wwł.                            X = 4536972.4638     Y = 5543294.0546   

T5                                X = 4536713.8422     Y = 5543247.4928
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