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OPIS  TECHNICZNY

1. Wstęp

Tematem niniejszego opracowania jest usunięcie kolizji teletechnicznych TP S.A. w
związku z  przebudowa Rynku Piastowskiego wraz z ciągami komunikacyjnymi  w
Rozprzy – Etap II.

2. Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
 umowa zawarta z Inwestorem;
 koncepcja architektoniczna przebudowy Rynku Piastowskiego
 warunki techniczne TPSA
 mapa d/c projektowych
 obowiązujące normy i przepisy.

3. Stan istniejący

Obecnie w rejonie Rynku Piastowskiego w Rozprzy znajduje się istniejąca sieć
teletechniczna zarówno napowietrzna jak i doziemna (kanalizacja teletechniczna).

4. Rozwiązania projektowe

W związku z przebudową Rynku Piastowskiego w Rozprzy, przewidywana jest
również przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej.
W ramach tej przebudowy, przewiduje się także przebudowę przyłączy abonenckich
na doziemne.
Na kolidujących odcinkach, projektowana kanalizacja doziemna zbudowana będzie
z rur PCW  110/3,2 oraz studni SKR-1.  Przyłącza abonenckie doziemne projektuje
się z rur RHDPE40.
Projektuje się rozbudowę  i przebudowę kanalizacji teletechnicznej w ulicy Rynek
Piastowski od ulicy 900-lecia do ulicy Świerczewskego. Projektowana kanalizacja 1-
otworowa będzie wybudowana z rur PCW 110/3,2 w trawnikach i chodnikach na
głębokości 0,7m oraz z rur RHDPE 110/6,3 pod wjazdami do posesji na
głębokośći1m. Przejście kanalizacji pod drogą krajową nr 91 należy wykonać na
głębokości 1,6m pod niweletą jezdni.
Projektuje się również zdemontować wszystkie słupy linii  kablowych
napowietrznych w  rejonie  rynku do drogi krajowej nr 91 oraz związane z nimi
przyłącza abonenckie. W to miejsce projektuje się wybudować słupki kablowe oraz
przyłącza doziemne  do budynków.
Powyższe zostanie zrealizowane poprzez wybudowanie kabla 70-cio parowego
wyprowadzonego z szafy N01A i rozprowadzonego w istniejącej i projektowanej
kanalizacji
Przyłącza projektuje się wykonać kablami małoparowymi układanymi w rurach
RHDPE 40/3,2
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Projektowane kable zaciągnięte do kanalizacji projektuje się łączyć z istniejącymi w
projektowanych mufach na równoległościach.
Przełączenia przewiduje się wykonywać w sposób bezprzerwowy.

Budowa
.
Zakres  budowy kanalizacji
Kanalizacja 1-otworowa        -    405,4 m  -      0,41 kmo
Studnia SKR-1                      -         7 szt.
Słupek kablowy                    -          5 szt.

Zakres budowy kabli
Kabel  XzTKMXpw  35x4x0,5   -   235,0 m     - 16,45kmp
Kabel  XzTKMXpw  25x4x0,5   -     52,0 m     -   2,60 kmp
Kabel  XzTKMXpw  15x4x0,5   -     22,0 m     -   0,66 kmp
Kabel  XzTKMXpw 10x4x0,5    -     63,0 m      -  1,26 kmp
Kabel  XzTKMXpw   5x4x0,5    -     96,0 m      -  0,96 kmp
Kabel  XzTKMXpw   5x2x0,5    -     20,0 m      -  0,10 kmp
Kabel  XzTKMXpw   4x2x0,5    -     63,0 m      -  0,25 kmp
Kabel  XzTKMXpw   3x2x0,5    -   278,0 m      -  0,83 kmp
Kabel  XzTKMXpw   2x2x0,5    -   169,0 m      -  0,34 kmp
                                                      998,0 m      -23,45 kmp
Demontaże

Zakres  demontażu kanalizacji
Kanalizacja 1-otworowa        -      60,0 m  -      0,06 kmo
Studnia SKR-1                      -         3 szt.
Słup kablowy drewn. rozkr.  -          2 szt.
Słup pojedynczy drewn.       -          3 szt

Zakres demontażu kabli
Kabel  XzTKMXpw 10x4x0,5    -     80,0 m      - 0,10 kmp
Kabel  XzTKMXpwn 5x2x0,5    -   278,0 m      - 1,39 kmp
Kabel  XzTKMXpwn 3x2x0,5    -   168,0 m      - 0,50 kmp
                                                      526,0 m      - 1,99 kmp

5. Uwagi

a) Należy dokonać  przekazania placu budowy Wykonawcy przez  komisję z
udziałem   przedstawicieli TP S.A.

b)  Roboty wykonywać pod nadzorem pracownika TP SA
c) Całość robót zinwentaryzować geodezyjnie  powykonawczo.
d) Odbiór techniczny zostanie dokonany przez TP S.A.
e) Przekazać 1 egz. Dokumentacji powykonawczej do  TP S.A.,
f) Roboty wykonywać w oparciu o aktualne normy i przepisy BHP,
g) Sprzęt i materiały winny posiadać aktualne atesty.
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