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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiaj 3gcego

Projekt budowlany instalacji pompy ciepta i wentyla cji w budynku przedszkola
w Rozprzy przy ul. Ko $ciuszki dz. Nr 511.

W projektowanym budynku przedszkola przewiduje sie instalacje wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepta, oraz jako zrédio ciepta dla instalacji c.0. lokalna kottownie oparta na
urzadzeniu typu pompa ciepta wspotpracujgcym z dolnym zrédiem — kolektor ptaski spiralny.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru instalacji pompy ciepta i wentylacji w budynku
przedszkola.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
przetargowej i dokumentacji kontraktowej, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajagcych z doswiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych ST

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy instalacji pompy ciepta i
wentylacji w budynku przedszkola .

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu pompy ciepta, Wraz z montazem armatury odcinajacej i
regulacyjnej, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, a takze
niezbedne dla wtasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.4.1. Instalacja wentylacyjna — Zastosowane rozwi  gzania projektowe.

1. Wentylacja w salach zaj eé- zaprojektowano instalacje wentylacyjng mechaniczng

nawiewno-wywiewng z zastosowaniem centrali rekuperacyjnej firmy VTS zapewniajgcg
3 krotng wymiane powietrza w pomieszczeniach z modutem grzewczym i chtodniczym,

nagrzewnica i chtodnica zasilane sg z kottowni.

Dzieki zastosowaniu centrali rekuperacyjnej mozliwy jest odzysk ciepta z powietrza

wywiewanego na poziomie 80%. Rozprowadzenie powietrza za pomocg uktadu kanatow
nawiewnych i wyciggowych zakonczonych anemostatami.

2. Wentylacja zaplecza kuchennego.

Dla wentylacji zaplecza kuchennego, projektuje sie nawiew za pomocg centrali
nawiewnej wyposazonej w modut grzewczy i chtodniczy zasilany z kottowni

Rozprowadzenie powietrza za pomocq ukiadu kanatéw nawiewnych zakonczonych
anemostatami. Wycigg powietrza za pomocg ukiadu kanatdw wyciggowych i
anemostatow wyciggowych, catos¢ podtgczona do wentylatora dachowego WD 25.

Z nad okapu zapewniono dodatkowy wyciag — wentylator WD16, dla zbilansowania
powietrza nalezy zainstalowac¢ w po. Kuchni i obieralni nawietrzniki podokienne.

3. Wentylacja zaplecza

Dla wentylacji pomieszczen sanitarnych, projektuje sie wentylacje za pomocg
wentylatorow fazienkowych oraz uktadu kanatdow wraz z wywietrzakami dachowymi.
Wentylatory kanatowe uruchamiane bedg wraz z os$wietleniem z zastosowaniem




opoOzniaczy . Po wylgczeniu zasilania instalacja wentylacyjna spetnia role wentylacji
grawitacyjnej.

Nawiew z pomieszczen pozostatych na zasadzie podcisnienia, kratkami wyrbwnawczymi
w drzwiach. Drzwi do tych pomieszczen nalezy wyposazyé w kratki nawiewne
wyroéwnawcze 24-S 500x150 .

1.5. Nazwy i kody:
- roboty w zakresie instalacji budowlanych — CPV 453  00000-0
- instalacje cieplne i wentylacyjne — CPV 45331100-6

1.6. Okre $lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
odpowiednimi normami.

W odniesieniu do instalacji cieplnych

Instalacj @ grzewcz g c.o. stanowi ukfad potgczonych przewoddéw napetnionych wodg
instalacyjna, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami.

Czesé wewnetrzna instalacji c.o. — instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w
obstugiwanym budynku, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach ogrzewanych.

Woda instalacyjna - czynnik grzejny, woda lub wodny roztwér substancji
zapobiegajagcych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy
instalacje ogrzewcza wodna.

Cisnienie robocze instalacji— obliczeniowe cisnienie pracy instalacji podczas krgzenia
czynnika grzejnego, ktore dla zachowania trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.

Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

W odniesieniu do instalacji wentylacyjnych
W warunkach technicznych sg stosowane okreslenia zgodne z PN-B-01411. Ponizej
podano podstawowe okreslenia stosowane w opisywaniu instalacji wentylacyjnych.

Wentylacja pomieszczenia -Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna  -Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotéw i elementow wentylacyjnych
stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego
temperatury

Chtodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego
temperatury

Wentylator -Urzgdzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajagce na usuwaniu z niego
zanieczyszczen statych lub ciektych

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci - Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z

proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjng

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze
zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na
zewnatrz




Filtr powietrza - Zespdt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza
Chtodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i
ewentualnie do osuszania powietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta tub/i wilgoci - Urzadzenie przeznaczone do
przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do
strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Przewod wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze

Przepustnica - Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod
wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez
Zmiane oporu przeptywu

Thumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy
na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow
Nawiewnik - Element lub zespodt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni

Wywiewnik - Element lub zespét, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni

Okap - Element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zrédtem
wydzielania zanieczyszczen powietrza

Klapa po zarowa - Zespét umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy
dwiema strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i
dymu z jednej strefy do drugiej

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny - Urzadzenie skladajgce sie z filtra, nagrzewnicy i
wentylatora umieszczonych we wspdlnej obudowie i przeznaczone do nawiewania
mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewnetrznego

1.7. Dokumentacja robét
Dokumentacje robot stanowia:

= projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego”,
» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t, sporzadzona
zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,
» dziennik budowy prowadzony z godnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. ,w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia,

= dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,
= protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
» dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci
sktadowe dokumentaciji robét z naniesionymi zmianami dokonywanymi
w toku wykonywania robot.
Roboty nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
opracowanych do realizacji zadania inwestycyjnego.




Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz za
zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w
zeszycie nr 6 WTWIO dla instalacji ogrzewczych i nr 5 WTWIO dla instalacji
wentylacyjnych, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztukg budowlana.

1.7.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego, ktéra stanowi przetargowg
dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg
(techniczng),

— dostarczang przez Wykonawce, ktéra stanowi rozwigzania szczegotowe,
wynikajgce z konkretnych warunkach zewnetrznych.

1.7.2. Zgodno $¢ robot z dokumentacj q projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig
czes¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym 2z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak  jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych
warunkach ogolnych” lub ,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowq i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu  tolerancji. Cechy materialdw i elementow budowli
muszg wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze




dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrone przekazanych
mu punktow  pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod
ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze,
znaki drogowe, bariery  ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektora
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robotw  okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo  ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
przez umieszczenie (w  miejscach i ilosciach  uzgodnionych), tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zgodna z prawem budowlanym. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie |
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosciiinnych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych  przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposO6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru.




Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie |
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.8.3. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog

dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.4. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisow Sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisamii  zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy

1.8.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcqg
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu  rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialtow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze

specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.




1.8.6. Ochrona witasno s$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu  przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora  nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru  inwestycyjnego i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowag mieszkaniowa,
Wykonawca  bedzie realizowa¢ roboty w spos6b powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy  mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inspektora nadzoru projektu bedzie na biezgco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych  korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektora nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.8.7. Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow
osi na drogach publicznych przy transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z
terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektora nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone

na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca  bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie  z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.8. Bezpiecze istwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych  bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych  powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w




cenie kontraktowe,;.

1.8.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materialy i

urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania

potwierdzenia zakonczenia roboét przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z
utrzymaniem nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.10. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez
wladze  centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore
sgw jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypeltnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakoéw firmowych, nazw lub  innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych 2z wykonywaniem
robot i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne  odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje

Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.8.11. Réwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne
normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono  inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogag by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub  przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. ROznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi

zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Materialy stosowane do budowy kanalizacji deszczowe] powinny
posiadac:
= oznakowanie znakiem CE zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzona do zbioru PN, z europejskg aprobatg
techniczng Ilub  krajowg  specyfikacjg techniczng  panstwa
cztonkowskiego UE lub EOG, uznana przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub




» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normag lub aprobata techniczna.

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek  materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia  zamawiania materiatbw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materialdow jezeli takie bedg
konieczne.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze  wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania,
ze materialy  uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg
wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i
odnosnych wtadz na pozyskanie materiatdw ze zrédet miejscowych wiaczajgc w
to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie  wymagan
ilosciowych i  jakosciowych materiatdbw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu
budowy pozat ymi, ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy,
chyba, ze uzyska nato  pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

2.1.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt

tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i nie zaptaceniem

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego  materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora




Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ poézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu
gdy bedg one uzyte do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaly swojg  jakos¢ i wilasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialbw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych.

2.2. Rodzaje materiatbw wg dokumentacji obj etej specyfikacj a-
instalacja C.0. — pompa ciepta

2.3.1. Ruryiksztattki
Rury i ksztaltki stalowe przewodowe muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w  odpowiednich normach:
— rury stalowe ze szwem przewodowe - PN-79/H-74244
— rury stalowe ze szwem gwintowane - PN-H-74200:1998
— rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania -
PN-80/H-74219
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych zastosowane do wykonania
instalacji w mieszkaniach musza
spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-1 +5,
- z polipropylenu (PP) — PN ISO 15874-1 +5, PN-C-89207,
- z polibutylenu (PB) — PN-EN ISO 15876-1 +5,
- z polietylenu (PE-X) — PN-EN ISO 15875-1 +5,
Rury i ksztattki z miedzi do instalacji centralnego ogrzewania
- Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu do wody i gazu
stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania PN-EN 1254-1:2002(U)
- Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne PN-EN 1254- 1 +5:2002(U)

2.3.2.  Urzadzenia.

Stosowane urzadzenia: pompa ciepta, bufor c.o., zasobnik c.w.u.,
armatura odcinajgca, armatura zabezpieczajgca, pompy obiegowe muszg byé
zastosowane zgodnie z normami PN-91/m-75009.

2.4. Rodzaje materiatbw wg dokumentacji obj etej specyfikacj g -
instalacja wentylacyjna

2.4.1. Materialy

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonywane z nastepujgcych
materiatow:

a)blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b)blacha lub tasma stalowa aluminiowa;




c)blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;

d)blacha stalowa otowiowana;

e)blacha cynkowa,;

fptyty z PVC,;

g)ptyty z polipropylenu;

h) mur z cegty petnej obustronnie otynkowany;

i) mur betonowy monolityczny;

J) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi
przeciwpozarowymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot, zarbwno w miejscach
ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU i SKLADOWANIA
MATERIALOW

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie takie $rodki transportowe
ktére nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych
robét. Sprzet transportowy do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ przepisom Kodeksu
Drogowego.

Sprzet transportowy musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania i posiada¢ dokumenty potwierdzajgcych dopuszczenie
do uzytkowania

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia s$rodkéw transportowych przy wykonywanych
robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o stosowanych
Srodkach transportowych.

Transport materiatdbw po drogach publicznych powinien odbywac sie z
zachowaniem przepisow Kodeksu Drogowego.

4.1.1.Wymagania dotycz gce przewozu rur i materiatow instalacyjnych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetlni¢ nastepujgce
wymagania:
= rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub
pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym
rozstawie 2,0m, a wystajgce poza pojazd konhce rur nie moga byc¢
dtuzsze niz 1,0m,




= jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1,0m,
= podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu,
= podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
Zmiang potozenia.
Przew6z powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia na poziomie
-5°C do +35°C.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetnic
nastepujgce dodatkowe wymagania:
= rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub
pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie
2 m, wystajgce poza pojazd konhce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m,
= jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy
na samochodzie wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

= podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkéw transportu jak sruby,
tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

» podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
potozenia.

= Wedtug istniejgcych zalecen przewo0z powinien odbywac sie przy
temperaturze

otoczenia 5C do +30<T.

4.2.  Skladowanie rur, ksztaltek i materiatéw instala  cyjnych .
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny
spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w
stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych $rednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

Urzadzenia: pompa ciepta, zasobniki, centrale, wentylatory, kanaty
wentylacyjne, armature i materiaty izolacyjne sktadowaé nalezy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.1 Montaz ruroci agéw instalacji kottowni

Instalacje zaprojektowano z rur i tgcznikow stalowych wg PN-79/H-74244 .
Mocowanie przewodow za pomocg podpor poziomych, uchwytow wg.PN-
76/8860-01/01, wieszakow pionowych wg. PN-76/8860-01/03. Rozstaw
podpor wykonaé¢ zgodnie z normatywem dla rur stalowych.

Rurociggi prowadzic i ze spadkiem w kierunku odwodnien.

Przejscia przez sciany nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych. PrzejScie
przez dylatacje dodatkowo zaizolowac cieplnie.

5.1.2. Urzadzenia..
W projekcie instalacji kottowni przewidziano jako urzadzenie grzewcze —
pompe ciepta, pozostate urzadzenia to: zasobniki c.w.u., bufor c.o.,

wymiennik ptytowy.




5.1.3. Odpowietrzenia.
Instalacja zaprojektowana do pracy w uktadzie zamknietym. Automatyczne
odpowietrzniki nalezy zainstalowa¢ w najwyzszych punktach instalacji

5.1.4. Armatura odcinaj aca.
W instalacji przewidziane sg kulowe zawory odcinajgce do potaczen
gwintowanych DN 15-100 wraz ze zigczkami rozigcznymi na wejsciu i

wyjsciu .

5.1.5 Izolacja cieplna ruroci agow.
Przewidziano izolacje cieplng rurociggdéw przy pomocy otulin z polietylenu

spienionego o gestosci 25-35kg/m3 , A =0.029W/mK, STEINONORM
gr 13,0 mm. Armatura nie jest izolowana.

Przewody zasilajgce chtodnice nagrzewnic, oraz przewody dolnego zrodta
nalezy izolowac¢ izolacjami typu k-flex ( nienasigkliwa spieniona pianka do
izolacji chtodniczych ).

5.2 Wentylacja

5.2.1. Warunki og6lne wykonania instalacji wentylac  yjnej
Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i
wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mieé
ubytkow, pekniec¢ i tym podobnych wad.
Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76002.

5.2.2. Montaz przewodéw

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod
budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$é ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w
otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow
zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacja.

Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng
mineralng lub innym  materialem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami tub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie
sieci przewodow nie wplywalo na jej szczelnosé, wihasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢




obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:

- przewodow;

- materiatu izolacyjnego;

- elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w
sieci przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.;

- elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;

- osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w
czasie czyszczenia lub konserwaciji.

Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na
podwyzszong temperature powietrza transportowanego W  Sieci
przewodow, jesli taka wystepuije.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie
otworow rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu
skladowego instalaciji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewodow, a takze urzadzenh i elementow instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w
inny sposaob.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodoéw ostro zakonczonych srub lub
innych elementow, ktdre moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach
otworow i drzwiach rewizyjnych.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych,
zamontowanych w przewodach urzadzen:
a) przepustnice (z dwoch stron);
b) klapy pozarowe (z jednej strony);
¢) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
d) tumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron);
e) filtry (z dwoch stron);
h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);
i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z
dwdch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo
zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych,
nagrzewnic i chtodnic)

5.2.3. Montaz central i urz gdzen wentylacyjnych
Spos6b zamocowania central wentylacyjnych i wentylatoréw
powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje  budynku (przez stosowanie fundamentéw, piyt
amortyzacyjnych, amortyzatorbw sprezynowych, amortyzatorow
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie iacznikow
elastycznych.
Amortyzatory pod urzgdzenia wentylacyjne nalezy rozmieszczac
w taki sposob, aby s$rodek ciezkosci znajdowat sie w potowie
odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tgcznikdw elastycznych powinny
by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otworow wentylacyjnych
urzadzen.

Dlugos¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <
250 mm.
taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat
zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy , jednoczesnie aby
drgania nie byly przenoszone na instalacje.




6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

6.1.1. Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacii

Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie

zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony

sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan

organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z

dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

» organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

» sposoOb zapewnienia bhp.,

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

» wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementow robot,

= gsystem (sposoOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robat,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

= sSposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informaciji Inspektora Nadzoru;

b) czes¢ szczegobtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

= wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ $rodkébw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zaladunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu,

= sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdéw robat,

» sposOb  postepowania z  materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdbw oraz robot.




Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢
sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, =zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektora Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozha
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektora Nadzoru kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektora Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek | badania materialtbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.




Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialtbw i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych
jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobieraé probki materiatdw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektows i
ST. Moze roéwniez zleci¢c, sam Ilub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete -certyfikacjg

okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane

przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te

dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowac
wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca
1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz.
2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.
w sprawie oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania oznakowaniem CE /Dz.U.z 2002 r. nr 209, poz.1776./

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.




Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone Kkolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg |
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

dane  dotyczace czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te




stanowig zalgczniki do odbioru robo6t. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opro6cz wymienionych w
punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT
6.1. Zakres bada i odbiorowych.

Badania przy odbiorze instalacji ogrzewczej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIO
.Instalacji ogrzewczych"(zeszyt nr 6) i ,Instalacji wentylacyjnych”
(zeszyt nr 5)

6.2.  Odbidr techniczny - cz esciowy

Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktoérych
zanika dostep w miare postepu robét. Dotyczy on na przyktad:
przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podiogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego koncowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla
odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci
pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

-sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi
zmianami udokumentowanymi stosownymi zapisami w dzienniku
budowy,

-sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
-przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czes$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét
potwierdzajacy prawidiowe wykonanie robét oraz dotgczyé wyniki
niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaé czesci instalacji instalacji, ktéra byta objeta odbiorem
czesciowym.




6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie realiza  cji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i

z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora.

6.3.  Odbidr techniczny instalacji.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego
korncowego po:

-zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,

-wyptukaniu, napetnieniu instalacji wodg i odpowietrzeniu,

-dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie
zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

-zakonczeniu uruchomienia instalacji (wraz ze zrodlem ciepta),
sprawdzeniu osiggania zakladanych parametrow (temperatura
zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne, dziatanie automatyki)
-sprawdzeniu  zgodnosci wykonania odbierane] instalacji z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
-sprawdzeniu  protokotow  odbiorow  miedzyoperacyjnych i
czesciowych,

- protokotéw zawierajacych wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot lub
odpowiedni zapis w dzienniku budowy.

6.3.1. Proby, badania, odbiér techniczny.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest
wykazanie, ze w peini wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

Poréwnanie  wszystkich elementéow wykonanej instalacji ze
specyfikacjg projektowa, zarébwno w zakresie materiatow, jak i ilosci
oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wihasciwosci i czesci
zamiennych;
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi
przepisami oraz z zasadami technicznymi;
Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
Sprawdzenie czystosci instalacij;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do
eksploatacijiinstalaciji.
Odbiér robot powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i
potwierdzony wiasciwymi protokotami.




6.3.2. Kontrol @ wykonania instalacji c.0. — pompy ciepta nale  zy

przeprowadzi ¢ zgodnie z zaleceniami okre slonymi w WTWiO
.nstalacji ogrzewczych" (zeszyt nr 6) COBRTI IN STAL

Szczegdbtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg i powinien objg¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed
korozja  wewnetrzng i zewnetrzna.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢é wykonane przed
zakryciem bruzd, zalaniem posadzek i wykonaniem zabudowy szachéw
instalacyjnych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas
badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta
lub zrédto ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed
uruchomieniem.

Przeprowadzi¢ badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym
podnoszeniu  ci$nienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego (3-
krotnie) i obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i
roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wylgcznie spowodowane
elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych)  obserwuje  sie
instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja
przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara,
przystepuje sie do badania gtbwnego.

Badanie gitbwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci
ciSnienia probnego i obserwaciji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie
gtdwne zostatlo zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i
roszenia oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje
sie, ze instalacja grzewcza zostata wykonana w sposéb prawidiowy,
chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta
przewodow z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy
przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji  technicznej i WTWIO.

W uzasadnionych przypadkach mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Jezeli wystgpi taka koniecznos¢ badanie szczelnosci sprezonym
powietrzem przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg okreslong w pkt.
11.2.4. zeszytunr6 WTWIO. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokét.

6.3.3. Kontrol @ wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
nalezy przeprowadzi ¢ zgodnie z zaleceniami okre $lonymi w
WTWiIO ,Instalacji wentylacji" (zeszyt nr 5) COBRT | INSTAL

1. Kontrol e wykonania instalacji wentylacyjnej nale  zy przeprowadzi €
na podstawie wymagan PrPN EN 12599

Sprawdzenie kompletno $ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie,
ze w pehni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji
oraz stwierdzenie  zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgacymi przepisamii  zasadami technicznymi. W ramach tego




etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

= Poroéwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze
specyfikacjg projektowg, zarobwno w zakresie materiatow, jak i
ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i
czesci zamiennych;

= Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi
przepisami oraz z zasadami technicznymi;

= Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

= Sprawdzenie czystosci instalaciji;

» Sprawdzenie kompletnosci dokumentédw niezbednych do
eksploatacji instalaciji.
W szczegdblnosci nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

Badanie ogolne
a)Dostepnosci dla obstugi;
b)Stanu  czystosci urzadzen, wymiennikbw ciepta i  systemu
rozprowadzenia powietrza;
c)Rozmieszczenia i dostepnosci otworOw do czyszczenia urzadzen i
przewodow;
d)Kompletnosci znakowania;
e)Realizacji zabezpieczeh przeciwpozarowych (rozmieszczenia Kklap
pozarowych, powtok ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie
powodujgcy przenoszenia drgan;
i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badanie elementow regulacji automatyczneji  szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu ukladu regulacji na
podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
¢) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem.

Wykaz dokumentéw dotycz acych podstawowych danych
eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi
odchytkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);
¢ Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych
(minimum, maksimum);
d) Liczba uzytkownikow;
e) Czas dzialania;
f) Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);
g) Inne zrodta emisji (jesli wystepuja);
h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;
i) Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-)
J) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy
czerpni i wyrzutni powietrza

Wykaz dokumentéw inwentarzowych
a)Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
b)Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji
automatycznej;




c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i
schemat rurociggéw (schemat oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe ukitadéw regulacji zawierajgce schematy
oprzewodowania odbiornikéw;

e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
zainstalowanych urzadzen i elementow (w tym certyfikaty
bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem
(ksigzka budowy)

Dokumenty dotycz gce eksploatacji i konserwacji
a)Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb
eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi instalacji
wentylacyjnych w budynku;
b)Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
c)Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;
d)Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci
podlegajgce normalnemu zuzyciu w eksploatacji;

6.4. Odbidr ko hcowy
Protokoty odbioru technicznego instalacji stanowi integralng cze$¢ protokotu
odbioru  obiektu.Eksploatacje obiektu mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji

zezwalajgcej na jego uzytkowanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do ktorego natozono obowigzek

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, jest obowigzany
zawiadomié, zgodnie z wtasciwoscig wynikajacg z przepisow szczegolnych,
organy:

1) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

2) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) Panstwowej Inspekcji Pracy,

4) Panstwowej Strazy Pozarnej

- 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do
jego uzytkowania. Organy zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania
obiektu  budowlanego z projektem budowlanym.

2. Nie zajecie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14
dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje sie jak nie zgtoszenie sprzeciwu
lub uwag.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostki i zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z
dokumentacjg projektowsg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymiw  kosztorysowaniu
— Dtugo$¢ rurociggbw nalezy mierzy¢é wzdtuz ich osi, wyodrebniajgc ilosci
rurociggéw w zaleznosci od rodzajéw rur, ich srednic oraz rodzajow potaczen,
bez odliczania tgcznikow i armatury.
— Zwezki wlicza sie do rurociggow o wiekszej srednicy.
— Pozostate elementy instalacji (zawory, grzejniki, regulatory itp.) - oblicza sie w
sztukach lub kompletach z podaniem typu i wielkosci urzgdzenia.
- Kanaly wentylacyjne oblicz sie w m? powierzchni zewnetrznej
- Elementy wyposazenia w sztukach, kompletach z podaniem charakterystyki,
wymiarow, przekroju , cech technicznych, wydajnosci itp




8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg
nastepuje po dokonaniu odbioru kohcowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi  wartos$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci robot potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji uwzgledniaja:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,

- wykonanie robot pomocniczych,

- montaz rurociggow i armatury,

- wykonanie prob cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.Ustawy i Rozporz adzenia

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/0l poz. 42, Nr 100/0l poz.
1085,

Nr 110/0l poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/0I poz. 1439, Nr 154/0I
poz. 1800,

Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie  warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) [4] Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998 r.  sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu

znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998 r.  w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)




[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie
wykazu  wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych
do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem,
oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w
sprawie trybu  wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby
mogace stwarza¢  zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z
ktorym Polska zawarta ~ porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci  wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej
(Dz.U. Nr 79/03 poz. ,714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen
jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998 r w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)

9.2. Normy

PN-90/B-0 1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia

PN-9 I/B-024 13 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-B-024 14: 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych

zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-024 19 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania

PN-9 1/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan

wodnych.Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 rn3

PN-C-0460 | :1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania
jakosci

wody dla kottéw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych

PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-6901 3 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i




niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.0l Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01 270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe
wymagania

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B
-03430/Az3:2000

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe
wymaganiai badania

PN-B-76001.1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnosc.
Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Polgczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzgdzenia wentylacyjne
koncowe - Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne -Witasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewoddéw - Wymagania
dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci
przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PreN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodoéw

- Wymagania wytrzymatosciowe

9.3. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Tom Il.  Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych. COBRTI
INSTAL

ZAT/97-01-005 - Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i
ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) i elementy taczace w
rurociggach ci$nieniowych do wody. Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 - Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i
elementy tgczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerow.
Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 - Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i
ksztaltki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i
centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i
badan. Centralny  Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.




