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1.   CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego
Projekt budowlany instalacji pompy ciepła i wentyla cji w budynku przedszkola 
w Rozprzy przy ul. Ko ściuszki dz. Nr 511.

W projektowanym budynku przedszkola przewiduje się  instalacje wentylacji  mechanicznej  z  
odzyskiem  ciepła,  oraz  jako  źródło  ciepła  dla  instalacji  c.o.  lokalna  kotłownię  opartą  na  
urządzeniu typu pompa ciepła współpracującym z dolnym źródłem – kolektor płaski spiralny.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  
ogólne dotyczące wykonania i odbioru instalacji pompy ciepła i wentylacji w budynku  
przedszkola.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  specyfikacji  
przetargowej i dokumentacji kontraktowej, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.2.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania  wynikających  z  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki  
budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST  
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy instalacji pompy ciepła i 
wentylacji w budynku przedszkola .
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe  
występujące  przy  montaŜu  pompy  ciepła,  wraz  z  montaŜem  armatury  odcinającej  i  
regulacyjnej,   instalacji  wentylacji  mechanicznej  nawiewno-wywiewnej,  a  takŜe  
niezbędne dla  właściwego  wykonania  tych  instalacji  roboty  tymczasowe  oraz prace  
towarzyszące.

1.4.1. Instalacja wentylacyjna – Zastosowane rozwi ązania projektowe.
1. Wentylacja w salach zaj ęć- zaprojektowano instalację wentylacyjną  mechaniczną  
nawiewno-wywiewną  z zastosowaniem centrali rekuperacyjnej firmy VTS zapewniającą 
3 krotną wymianę powietrza w pomieszczeniach z modułem grzewczym i chłodniczym, 
nagrzewnica i chłodnica  zasilane są z kotłowni.
Dzięki  zastosowaniu  centrali  rekuperacyjnej  moŜliwy  jest  odzysk  ciepła  z  powietrza  
wywiewanego na poziomie 80%. Rozprowadzenie powietrza za pomocą układu kanałów
nawiewnych i wyciągowych zakończonych anemostatami.

2.   Wentylacja zaplecza kuchennego.
Dla  wentylacji  zaplecza  kuchennego,  projektuje  się  nawiew  za  pomocą  centrali  
nawiewnej  wyposaŜonej  w  moduł  grzewczy  i  chłodniczy  zasilany  z  kotłowni  .
Rozprowadzenie  powietrza  za  pomocą  układu  kanałów  nawiewnych  zakończonych  
anemostatami.  Wyciąg  powietrza  za  pomocą  układu  kanałów  wyciągowych  i  
anemostatów wyciągowych, całość podłączona do wentylatora dachowego WD 25. 
Z nad okapu zapewniono dodatkowy wyciąg – wentylator  WD16, dla zbilansowania  
powietrza naleŜy zainstalować w po. Kuchni i obieralni nawietrzniki podokienne.

3.   Wentylacja zaplecza
Dla  wentylacji  pomieszczeń  sanitarnych, projektuje  się  wentylację  za  pomocą  
wentylatorów łazienkowych  oraz układu kanałów wraz  z  wywietrzakami dachowymi.  
Wentylatory  kanałowe  uruchamiane  będą  wraz  z  oświetleniem  z  zastosowaniem  



opóźniaczy .  Po wyłączeniu  zasilania  instalacja  wentylacyjna  spełnia  rolę  wentylacji  
grawitacyjnej. 
Nawiew z pomieszczeń pozostałych na zasadzie podciśnienia, kratkami wyrównawczymi
w  drzwiach.  Drzwi  do  tych  pomieszczeń  naleŜy  wyposaŜyć  w  kratki  nawiewne  
wyrównawcze 24-S 500x150 .

1.5. Nazwy i kody:
- roboty w zakresie instalacji budowlanych  – CPV 453 00000-0
- instalacje cieplne i wentylacyjne – CPV 45331100-6

1.6. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podstawowe  przyjęte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  
określeniami  przyjętymi  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  
2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz 
odpowiednimi normami.
W odniesieniu do instalacji cieplnych
Instalacj ę grzewcz ą c.o.  stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą  
instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami. 
Część  wewnętrzna  instalacji  c.o.  –  instalacja  ogrzewcza   znajdująca  się  w  
obsługiwanym  budynku,  słuŜąca  do  rozprowadzenia  wody  instalacyjnej  miedzy  
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach ogrzewanych.
Woda  instalacyjna   -  czynnik  grzejny,  woda  lub  wodny  roztwór  substancji  
zapobiegających korozji lub obniŜających temperaturę zamarzania wody, napełniający 
instalacje ogrzewcza wodna.
Ciśnienie robocze instalacji –  obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji podczas krąŜenia 
czynnika grzejnego, które dla zachowania trwałości instalacji nie moŜe być przekroczone
w Ŝadnym jej punkcie.
Ciśnienie próbne –  ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane 
jest badanie jej szczelności.

W odniesieniu do instalacji wentylacyjnych
W warunkach technicznych są  stosowane określenia zgodne z PN-B-01411.  PoniŜej  
podano podstawowe określenia stosowane w opisywaniu instalacji wentylacyjnych.

Wentylacja pomieszczenia  -Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części,  
mająca na celu usunięcie powietrza zuŜytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie 
powietrza zewnętrznego
Wentylacja  mechaniczna  -Wentylacja  będąca  wynikiem  działania  urządzeń  
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch
Instalacja  wentylacji  -  Zestaw  urządzeń,  zespołów  i  elementów  wentylacyjnych  
słuŜących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
Ogrzewanie  powietrza  -  Uzdatnianie  powietrza  polegające  na  podwyŜszaniu  jego  
temperatury
Chłodzenie  powietrza  -  Uzdatnianie  powietrza  polegające  na  obniŜaniu  jego  
temperatury
Wentylator  -Urządzenie słuŜące do wprawiania powietrza w ruch
Filtracja  powietrza  -  Uzdatnianie  powietrza  polegające  na  usuwaniu  z  niego  
zanieczyszczeń stałych lub ciekłych
Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci  - Wykorzystanie ciepła lub/i  wilgoci  odpadowej z  
procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną
Czerpnia  wentylacyjna  -  Element  instalacji,  przez  który  jest  zasysane  powietrze  
zewnętrzne
Wyrzutnia wentylacyjna  - Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na  
zewnątrz



Filtr powietrza  - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych
Nagrzewnica powietrza  - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza
Chłodnica powietrza  - Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i  
ewentualnie do osuszania powietrza
Urządzenie  do  odzyskiwania  ciepła  łub/i  wilgoci  -  Urządzenie  przeznaczone  do  
przekazywania  ciepła  lub/i  wilgoci  zawartej   w  strumieniu  powietrza  zuŜytego  do  
strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie
Przewód wentylacyjny  - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego,  
stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze
Przepustnica  -  Zespół  samodzielny  lub  wbudowany  w  urządzenie  lub  w  przewód  
wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez  
zmianę oporu przepływu
Tłumik hałasu  - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający 
na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuŜ przewodów
Nawiewnik  -  Element  lub  zespół,  przez  który  powietrze  dopływa  do  wentylowanej  
przestrzeni
Wywiewnik -  Element  lub  zespół,  przez  który  powietrze  wypływa  z  wentylowanej  
przestrzeni
Okap  - Element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpośrednio nad źródłem
wydzielania zanieczyszczeń powietrza
Klapa  po Ŝarowa  -  Zespół  umieszczony  w  sieci  przewodów wentylacyjnych  (między  
dwiema strefami poŜarowymi),  przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się  ognia i  
dymu z jednej strefy do drugiej
Aparat  ogrzewczo-wentylacyjny -  Urządzenie  składające  się  z  filtra,  nagrzewnicy  i  
wentylatora  umieszczonych  we  wspólnej  obudowie  i  przeznaczone  do  nawiewania  
mieszaniny powietrza zewnętrznego i wewnętrznego

1.7. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót stanowią:

� projekt budowlany,  opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego”, 

� specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  sporządzona
zgodnie z  

      rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. „w sprawie  
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji

technicznej wykonania  i  odbioru   robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-uŜytkowego,

� dziennik budowy prowadzony  z godnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.       26.06.2002 r. „w sprawie dziennika budowy,
montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony
zdrowia,

� dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego   zastosowania  uŜytych  wyrobów  budowlanych,
zgodnie z ustawą z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

� protokoły odbiorów częściowych,  końcowych i  robót  zanikających,  z
załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

� dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części
składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonywanymi
w toku wykonywania robót.

Roboty  naleŜy  wykonać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
opracowanych do realizacji zadania inwestycyjnego.



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za
zgodność z dokumentacją  projektową,  postanowieniami  zawartymi  w
zeszycie nr 6 WTWiO dla instalacji  ogrzewczych  i  nr  5  WTWiO  dla  instalacji
wentylacyjnych, specyfikacją techniczną  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru
oraz ze sztuką budowlaną.

       1.7.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i

dokumenty, 
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,

uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
− dostarczoną  przez  Zamawiającego,  która  stanowi  przetargową

dokumentację  projektową  oraz  projektową  dokumentację  wykonawczą
(techniczną),

− dostarczaną  przez Wykonawcę,  która stanowi rozwiązania szczegółowe,
wynikające z konkretnych warunkach zewnętrznych.

1.7.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią
część umowy, a wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku  rozbieŜności  w ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje kolejność  ich  waŜności  wymieniona  w  „Kontraktowych
warunkach ogólnych”  lub „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  moŜe  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inspektora nadzoru inwestorskiego,  który  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z
dokumentacją projektową i ST.

Dane określone w dokumentacji  projektowej  i  w ST będą  uwaŜane za
wartości docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego przedziału tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z
dokumentacją projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,

bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy
budowie oraz za ich zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy
         Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych

przekaŜe Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów
głównych trasy oraz reperów, dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze



dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych

mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.

1.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty  modernizacyjne/  przebudowa  i  remontowe  („pod
ruchem”)

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz
utrzymania istniejących  obiektów (jezdnie,  ścieŜki  rowerowe,  ciągi  piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne,  urządzenia  odwodnienia  itp.)  na  terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektora
nadzoru inwestorskiego  do  zatwierdzenia,  uzgodniony  z  odpowiednim
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie  trwania  budowy.  W zaleŜności  od  potrzeb  i
postępu robót projekt organizacji ruchu  powinien  być  na  bieŜąco
aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku  do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:
zapory, światła ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni  stałe warunki  widoczności  w dzień  i  w nocy tych
zapór i znaków, dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów
bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą
akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Fakt  przystąpienia  do robót  Wykonawca obwieści  publicznie  przed  ich
rozpoczęciem w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego
przez umieszczenie (w miejscach  i  ilościach  uzgodnionych),  tablic
informacyjnych, których treść będzie zgodna  z  prawem  budowlanym.  Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez
cały okres realizacji robót.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową.

Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w

okresie trwania realizacji  kontraktu  aŜ  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego
robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe
urządzenia zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,
sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca
ogrodzi lub wyraźnie  oznakuje  teren  budowy,  w  sposób  uzgodniony  z
Inspektorem nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn
pracujących przy  realizacji  robót,  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.



Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową.

1.8.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,
zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów i  dróg

dojazdowych,
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moŜliwością powstania poŜaru.

1.8.4. Ochrona przeciwpo Ŝarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich

przepisów sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane
poŜarem wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel
Wykonawcy

1.8.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w sposób trwały  są  szkodliwe dla otoczenia,  nie będą

dopuszczone do uŜycia.  Nie dopuszcza się  uŜycia materiałów wywołujących
szkodliwe promieniowanie  o  stęŜeniu  większym  od  dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe  uŜyte  do  robót  będą  miały  aprobatę
techniczną wydaną przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe dla otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a po
zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste) mogą  być
uŜyte pod warunkiem przestrzegania  wymagań  technologicznych
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie  przepisy  Wykonawca
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów  od  właściwych  organów
administracji państwowej.

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami,  a  ich  uŜycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagroŜenie

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.



1.8.6. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji na powierzchni ziemi i  za

urządzenia podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od
odpowiednich władz będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę
czasową dla wszelkiego rodzaju robót,  które mają  być  wykonane w zakresie
przełoŜenia instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i
powiadomić Inspektora nadzoru   i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestycyjnego i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając  wszelkiej  pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie  odpowiadać  za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  

dostarczonych mu przez Zamawiającego.
JeŜeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,

Wykonawca będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne
niedogodności dla mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane
jego działalnością.

Inspektora  nadzoru   projektu  będzie  na  bieŜąco  informowany  o
wszystkich umowach zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami
nieruchomości i dotyczących korzystania  z  własności  i  dróg  wewnętrznych.
JednakŜe, ani Inspektora nadzoru ani Zamawiający nie będzie  ingerował  w
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne  z  postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.8.7. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów
Wykonawca będzie  stosować  się  do ustawowych  ograniczeń  nacisków

osi na drogach publicznych przy  transporcie materiałów i  wyposaŜenia na i  z
terenu robót. Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i
uzgodnienia od właściwych władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo
ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym  takim  przewozie  będzie
powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektora nadzoru moŜe  polecić,  aby
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.
Pojazdy  powodujące  nadmierne  obciąŜenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  

na  świeŜo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i
Wykonawca będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel nie

wykonywał pracy  w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.

Uznaje  się,  Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyŜej  nie  podlegają  odrębnej zapłacie i  są  uwzględnione w



cenie kontraktowej.

1.8.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia  uŜywane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania
potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno być  prowadzone w taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej
elementy były w zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu
odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na
polecenie Inspektora  nadzoru   powinien  rozpocząć  roboty  związane  z
utrzymaniem nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.10. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które
są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowień  podczas
prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie
znaków firmowych, nazw lub innych  chronionych  praw  w  odniesieniu  do
sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub  związanych  z  wykonywaniem
robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora  nadzoru   o  swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne  dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe  z  lub
związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  

Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.8.11. Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne

normy i przepisy,  które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz
wykonane i zbadane roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego
wydania lub poprawionego wydania  powołanych  norm i  przepisów o ile  w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  W  przypadku  gdy  powołane
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do  konkretnego  kraju  lub
regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy  zapewniające
równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy,  pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.  RóŜnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  

zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i
przedłoŜone do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Materiały  stosowane  do  budowy  kanalizacji  deszczowej  powinny

posiadać:
� oznakowanie  znakiem  CE  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą

europejską  wprowadzona  do  zbioru  PN,  z  europejską  aprobatą
techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego  UE lub  EOG,  uznana  przez  Komisję  Europejską  za
zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub



� deklarację  zgodności  z uznanymi regułami sztuki  budowlanej wydaną
przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, lub

� oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są  to wyroby nie
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczna.

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem

jakichkolwiek materiałów  przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła zamawiania  materiałów  jak  równieŜ  odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz  próbki  materiałów  jeŜeli  takie  będą
konieczne.

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania,
Ŝe materiały uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają
wymagania ST w czasie realizacji robót.

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i

odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w
to źródła wskazane przez Zamawiającego 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty,  z  tytułu  wydobycia  materiałów,
dzierŜawy i inne jakie  okaŜą  się  potrzebne  w  związku   z  dostarczeniem
materiałów do robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie
budowy lub z innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie będzie  prowadzić  Ŝadnych wykopów w obrębie terenu
budowy poza t ymi,  które  zostały  wyszczególnione  w  dokumentach  umowy,
chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru.

2.1.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę

wywiezione z terenu  budowy   i  złoŜone  w  miejscu  wskazanym  przez
Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor  zezwoli  Wykonawcy  na  uŜycie  tych
materiałów do innych robót, niŜ te dla których  zostały  zakupione,  to  koszt
tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany  (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie
zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,  licząc
się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i nie zapłaceniem

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  moŜliwość

wariantowego zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badań  wymaganych  przez  Inspektora



Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału  nie  moŜe być  później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.1.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu

gdy będą one uŜyte  do robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowały swoją jakość  i  właściwości  i  były  dostępne  do  kontroli  przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych.

2.2. Rodzaje materiałów  wg dokumentacji obj ętej specyfikacj ą-
instalacja c.o. – pompa ciepła

2.3.1. Rury i kształtki 
Rury  i  kształtki  stalowe  przewodowe  muszą  spełniać  wymagania

określone w odpowiednich normach:
− rury stalowe ze szwem przewodowe - PN-79/H-74244 
− rury stalowe ze szwem gwintowane - PN-H-74200:1998 
− rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania -

PN-80/H-74219 
Rury  i  kształtki  z   tworzyw  sztucznych  zastosowane  do  wykonania

instalacji w mieszkaniach muszą 
spełniać wymagania określone w odpowiednich normach:

           - z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1452-1 ÷5,
- z polipropylenu (PP) – PN ISO 15874-1 ÷5, PN-C-89207,
- z polibutylenu (PB) – PN-EN ISO 15876-1 ÷5, 
- z polietylenu  (PE-X) – PN-EN ISO 15875-1 ÷5,
Rury i kształtki z miedzi do instalacji centralnego ogrzewania
  -   Miedź  i  stopy miedzi.  Rury miedziane bez szwu  do wody i  gazu

stosowane w 
             instalacjach sanitarnych i ogrzewania PN-EN 1254-1:2002(U)
    -  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne PN-EN 1254- 1 ÷5:2002(U)

2.3.2. Urządzenia.

Stosowane  urządzenia:  pompa  ciepła,  bufor  c.o.,  zasobnik  c.w.u.,
armatura odcinająca, armatura zabezpieczająca,  pompy obiegowe muszą być
zastosowane zgodnie z normami PN-91/m-75009.

2.4.  Rodzaje  materiałów   wg  dokumentacji  obj ętej  specyfikacj ą  -
instalacja wentylacyjna

2.4.1. Materiały

Przewody  wentylacyjne  powinny  być  wykonywane  z  następujących
materiałów:

a)blacha lub taśma stalowa ocynkowana;
b)blacha lub taśma stalowa aluminiowa;



c)blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna;
d)blacha stalowa ołowiowana;
e)blacha cynkowa;
f)płyty z PVC;
g)płyty z polipropylenu;
h) mur z cegły pełnej obustronnie otynkowany;
i)  mur betonowy monolityczny;
j)  inne  materiały  dopuszczone  odpowiednimi  atestami  higienicznymi  
przeciwpoŜarowymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Do  wykonania  robót  naleŜy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach
ich wykonania, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt uŜywany do
robót powinien być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub
projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  inwestora.  W
przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  uŜytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane
przepisami.

4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  TRANSPORTU  i  SKŁADOWANIA
MATERIAŁÓW

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Do wykonania robót naleŜy stosować  jedynie takie środki transportowe
które  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na jakość  wykonywanych
robót.  Sprzęt  transportowy  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym
przez  inwestora.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach
środki  transportowe  powinny  odpowiadać  przepisom  Kodeksu
Drogowego.
Sprzęt transportowy musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego uŜytkowania i posiadać dokumenty potwierdzających dopuszczenie
do uŜytkowania
JeŜeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  moŜliwość
wariantowego  uŜycia  środków  transportowych  przy  wykonywanych
robotach,  wykonawca  powinien  powiadomić  inwestora  o  stosowanych
środkach transportowych.
Transport  materiałów po drogach  publicznych  powinien  odbywać  się  z
zachowaniem przepisów Kodeksu Drogowego.

4.1.1.Wymagania dotycz ące przewozu rur i materiałów instalacyjnych 
Ze  względu  na  specyficzne  cechy  rur  naleŜy  spełnić  następujące
wymagania:

���� rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub
pojazdami  posiadającymi  boczne  wsporniki  o  maksymalnym
rozstawie 2,0m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być
dłuŜsze niŜ 1,0m, 



���� jeŜeli przewoŜone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1,0m,

���� podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu,

���� podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed
zmianą połoŜenia.

Przewóz  powinien  odbywać  się  w  temperaturze  otoczenia  na  poziomie
-5ºC do +35ºC.
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych naleŜy spełnić
następujące dodatkowe wymagania:
� rury  naleŜy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub

pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie
2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ 1 m,

� jeŜeli przewoŜone są luźno ułoŜone rury, to przy ich układaniu w stosy
na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,

� podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem przez  metalowe  części  środków transportu  jak  śruby,
łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed
zarysowaniem przez  podłoŜenie  tektury  falistej  i  desek  pod  łańcuch
spinający boczne ściany skrzyni samochodu,

� podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą
połoŜenia.

� Według  istniejących  zaleceń  przewóz  powinien  odbywać  się  przy
temperaturze 

otoczenia 5°C do +30°C.

4.2. Składowanie rur, kształtek i materiałów instala cyjnych .
Oryginalnie  zapakowane wiązki  rur  moŜna składować  po trzy,  jedna na
drugiej  do wysokości  maksymalnej  3 m, przy czym ramki wiązek winny
spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki moŜna składować w
stosach na równym podłoŜu, na podkładkach drewnianych o szerokości
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być
z  boku  zabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki,  zamocowane  w
odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7
warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o róŜnych średnicach winny być składowane
odrębnie.
        Urządzenia: pompa ciepła, zasobniki, centrale, wentylatory, kanały
wentylacyjne,  armaturę  i  materiały  izolacyjne  składować  naleŜy  w
magazynach zamkniętych lub pod wiatami. 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT

5.1.1 Monta Ŝ ruroci ągów instalacji kotłowni
Instalację zaprojektowano z rur i łączników stalowych wg  PN-79/H-74244 .
Mocowanie przewodów za pomocą podpór poziomych, uchwytów wg.PN-
76/8860-01/01,  wieszaków  pionowych  wg.  PN-76/8860-01/03.  Rozstaw
podpór wykonać zgodnie z normatywem dla rur stalowych.
Rurociągi prowadzić i ze spadkiem w kierunku odwodnień. 
Przejścia przez ściany naleŜy wykonać  w tulejach ochronnych. Przejście
przez dylatacje dodatkowo zaizolować cieplnie. 

5.1.2. Urządzenia.  
W projekcie instalacji  kotłowni przewidziano jako urządzenie grzewcze –
pompę  ciepła,  pozostałe  urządzenia  to:  zasobniki  c.w.u.,  bufor  c.o.,
wymiennik płytowy.



5.1.3. Odpowietrzenia.
Instalacja zaprojektowana do pracy w układzie zamkniętym. Automatyczne
odpowietrzniki naleŜy zainstalować w najwyŜszych punktach instalacji

5.1.4. Armatura odcinaj ąca.
W  instalacji  przewidziane  są   kulowe  zawory  odcinające  do  połączeń
gwintowanych  DN  15-100  wraz  ze  złączkami  rozłącznymi  na  wejściu  i
wyjściu .

5.1.5 Izolacja cieplna ruroci ągów.
Przewidziano izolację cieplną rurociągów przy pomocy otulin z polietylenu
spienionego o gęstości 25-35kg/m3 , λ =0.029W/mK, STEINONORM
gr 13,0 mm. Armatura nie jest izolowana. 
Przewody zasilające chłodnice nagrzewnic, oraz przewody dolnego źródła
naleŜy izolować izolacjami typu k-flex ( nienasiąkliwa spieniona pianka do
izolacji chłodniczych ).

5.2    Wentylacja

5.2.1. Warunki ogólne wykonania instalacji wentylac yjnej
      Powierzchnie  przewodów  powinny  być  gładkie,  bez  załamań  i
wgnieceń.  Materiał  powinien  być  jednorodny,  bez  wŜerów,  wad
walcowniczych  itp.  Powierzchnie  pokryć  ochronnych  nie  powinny  mieć
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.
     Wymiary przewodów o przekroju  prostokątnym i  kołowym powinny
odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
      Szczelność  przewodów  wentylacyjnych  powinna  odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-03434.
 Połączenia  przewodów  wentylacyjnych  z  blachy  powinny  odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-76002.

5.2.2. Monta Ŝ przewodów
Przewody  wentylacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród

budynków  w  odległości  umoŜliwiającej  szczelne  wykonanie  połączeń
poprzecznych. W przypadku połączeń  kołnierzowych  odległość  ta  powinna
wynosić co najmniej 100 mm.
      Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonywać w
otworach,  których wymiary są  od 50 do 100 mm większe od wymiarów
zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 
       Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłoŜone wełną
mineralną  lub  innym  materiałem  elastycznym  o  podobnych
właściwościach.
    Metoda  podparcia  lub  podwieszenia  przewodów  powinna  być
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odległość  między  podporami łub  podwieszeniami  powinna być  ustalona z
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie
sieci  przewodów  nie  wpływało  na  jej  szczelność,  właściwości
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.
Zamocowanie  przewodów do  konstrukcji  budowlanej  powinno przenosić



obciąŜenia wynikające z cięŜarów:
- przewodów;
- materiału izolacyjnego;
-  elementów instalacji  niezamocowanych  niezaleŜnie  zamontowanych  w
sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.;
- elementów składowych podpór lub podwieszeń;
- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciąŜenie przewodów w
czasie czyszczenia lub konserwacji.
Zamocowanie  przewodów  wentylacyjnych  powinno  być  odporne  na
podwyŜszoną  temperaturę  powietrza  transportowanego  w  sieci
przewodów, jeśli taka występuje.
 Czyszczenie  instalacji  powinno  być  zapewnione  przez  zastosowanie
otworów  rewizyjnych  w  przewodach  instalacji  lub  demontaŜ  elementu
składowego instalacji.
Otwory  rewizyjne  powinny  umoŜliwiać  oczyszczenie  wewnętrznych
powierzchni  przewodów,  a  takŜe  urządzeń  i  elementów  instalacji,  jeśli
konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umoŜliwia ich oczyszczenia w
inny sposób.
Nie naleŜy stosować  wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub
innych  elementów,  które  mogą  powodować  zagroŜenie  dla  zdrowia  lub
uszkodzenie urządzeń czyszczących.
 Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach
otworów i drzwiach rewizyjnych.
NaleŜy  zapewnić  dostęp  w  celu  czyszczenia  do  następujących,
zamontowanych  w przewodach urządzeń:

a) przepustnice (z dwóch stron);
b) klapy poŜarowe (z jednej strony);
c) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);
d) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron);
e) filtry (z dwóch stron);
h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron);
i)  urządzenia  do  automatycznej  regulacji  strumienia  przepływu  (z
dwóch stron).
PowyŜsze  wymaganie  nie  dotyczy  urządzeń,  które  moŜna  łatwo
zdemontować  w  celu  oczyszczenia  (z  wyjątkiem  klap  poŜarowych,
nagrzewnic i chłodnic )

5.2.3. Monta Ŝ central i urz ądzeń wentylacyjnych
         Sposób zamocowania central wentylacyjnych i wentylatorów
powinien  zabezpieczać  przed  przenoszeniem  ich  drgań  na
konstrukcję  budynku  (przez  stosowanie  fundamentów,  płyt
amortyzacyjnych,  amortyzatorów  spręŜynowych,  amortyzatorów
gumowych  itp.)  oraz  na  instalacje  przez  stosowanie  łączników
elastycznych.
        Amortyzatory pod urządzenia wentylacyjne naleŜy rozmieszczać
w  taki  sposób,  aby  środek  cięŜkości  znajdował  się  w  połowie
odległości pomiędzy amortyzatorami.
        Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny
być  zgodne  z  wymiarami  i  kształtem  otworów  wentylacyjnych
urządzeń.
        Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L <
250 mm.
Łączniki elastyczne powinny być  tak zamocowane, aby ich materiał
zachowywał  kształt  łącznika  podczas  pracy  ,  jednocześnie  aby
drgania nie były przenoszone na instalację.



6.   KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

6.1.1. Program zapewnienia jako ści 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji
Inspektora  Nadzoru program  zapewnienia  jakości.  W  programie
zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien  określić,  zamierzony
sposób wykonywania  robót,  moŜliwości  techniczne,  kadrowe i  plan
organizacji  robót  gwarantujący  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia

robót,
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
� sposób zapewnienia bhp.,
� wykaz  zespołów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie

praktyczne,
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

poszczególnych elementów robót,
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli  i sterowania

jakością wykonywanych robót,
� wyposaŜenie w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis

laboratorium  własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca
zamierza zlecić prowadzenie badań),

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,
zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  takŜe
wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania
tych informacji Inspektora Nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
� wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich

parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

� rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do
magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,  lepiszczy,
kruszyw itp.,

� sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich
właściwości w czasie transportu,

� sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,
pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)
prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

� sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie
odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ści robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich

przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
 wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót.



Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektora  Nadzoru
moŜe  zaŜądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania
materiałów oraz robót z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,
Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość
są  określone w ST, normach  i  wytycznych.  W przypadku,  gdy nie
zostały  one  tam  określone,  Inspektora  Nadzoru ustali  jaki  zakres
kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z
umową.

Wykonawca  dostarczy  Inspektora  Nadzoru świadectwa,  Ŝe
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną
legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektora  Nadzoru będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektora Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne
informacje  o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne,
Ŝe  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektora  Nadzoru
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści
je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia
jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z

wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują
jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  moŜna
wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru.

Przed  przystąpieniem do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada ń
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektora  Nadzoru kopie

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w
terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora Nadzoru
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,

pobierania  próbek  i  badania  materiałów  w  miejscu  ich
wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent  materiałów
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.



Inspektor  Nadzoru,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli
robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  poprzez  między  innymi
swoje  badania,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z
wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych
jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  Nadzoru  powinien  pobierać  próbki  materiałów  i
prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to  Inspektor  Nadzoru  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i
ST.  MoŜe  równieŜ  zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu
laboratorium.  W takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub
dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które
posiadają:
1. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono

zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla których nie
ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeŜeli  nie  są  objęte  certyfikacją
określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane
przez  ST,  kaŜda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty
wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby  poparte  wynikami
badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
  Przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych naleŜy stosować
wyroby  budowlane  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego stosowania  w budownictwie  /Ustawa z dnia 7 lipca
1994 Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz.
2016 i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.
w sprawie oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania oznakowaniem CE /Dz.U.z 2002 r. nr 209, poz.1776./
        Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
1.  Dziennik budowy
� Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym

obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od
przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika
budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  [2]  spoczywa  na
Wykonawcy.

� Zapisy  w dzienniku  budowy będą  dokonywane na bieŜąco  i  będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.



� KaŜdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej
imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  słuŜbowego.  Zapisy  będą
czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

� Załączone  do  dziennika  budowy protokoły  i  inne  dokumenty będą
oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

� Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
� datę  uzgodnienia przez  Inspektora Nadzoru programu zapewnienia

jakości i harmonogramów robót,
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i

przyczyny przerw w robotach,
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

częściowych  i ostatecznych odbiorów robót,
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
� stan pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania robót

podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w
związku z warunkami klimatycznymi,

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

� dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
� dane dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je

przeprowadzał,
� inne istotne informacje o przebiegu robót.

         Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do
dziennika  budowy  będą  przedłoŜone  Inspektorowi  Nadzoru do
ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru wpisane  do  dziennika  budowy
Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem
stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora
Nadzoru do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

    2. Ksi ąŜka obmiarów
KsiąŜka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na

rozliczenie  faktycznego  postępu  kaŜdego  z  elementów  robót.
Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów.

    3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty

zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty
robocze i  kontrolne wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te



stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny być  udostępnione  na
kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.

4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w
punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla
Inspektora  Nadzoru i  przedstawiane  do  wglądu  na  Ŝyczenie
Zamawiającego.

6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

6.1.     Zakres bada ń odbiorowych.

        Badania  przy  odbiorze  instalacji  ogrzewczej  naleŜy
przeprowadzić  zgodnie  z  zaleceniami  określonymi  w  WTWiO
„Instalacji ogrzewczych"(zeszyt nr 6)  i „Instalacji wentylacyjnych” 
(zeszyt nr 5)

  6.2.      Odbiór techniczny - cz ęściowy 
Odbiór  techniczny  częściowy  dotyczy  części  instalacji  do  których
zanika  dostęp  w  miarę  postępu  robót.  Dotyczy  on  na  przykład:
przewodów  ułoŜonych  i  zaizolowanych  w  zamurowywanych
bruzdach, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach
podłogi,  uszczelnień  przejść  przez  przegrody  budowlane,  których
sprawdzenie  będzie  niemoŜliwe  lub  utrudnione  w  fazie  odbioru
technicznego końcowego.
Odbiór  częściowy  przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla
odbioru  technicznego  końcowego  jednak  bez  oceny  prawidłowości
pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego naleŜy:
-sprawdzić  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  część  jest
wykonana zgodnie z dokumentacją projektową oraz z ewentualnymi
zmianami  udokumentowanymi  stosownymi  zapisami  w  dzienniku
budowy,
-sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z
wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
-przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po  dokonaniu  odbioru  częściowego  naleŜy  sporządzić  protokół
potwierdzający  prawidłowe  wykonanie  robót  oraz  dołączyć  wyniki
niezbędnych badań  odbiorczych. W protokóle naleŜy jednoznacznie
zidentyfikować części instalacji instalacji, która była objęta odbiorem
częściowym.



6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie realiza cji robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli
prowadzonych robót w zakresie i
 z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez
Inspektora.

6.3.      Odbiór techniczny instalacji.
Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  technicznego
końcowego po:
-zakończeniu wszystkich robót montaŜowych, łącznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,
-wypłukaniu, napełnieniu instalacji wodą i odpowietrzeniu,
-dokonaniu  badań  odbiorczych  częściowych,  z  których  wszystkie
zakończyły się wynikiem pozytywnym.
-zakończeniu  uruchomienia  instalacji  (wraz  ze  źródłem  ciepła),
sprawdzeniu  osiągania  zakładanych  parametrów  (temperatura
zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne, działanie automatyki) 
-sprawdzeniu  zgodności  wykonania  odbieranej  instalacji  z
wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
-sprawdzeniu  protokółów  odbiorów  międzyoperacyjnych  i
częściowych,
-   protokółów zawierających wyniki badań odbiorczych.
Z odbioru  technicznego  końcowego naleŜy  sporządzić  protokół  lub
odpowiedni zapis w dzienniku budowy.

6.3.1. Próby, badania, odbiór  techniczny. 
      Celem  sprawdzenia  kompletności  wykonanych  prac  jest
wykazanie,  Ŝe  w  pełni  wykonano  wszystkie  prace  związane  z
montaŜem  instalacji  oraz  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z
projektem  oraz  z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami
technicznymi.  W  ramach  tego  etapu  prac  odbiorowych  naleŜy
przeprowadzić następujące działania:
Porównanie  wszystkich  elementów  wykonanej  instalacji  ze
specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości
oraz,  jeśli  jest  to  konieczne,  w  zakresie  właściwości  i  części
zamiennych;
Sprawdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  obowiązującymi
przepisami oraz z zasadami technicznymi;
Sprawdzenie  dostępności  dla  obsługi  instalacji  ze  względu  na
działanie, czyszczenie i konserwację;
Sprawdzenie czystości instalacji;
  e)   Sprawdzenie  kompletności  dokumentów  niezbędnych  do
eksploatacjiinstalacji.
Odbiór  robót  powinien  być  dokonany  komisyjnie  przy  udziale
przedstawicieli  wykonawcy,  nadzoru inwestycyjnego i  uŜytkownika i
potwierdzony właściwymi protokołami.

      



     6.3.2.  Kontrol ę wykonania instalacji c.o. – pompy ciepła nale Ŝy 
przeprowadzi ć  zgodnie  z  zaleceniami  okre ślonymi  w WTWiO

„Instalacji ogrzewczych" (zeszyt nr 6)  COBRTI   IN STAL
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w

umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą i powinien objąć co najmniej
badania odbiorcze  szczelności,  odpowietrzenia,  zabezpieczenia  przed
korozją wewnętrzną i zewnętrzną.

Badanie  szczelności  instalacji  powinno  być  wykonane  przed
zakryciem bruzd, zalaniem posadzek i wykonaniem zabudowy szachów
instalacyjnych.

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas
badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła
lub źródło ciepła powinno  być  skutecznie  zabezpieczone  przed
uruchomieniem. 

Przeprowadzić  badania  wstępne  polegające  na  pulsacyjnym
podnoszeniu ciśnienia  w  instalacji  do  wartości  ciśnienia  próbnego (3-
krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i
roszenia oraz spadku ciśnienia (moŜe  wystąpić  wyłącznie  spowodowane
elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych)  obserwuje  się
instalację jeszcze 1/2 godziny, jeŜeli w dalszym ciągu  nie  występują
przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niŜ 0,6  bara,
przystępuje się do badania głównego.

Badanie  główne  polega  na  podniesieniu  ciśnienia  do  wartości
ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. JeŜeli badanie
główne zostało zakończone  wynikiem  pozytywnym  -  brak  przecieków  i
roszenia oraz spadek ciśnienia  nie  większy  niŜ  0,2  bara  -  to  uznaje
się, Ŝe instalacja grzewcza została wykonana  w  sposób  prawidłowy,
chyba Ŝe wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta
przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia  próbnego  naleŜy
przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO.
    W uzasadnionych przypadkach moŜliwością zamarznięcia instalacji lub 

spowodowania  nadmiernej  jej  korozji  dopuszcza  się  wykonanie
badania szczelności spręŜonym powietrzem.
     JeŜeli  wystąpi  taka  konieczność  badanie  szczelności  spręŜonym
powietrzem przeprowadzić  zgodnie  z  procedurą  określoną  w  pkt.
11.2.4. zeszytu nr 6 WTWiO.  Z  przeprowadzonych  badań  naleŜy
sporządzić protokół.

6.3.3.  Kontrol ę  wykonania  instalacji  wentylacji  mechanicznej
naleŜy przeprowadzi ć  zgodnie  z  zaleceniami  okre ślonymi  w
WTWiO „Instalacji wentylacji" (zeszyt nr 5)   COBRT I INSTAL
       
  1. Kontrol ę wykonania instalacji wentylacyjnej nale Ŝy przeprowadzi ć
na podstawie  wymagań PrPN EN 12599

 Sprawdzenie kompletno ści wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie,

Ŝe w pełni wykonano wszystkie prace związane z montaŜem instalacji
oraz stwierdzenie zgodności  ich  wykonania  z  projektem  oraz  z
obowiązującymi przepisami i zasadami  technicznymi.  W  ramach  tego



etapu prac odbiorowych naleŜy przeprowadzić następujące działania:
� Porównanie  wszystkich  elementów  wykonanej  instalacji  ze

specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i
ilości  oraz,  jeśli  jest  to  konieczne,  w zakresie  właściwości  i
części zamiennych;

� Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi
przepisami oraz z zasadami technicznymi;

� Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na
działanie, czyszczenie i konserwację;

� Sprawdzenie czystości instalacji;
� Sprawdzenie  kompletności  dokumentów  niezbędnych  do

eksploatacji  instalacji.
W szczególności naleŜy wykonać następujące badania:

   Badanie ogólne
a)Dostępności dla obsługi;
b)Stanu  czystości  urządzeń,  wymienników  ciepła  i  systemu
rozprowadzenia powietrza;
c)Rozmieszczenia  i  dostępności  otworów  do  czyszczenia  urządzeń  i
przewodów;
d)Kompletności znakowania;
e)Realizacji  zabezpieczeń  przeciwpoŜarowych  (rozmieszczenia  klap
poŜarowych, powłok ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montaŜowych i wsporczych;
h)  Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie
powodujący przenoszenia drgań;
i)    Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

        Badanie elementów regulacji automatycznej i  szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletności kaŜdego obwodu układu regulacji na

podstawie schematu  regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem. 

  

 Wykaz  dokumentów  dotycz ących  podstawowych  danych
eksploatacyjnych
a) Parametry  powietrza wewnętrznego (lato,  zima) z dopuszczalnymi
odchyłkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);
c) Strumień  powietrza  zewnętrznego  w  warunkach  projektowych
(minimum, maksimum);
d) Liczba uŜytkowników;
e) Czas działania;
f) ObciąŜenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj);
g) Inne źródła emisji (jeśli występują);
h) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;
i) Wymagane wielkości róŜnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-)
j) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy
czerpni i wyrzutni powietrza

   Wykaz dokumentów inwentarzowych
a)Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
b)Schematy instalacji  uwzględniające elementy wyposaŜenia regulacji
automatycznej;



c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i
schemat rurociągów (schemat oprzewodowania odbiorników);
d)  Schematy  blokowe  układów  regulacji  zawierające  schematy
oprzewodowania odbiorników;
e)  Dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie
zainstalowanych  urządzeń  i    elementów  (w  tym  certyfikaty
bezpieczeństwa);
f)  Raport  wykonawcy  instalacji  dotyczący  nadzoru  nad  montaŜem
(ksiąŜka budowy) 

Dokumenty dotycz ące eksploatacji i konserwacji
a)Raport  potwierdzający  prawidłowe  przeszkolenie  słuŜb
eksploatacyjnych  (jeśli  istnieją)   w  zakresie  obsługi  instalacji
wentylacyjnych w budynku;

b)Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
c)Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;
d)Zestawienie  części  zamiennych  zawierające  wszystkie  części
podlegające normalnemu  zuŜyciu w eksploatacji;

6.4. Odbiór ko ńcowy

Protokóły odbioru technicznego instalacji stanowi integralną część protokołu
odbioru obiektu.Eksploatację  obiektu  moŜna  rozpocząć  po  uzyskaniu  decyzji
zezwalającej na jego uŜytkowanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

    Art. 56.  1. Inwestor,  w  stosunku  do  którego  nałoŜono  obowiązek
uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany
zawiadomić, zgodnie z  właściwością  wynikającą  z  przepisów  szczególnych,
organy:

1) Inspekcji Ochrony Środowiska,
2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
3) Państwowej Inspekcji Pracy,
4) Państwowej StraŜy PoŜarnej
- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do

jego uŜytkowania. Organy zajmują  stanowisko w sprawie zgodności wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

2. Nie zajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14
dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak nie zgłoszenie sprzeciwu
lub uwag.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

 Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi.
Obmiar ten powinien być  wykonany w jednostkach i  zgodnie z zasadami

przyjętymi w kosztorysowaniu
− Długość  rurociągów  naleŜy  mierzyć  wzdłuŜ  ich  osi,  wyodrębniając  ilości

rurociągów w zaleŜności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń,
bez odliczania łączników i armatury.

− ZwęŜki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.
− Pozostałe elementy instalacji (zawory, grzejniki, regulatory itp.) - oblicza się w

sztukach lub kompletach z podaniem typu i wielkości urządzenia.
− Kanały wentylacyjne oblicz się w m2 powierzchni zewnętrznej
− Elementy wyposaŜenia w sztukach, kompletach z podaniem charakterystyki,

wymiarów, przekroju , cech technicznych, wydajności itp



8.     PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Zasady rozliczenia i płatno ści
Rozliczenie robót montaŜowych instalacji moŜe być dokonane jednorazowo

po wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą
następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu
robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

-określonych w dokumentach umownych (ofercie)  cen jednostkowych i
ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub

              - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty

montaŜowe instalacji uwzględniają:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,

           - wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych,
           - wykonanie robót pomocniczych,
           - montaŜ rurociągów i armatury,
           - wykonanie prób ciśnieniowych,
           - usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.Ustawy i Rozporz ądzenia

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/0l poz. 42, Nr 100/0l poz.
1085, 

Nr 110/0l poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/0l poz. 1439, Nr 154/0l
poz. 1800, 

Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) [4] Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998 r. sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności
oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 



[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie
wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych
do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących
ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub środowiska, podlegających
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem,
oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w
sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby
mogące stwarzać zagroŜenie albo które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia,
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z
którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów
tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej
(Dz.U. Nr 79/03 poz. „714) 

[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 

[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)

9.2. Normy  
 

PN-90/B-0 1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia 

PN-9 l/B-024 13 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania 
PN-B-024 14: 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania 

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania  
 PN-91/B-024 19 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania 
PN-9 l/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 
wodnych.Wymagania 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna

przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło

pomieszczeń o kubaturze do 600 rn3 
PN-C-0460 I :1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania

jakości 
wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych
PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

jakości wody PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego

zastosowania 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-65/M-6901 3 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych.

Rowki do spawania 
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 



niskostopowych 
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-70/N-01270.0l Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01 270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw

rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe

wymagania
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania

zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B
-03430/Az3:2000 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 

PN-EN 1506:2001  Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia
PN-B-03434:1999  Wentylacja  -  Przewody  wentylacyjne  -  Podstawowe

wymagania i badania 
PN-B-76001.1996  Wentylacja  -  Przewody  wentylacyjne  -  Szczelność.

Wymagania i badania 
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek

wentylacyjnych blaszanych 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne

końcowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i

klimatyzacyjne -Właściwości mechaniczne
ENV 12097:1997  Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania

dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci
przewodów

PrPN-EN 12599   Wentylacja  budynków  -  Procedury  badań  i   metody
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja  budynków   -  Podwieszenia  i  podpory  przewodów
- Wymagania wytrzymałościowe

9.3. Inne dokumenty 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych.
Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych. COBRTI
INSTAL 

ZAT/97-01-005 - Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i
kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) i elementy łączące w
rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/97-01-010 - Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i
elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów.
Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 - Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i
kształtki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody uŜytkowej i
centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i
badań. Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r. 


