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OŚWIADCZENIE 
 
 

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami) oświadczam, Ŝe projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 Dotyczy: 

Inwestor:   GMINA ROZPRZA 
Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza 

 
 

 
 
Adres budowy:    UL. SZKOLNA 1, 97-340 ROZPRZA,  

NR EWID. DZ. 296/6, GMINA ROZPRZA  
 
 

 
Przedmiot projektu:  

Projekt przebudowy bloku Ŝywieniowego  
w Szkole Podstawowej w Rozprzy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt zagospodarowania działki 
 

Zagospodarowanie wokół szkoły nie ulegnie zmianie. 
Lokalizacja węzła Ŝywieniowego zaznaczona jest kolorem Ŝółtym na części graficznej 
projektu zagospodarowania działki. 
Wejście do projektowanego lokalu od strony południowo – wschodniej budynku szkoły 
podstawowej. 
Działka  posiada dostęp do drogi  publicznej – ul. Szkolnaw Rozprzy. 
Zaopatrzenie  w infrastrukturę techniczną  zapewniają projektowanemu obiektowi istniejące  
przyłącza.  

 
 
 



OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego przebudowy bloku Ŝywieniowego  

w Szkole Podstawowej w Rozprzy. 
 

I. Dane ogólne 
 

1. Obiekt: 
Budynek Szkoły Podstawowej w Rozprzy 

 
2. Inwestor:    

Gmina Rozprza, Al. 900-Lecia 3, 97-340 Rozprza 
 

3. Adres obiektu:   
ul. Szkolna 1, 97-340 Rozprza, Nr ewid. dz. 296/6, Gmina Rozprza  

 
4. Podstawa opracowania 

• zlecenie inwestora 
• program uŜytkowy inwestora 
• inwentaryzacja budowlana istniejącego węzła Ŝywieniowego; 
• decyzja z dnia 05.08.2010 r. Państwowego wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi 

dot. wyraŜenia zgody na usytuowanie poniŜej poziomu otaczającego terenu oraz wysokości 
2,25 m w świetle toalety oraz trzech pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych w 
piwnicy Szkoły Podstawowej w Rozprzy. 

• decyzja z dnia 31.08.2010 r. Państwowego wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi 
dot.odstępstwa w zakresie wyraŜenia zgodyna wysokość 3,2 m w świetle pomieszczenia 
kuchni węzła Ŝywieniowego zlokalizowanej na parterze budynku Szkoły Podstawowej w 
Rozprzy. 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ( z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. 

• rozporządzenie MSW i A z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U.Nr 121 
póz.11387 

• rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpoŜarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych /Dz.U.Nr 121 póz. 11397 

 

5. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejącego bloku 
Ŝywieniowego w Szkole Podstawowej w Rozprzy i dostosowanie go do aktualnie 
obowiązujących wymagań sanitarno-higienicznych i wymogów Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 
 



II. Ogólna charakterystyka budynku. 
  

Budynek został wybudowany w latach siedemdziesiątych.  
Budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budowany w technologii 
tradycyjnej. 
Konstrukcja budynku: 

• ściany murowane; 
• stropy Ŝelbetowe; 
• stropodach Ŝelbetowy niewentylowany; 
• stolarka okienna PCV; 
• stolarka drzwiowa drewniana i aluminium,  
• schody zewnętrzne i wewnętrzne Ŝelbetowe. 

 

III. Zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania 
przebudowy. 

 
• Piwnice 

1. DemontaŜ posadzki we wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem. 
2. DemontaŜ istniejących drzwi wewnętrznych. 
3. Pogłębienie pomieszczeń piwnicy z ~195 cm do 230 cm (na gotowo). 
4. Wykucie części ściany nośnej, w celu moŜliwości montaŜu drzwi. 
5. PoszeŜenie otworów drzwiowych w ściankach działowych, celem montaŜu drzwi o 

odpowiednich wymiarach. 
6. Wykonanie wylewek betonowych, izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenia 

podłogi na gruncie. 
7. Wykonanie ścianek działowych w pom. WC [1.2]. 
8. Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych. 
9. Wykonanie okładziny z cegły pełnej, chroniącej izolację pionową ścian 

zewnętrznych. 
10. Wykonanie i uzupełnienie tynków. 
11. Malowanie pomieszczeń. 
12. Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych. 
13. MontaŜ stolarki drzwiowej. 

 
• Parter 

1. DemontaŜ płytek PCV w pomieszczeniu jadalni. 
2. DemontaŜ boazerii ściennej. 
3. DemontaŜ ścianek działowych w pom. kuchni. 
4. PoszeŜenie otworu drzwiowego pomiędzy kuchnią i jadalnią i okiennego pomiędzy 

zmywalnią a jadalnią. 
5. Wykonanie ścianek działowych. 
6. Powiększenie i zmiana połoŜenia otworu pod drzwi w pom. porządkowym [2.7]. 



7. Wykonanie okładziny podłogowej z wykładziny tarket. 
8. Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego (graniplastu). 
9. ObłoŜenie ścian do wysokości 2,0 m w pomieszczeniach: kuchni, przygotowalni, 

obieralni, zmywalni i pomieszczeniu porządkowym, płytkami ceramicznymi 
ściennymi. 

10. Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych podłogowych, łatwozmywalnych. 
11. Malowanie pomieszczeń. 
12. Wymiana drzwi wejściowych drewnianych na aluminiowe pełne, ciepłe. 
 

IV. Technologia wykonania robót budowlanych. 
 

1. Roboty rozbiórkowe 
Rozbiórkę konstrukcji ścian działowych naleŜy prowadzić przy uŜyciu ręcznych narzędzi 
do robót budowlanych zgodnie z technologią i sztuką budowlaną. Uzyskany materiał 
naleŜy na bieŜąco usuwać ze strefy prowadzonych robót. Do rozbiórki posadzek 
dopuszcza się uŜycie narzędzi o napędzie mechanicznym. 

 
2. Ścianki działowe 
Wewnętrzne ścianki działowe naleŜy wykonać z cegły ceramicznej dziurawki kl. 10 na 
zaprawie cem.-wapiennej marki 3.  
 
3. Tynki wewnętrzne ścian 
Na wykonanych ścianach murowanych, tynki cementowo-wapienne grub. 1,5 cm z 
gładzią gipsową. 
 
4. Podłogi i posadzki 
W pomieszczeniu jadalni – wykładzina tarket. 
W pozostałych pomieszczeniach – płytki ceramiczne. 
 
5. Stolarka drzwiowa 
Stolarkę drzwiową wewnętrzną naleŜy wymienić na typową, płycinową. 
Drzwi zewnętrzne – aleminium pełne, ciepłe. 
 
6. Okładziny wewnętrzne. 
Ściany w jadalni obłoŜone do wysokości 1,5 m tynkiem mozaikowym. 
W pomieszczeniach kuchni, obieralni, zmywalni, przygotowalni i pomieszczeniu 
porządkowym, ściany do wysokości 2 m, obłoŜone ściennymi ceramicznymi płytkami 
szkliwionymi na zaprawie klejowej. 
 
7. Malowanie 
Pomieszczenia malowane dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze jasnym, po uprzednim 
zagruntowaniu powierzchni malowanej preparatami gruntującymi. 



V. Charakterystyka energetyczna. 
 

• Zakres projektu ogranicza się do wnętrza lokalu, co nie powoduje zmian w 
zakresie charakterystyki energetycznej budynku. 

• Ślusarka okienna zewnętrzna wykonana z profili PCV ciepłych, zgodna z 
obowiązującymi normami. 

• Ślusarka drzwiowa zewnętrzna, wymagająca wymiany na drzwi zewnętrzne 
pełne, wykonane z aluminium, ciepłe. 

• Kotłownia znajduje się w części budynku, nie objętej opracowaniem. 
 

 

VI. Ocena konstrukcji budynku oraz ekspertyza dotycząca 
moŜliwości wykonania prac budowlanych. 

 
Stan techniczny konstrukcji części budynku będącej przedmiotem opracowania jest 
zadowalający. Konstrukcja ścian i stropu nie budzi zastrzeŜeń i moŜe być wykorzystana 
do projektowanej przebudowy układu funkcjonalnego pomieszczeń wynikającego z 
załoŜonej technologii bloku Ŝywieniowego. Zakres prac budowlanych ogranicza się do 
wykonania elementów budowlanych konstrukcyjnych o niewielkim wpływie na 
podstawową konstrukcję nośną obiektu, w związku z czym projektowane prace 
budowlane nie wpłyną negatywnie na stan techniczny budynku. Poszerzenie otworów w 
ścianie nośnej nie będzie negatywnie wpływało na elementy konstrukcyjne budynku. 
Zmiany funkcjonalne umoŜliwią dostosowanie pomieszczeń kuchennych do załoŜonej 
funkcji bloku Ŝywieniowego. 
 
Prawidłowo przeprowadzone prace wyburzeniowe i remontowe prowadzone pod 
nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń nie będą stanowiły zagroŜenia dla budynku oraz jego uŜytkowników. 



VII. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
 
 

1. Budynek istniejący, trzykondygnacyjny, w zasadniczej części jako dydaktyczny. 
 
2. Główna konstrukcja budynku – ściany zewnętrzne spełniają wymaganą odporność 

R60 oraz stropy otynkowane zaprawą cementową odporność REI60. 
 

3. WyposaŜenie w podręczny sprzęt gaśniczy stanowić będą gaśnice proszkowe o masie 
min. 2 kg środka gaśniczego na kaŜde 100 m2 powierzchni strefy poŜarowej 
ustawionych w miejscach widocznych i oznakowanych. 

 
4. Kierunki wyjścia z budynku naleŜy oznakować zgodnie z obowiązującą normą. Drzwi 

z budynku otwierają się na zewnątrz, układ komunikacyjny zapewnia 
nieprzekroczenie dopuszczalnych długości dojść i przejść ewakuacyjnych /10m/. 

 
5. Drogi ewakuacji zostaną oznakowane wg PN-92/N-01256/02. 

 
6. Lokal naleŜy wyposaŜyć w przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu. 

 
7. Piwnice są oddzielone stropem i zamknięte drzwiami EIC 30. 

 
8. Blok Ŝywieniowy kwalifikowany jest do kategorii zagroŜenia ludzi ZL III. Piwnice o 

gęstościobciąŜenia ogniowego do 500 MJ/m2. 
 

9. Projekt dotyczy jedynie przebudowy wewn. węzła Ŝywieniowego. 
 

 



OPIS TECHNICZNY 

do projektu technologii przebudowy bloku Ŝywieniowego  
w Szkole Podstawowej w Rozprzy. 

 

I. STAN ISTNIEJĄCY 
1. Parametry techniczne stanu istniejącego: 

a) piwnice 

KORYTARZ
1.4
1.3 SKŁAD OPAŁU 12,31

6,57
21,54

1.5

POM. TECHNICZNE
20,68

NAZWA POM.

1.2 POM. GOSP.

L.p.

3,96

UśYTKOWA
POW.

KORYTARZ1.1 3,33

1.6

MAGAZYN KUCHNI

RAZEM  73,49
5,101.7

MAGAZYN SPRZĘTU SPORT. 

 
b) parter 

SPIśARKA
2.4
2.3 1,41

2,56
29,78

2.5

NAZWA POM.

2.2 OBIERALNIA

L.p.

5,93

UśYTKOWA
POW.

KORYTARZ2.1 2,93

2.6

KUCHNIA

RAZEM  128,16
ŚWIETLICA-JADALNIA 85,55

WC

 
 

2. Technologia zespołu Ŝywieniowego – stan istniejący. 
 
Blok Ŝywieniowy znajduje się na parterze we wschodniej części budynku szkoły. 
Pomieszczenia magazynowe oraz gospodarcze, znajdują się w piwnicy, bezpośrednio 
pod zapleczem kuchennym. 
Na parterze znajduje się kuchnia, obieralnia, spiŜarka, wc, jadalnia oraz korytarz. W 
piwnicy natomiast znajdują się pomieszczenia magazynowe, gospodarcze oraz skład 
opału. 
Komunikację pomiędzy piwnicą a parterem zapewnia Ŝelbetowa klatka schodowa. 
Istniejąca kuchnia opalana jest paliwem stałym, tl. węglem kamiennym i drewnem. 
Droga wydawania posiłków krzyŜuje się z drogą zwrotu naczyń brudnych. 
Aktualny stan technologiczny uŜytkowanego bloku Ŝywieniowego nie spełnia warunków 



sanitarno – epidemiologicznych, dlatego zachodzi potrzeba jego przebudowy. 
 
 

3. WyposaŜenie w media techniczne: 
Istniejący blok Ŝywieniowy wyposaŜony jest w instalację zimnej i ciepłej wody, 
instalację kanalizacyjną, elektroenergetyczną i CO. 
W bloku Ŝywieniowym działa wentylacja grawitacyjna. 
 
 
 

II. STAN PROJEKTOWANY 
 
 
 

1. ZałoŜenia ogólne. 
Przebudowa istniejącego bloku Ŝywieniowego zgodnie z zaleceniami inwestora i 
kierownictwa szkoły winna być przeprowadzona z wykorzystaniem istniejących 
pomieszczeń przynaleŜnych do bloku Ŝywieniowego, bez moŜliwości powiększenia 
powierzchni. Blok Ŝywieniowy powinien być dostosowany do moŜliwości przygotowania 
obiadów dla około 100 uczniów.  
Biuro intendenta znajduje się w innej części budynku. 

 
2. ZałoŜenia technologiczne. 

W procesie technologicznym zastosowano tradycyjną metodę przygotowania i 
wydawania posiłków oraz wyelimionowano moŜliwość krzyŜowania się drogi wydawania 
posiłków i zwrotu naczyń. Dla spełnienia tych załoŜeń pomieszczenia piwnicy zostały 
przystosowane do magazynowania produktów Ŝywnościowych oraz zapewnienia 
warunków higieniczno – sanitarnych dla obsługi kuchni. W tym celu w piwnicy 
zlokalizowano trzy pomieszczenia magazynowe do przechowywania produktów 
Ŝywnościowych oraz pomieszczenie wc z przedsionkiem i pomieszczenie socjalne z 
szatnią dla obsługi węzła Ŝywnościowego.  
W pomieszczeniach parteru pomieszczenie obieralni pozostało bez zmian, pom. WC 
zostało przekształcone na pom. porządkowe, natomiast z pomieszczenia kuchni zostały 
wydzielone pomieszczenia: przygotowalni produktów, kuchni oraz zmywalni. 
 

3. Technologia węzła Ŝywieniowego. 
Półprodukty oraz produkty składowane będą w pomieszczeniach magazynowych, 
wyposaŜonych w regały magazynowe oraz szafy chłodnicze, skąd przez obieralnię 
trafiać będą na odpowiednie stanowiska dalszej obróbki wstępnej i termicznej w 
przygotowalni i kuchni. Z kuchni posiłki podawane będą poprzez drzwi z oknem 
podawczym, na salę jadalni. Po zakończeniu konsumpcji brudne naczynia będą zbierane 
i podawane oknem podawczym, gdzie po opróŜnieniu z odpadków naczynia będą 



zmywane i suszone. Zebrane odpadki będą rozdrabniane przez zamontowany w 
zmywalni rozdrabniacz odpadków organicznych i usuwane porzez kanalizację sanitarną. 
Odpadki które nie będą nadawały się do rozdrabniania w rozdrabniaczu, gromadzone 
będą w koszu na odpadki i usuwane dobowo wraz z odpadkami z obieralni, po 
zakończeniu pracy kuchni. Czyste naczynia wielorazowego uŜytku podawane będą ze 
zmywalni bezpośrednio do kuchni przez szafę przelotową. 
 

4. Technologia przechowywania i przygotowywania produktów. 
 
 Ziemniaki i warzywa. 

Ziemniaki, warzywa i owoce będą okresowo magazynowane w skrzyniach drewnianych 
lub workach w przeznaczonym na ten cel magazynie. Wstępna obróbka ziemniaków i 
jarzyn następować będzie w pomieszczeniu obieralni przy uŜyciu obieraczki 
mechanicznej i krajalnicy do warzyw. W obieralni będzie moŜliwe obmycie uŜytych 
produktów pod bieŜącą wodą. Warzywa i ziemniaki do obieralni będą dostarczane 
ręcznie w stosownych pojemnikach. Obierzyny z ziemniaków i jarzyn będą usuwane na 
zewnątrz w szczelnych i zamkniętych koszach, poprzez korytarz i drzwi zewnętrzne. 
 

 Mięsa i ryby. 
Dostawa mięsa i ryb, jak równieŜ innych produktów, moŜe odbywać się w czasie pracy 
kuchni. Dostawa powinna odbywać się w porcjach, w szczelnych metalowych 
pojemnikach poprzez korytarz wejściowy i być przechowywana w urządzeniach 
chłodniczych, przeznaczonych do tego celu, stanowiących wyposaŜenie odpowiedniego 
magazynu. Przygotowanie wstępne takie jak: mycie, mielenie, następuje w 
pomieszczeniu przygotowalni, skąd w stosownych naczyniach będzie dostarczane do 
dalszej obróbki w pomieszczeniu kuchni. 
 

 Produkty suche. 
Mąki, makarony, kasze, cukier, sól itp. Powinny być kupowane jako paczkowane i 
zakupywane w większych ilościach. Przechowywanie produktów powinno się odbywać 
w magazynie produktów suchych, na regałach przyściennych. Poszczególne produkty 
winny być posegregowane.  

 Pieczywo. 
Pieczywo krojone dostarczane będzie codziennie, wg potrzeb. 
 

5. Środki chemiczne. 
Środki chemiczne będą przechowywane w pomieszczeniu porządkowym, 
zlokalizowanym na parterze. Środki chemiczne powinny być zakupywane w 
opakowaniach i przechowywane na regale drewnianym. Pomieszczenie porządkowe 
powinno być wyposaŜone w zimną i ciepłą wodę.  
 



6. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne. 
Węzeł higieniczno – sanitarny dla personelu wyposaŜony jest w WC kompakt oraz 
umywalkę zlokalizowaną w przedsionku. Węzeł zlokalizowany został w pomieszczeniach 
piwnicy. Pomieszczenie będzie wyposaŜone w wentylację mechaniczną, uruchamianą 
równocześnie z oświetleniem. 
Szatnia dla personelu z pom. socjalnym znajduje się w piwnicy. 
 

7. WyposaŜenie węzła Ŝywieniowego. 
Podstawowe wyposaŜenie pokazano na rysunkach 1-T i 2-T. Okna kuchenne zaopatrzeć 
w siatki przeciw owadom i Ŝaluzje chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem 
 

8. Parametry techniczne stanu projektowanego: 
a) piwnice 

KORYTARZ
1.4
1.3 MAGAZYNEK 12,31

6,57
21,54

1.5

POM. TECHNICZNE
12,36

NAZWA POM.

1.2 WC Z PRZEDSIONKIEM

L.p.

3,96

UśYTKOWA
POW.

KORYTARZ1.1 3,33

1.6

MAGAZYNEK

RAZEM  73,49

5,101.7
MAGAZYNEK

POM. SOCJALNE Z SZATNIĄ 8,321.8

 
b) parter 

KORYTARZ
2.4
2.3 PRZYGOTOWALNIA 7,40

2,82
16,53

2.5
ZMYWALNIA 4,57

NAZWA POM.

2.2 OBIERALNIA

L.p.

5,93

UśYTKOWA
POW.

KORYTARZ2.1 2,93

2.6

KUCHNIA

RAZEM  127,14

POM. PORZĄDKOWE 1,412.7
JADALNIA 85,552.8

 
 
 

9. WyposaŜenie w media techniczne: 
Projektowany blok Ŝywieniowy wyposaŜony będzie w instalację zimnej i ciepłej wody, 
instalację kanalizacyjną, elektroenergetyczną, CO oraz klimatyzację. 
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. 

 
 



 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
dla projektowanych obiektów budowlanych, ze względu na specyfikę do 

uwzględnienia w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w procesie realizacji inwestycji 

 
 
 

I   NAZWA OBIEKTU  
BUDOWLANEGO                        : Projekt przebudowy bloku Ŝywieniowego 
      w Szkole Podstawowej w Rozprzy. 
 
 
 
 
 
II  ADRES REALIZACJI  
INWESTYCJI                                 : UL. SZKOLNA 1, 97-340 ROZPRZA,  

NR EWID. DZ. 296/6, GMINA ROZPRZA  
 

 
 
 
 
III  INWESTOR                            : GMINA ROZPRZA 
 
 
 
 
IV  ADRES INWESTORA            :  Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza 
 
 
 
 
 
 
V   IMIĘ I NAZWISKO  
      PROJEKTANTA                              :            ................................... 
                                                                              Zam.  ........................ 
                                                                              ....-........  ................... 
 
 
 
VI   JEDNOSTKA  
       PROJEKTOWA                               :            ................................... 
                                                                              Zam.  ........................ 
                                                                              ....-........  ................... 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

I-ZAKRES ROBÓT: 
 

Inwestor planuje wykonanie przebudowy bloku Ŝywieniowego w Szkole Podstawowej w Rozprzy. 
 
Warunki lokalizacyjne : 
 

Miejsce realizacji inwestycji - działka nr 296/6 w Rozprzy przy ul. Szkolnej 1. 
      -  Warunki gruntowe: w miejscu realizacji inwestycji występują proste warunki gruntowe,    

klasa bonitacyjna B, podłoŜę mineralne. 
     - W rejonie posiadania projektowanych obiektów nie stwierdzono występowania 

niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
      -  Poziom wód gruntowych znajduje się poniŜej spodu fundamentów. 
     -   Wody gruntowe nie agresywne w stosunku do betonu. 
     -   W obrębie planowanej zabudowy nie występują urządzenia melioracyjne.  
     -  Teren nie jest wpisany do rejestr zabytków, ochrony środowiska, nie zostały teŜ dla niego 

ustanowione strefy ochronne np.: górnicza poŜarowa, sanitarna. 
     -   Projektowany obiekt nie stwarza zagroŜenia dla środowiska. 
     -   Nie stwierdzono teŜ zagroŜenia dla higieny i zdrowia uŜytkowników. 

 

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych: 
 

Uczestnicy procesu inwestycyjnego mają obowiązek współdziałania ze sobą w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie przygotowania i realizacji 
budowy. 
Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie 
niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 
Bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem bioz na stanowiskach pracy sprawuje 
Kierownik budowy. 
 
 

Zagospodarowanie terenu budowy: 
 

- Oznaczenie terenu obejmuje opracowaniem za pomocą tablic ostrzegawczych, 
- Energia elektryczna w ramach placu budowy z istniejącego przyłącza, 
- Woda w ramach placu budowy z istniejącego przyłącza. 
- Prace budowlane-  montaŜowe prowadzone będą w naturalnych warunkach, 
- Łączność telefoniczna w czasie prowadzenia robót budowlano- montaŜowych -  bezprzewodowa.  

Składowiska materiałów budowlanych zlokalizowane w południowej części działki poza 
rejonem lokalizacji projektowanego obiektu. 

 
 
 



SZCZEÓŁOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
o którym mowa w  art. 21 a ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r  - Prawo Budowlane obejmuje: 
 
Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności upadku z 
wysokości: 
 a) roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m- brak 
a) roboty ziemne o głębokości wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
powyŜej 1,5 m. – brak 
 
Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy- Prawo Budowlane naleŜy do projektanta. 
 
Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o niniejszą informację bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie „ planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „ uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych - art. 21 a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane . 
Zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy Prawo Budowlane wzmagania dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają przepisy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
roku.  
 
W oparciu o powyŜsze przepisy cały proces budowlany moŜe my podzielić na trzy fazy robót: 
 
1  -  Roboty przygotowawcze i regulacje ogólne, 
2  -  Roboty stanu surowego, 
3  -  Roboty wykończeniowe  i końcowe. 
 
Ad.1. Roboty przygotowawcze i regulacje ogólne: 
 
           Roboty przygotowawcze i regulacje ogólne przedstawione były w l-szej części zakresu robót 

dla całego zamierzenia inwestycyjnego. 
Ad.2. Roboty stanu surowego wznoszonych budynków i obiektów: 
 

- roboty rozbiórkowe, 
- roboty izolacyjne, 
- roboty murarskie i tynkarskie, 

 
Ad. 3   Roboty wykończeniowe i końcowe: 
 

-  roboty malarskie i porządkowe. 
 
 
 
  II  -   ISTNIEJĄCY STAN ZAINWESTOWANIA NA DZIAŁCE  INWESTORA,  

STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT  INNIEJSZEGO OPRACOWANIA: 
 

Działka oznaczona nr  ew.: 296/6, połoŜonej w Rozprzy, przy ul. Szkolnej 1, połoŜona po 
lewej stronie drogi patrząc w kierunku zachodnim. 



Opracowaniem został objęty rejon połoŜony od strony drogi publicznej oznaczony literami 
ABCD. Działka w pełni uzbrojenia. 
Działka posiada zjazd z drogi publicznej.  

 
 
III  -  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi . 
 

W rejonie lokalizacji projektowanej budowy budynku mieszkalnego, nie stwierdzono 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się  w zasięgu  prowadzonych 
robot. 

 
 
IV  -  Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
 

Projekt nie przewiduje prowadzenia robót budowlanych, których charakter, 
organizacja  
i miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko zagroŜenia Ŝycia i zdrowia 
ludzi. Robotnicy wyposaŜeni będą w odzieŜ ochronną, rękawice i okulary ochronne 
stosownie do potrzeb. Przed przystąpieniem do wykonywania robot pracownicy 
zostaną przeszkoleni ustnie w zakresie BHP, co potwierdzą podpisem. Ze względu na 
niewielki obszar robót budowlanych i niski stopień ich skomplikowania nie 
przewiduje się skomplikowych środków zapobiegawczych. Wszystkie roboty naleŜy 
przeprowadzać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi. 

 
V  -  Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik 

budowy kaŜdorazowo przeprowadza indywidualny instruktaŜ stanowiskowy. 
 
  Wykaz robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych: 

- brak 
 
VI  -  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywanie robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, 
umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii lub innych zagroŜeń:   

 
Istniejąca droga wewnętrzna w czasie realizacji robót bud. pełni rolę drogi poŜarowej. 
Strefa niebezpieczna wygrodzona i oznakowana w sposób uniemoŜliwiający dostęp 
osobom postronnym. 
Teren objęty opracowanie oznaczony na planie zagospodarowania działki o nr  
ewid. 296/6, posiada dostęp do drogi publicznej. 
KaŜdorazowo po zakończeniu robót inwestor zamyka teren budowy na klucz, który 
znajduje się na posesji. 

 
                                                                    OPRACOWAŁ 

 
 
 
 


