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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych zwiazanych z rozbudowa sali gimnastycznej o przedsionek w Mierzynie.
Specyfikacje podzielono na czesci zwiazane z :
- robotami polegajacymi na wybudowaniu budynku socjalno-magazynowego dla klubu sportowego
zlokalizowanego na przedmiotowym terenie

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i przepisami.

1. 3 Zakres podstawowych robot :

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi :

. Roboty ziemne

. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

. Izolacje przeciwwilgociowe elementow fundamentowych - tradycyjne
. Podloza na gruncie

. Roboty murowe

. Elementy konstrukcji drewnianych

. Impregnacja elementéw konstrukcji drewnianych

. Izolacje termiczne i przeciwwodne dachow

. Izolacje termiczne

10. Slusarka drzwiowa i okienna, zewnetrzna i wewnetrzna

11. Roboty blacharskie

12. Roboty tynkarskie

13. Podloza pod posadzki

14. Oktadziny ceramiczne

15. Roboty malarskie

16. Sciezki zwirowe
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1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbe¢dne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.5 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Podstawa wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa /projekt budowlany i wykonawczy/,
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robdt, a wymagania wyszczegdlnione w

chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentacji,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowiazujacymi. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od Oktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledniaé
instrukcje producenta materiatbw oraz przepisy zwiazane i obowiazujace, w tym rowniez te, ktore ulegly
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych w niniejszej dokumentacji a
obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

1.6 Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdéw robot z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokoS$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é. Decyzje
Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.7 Materialy i zrodta pozyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow 1 urzadzen
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrédta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowani, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty. a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robot.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli
Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj rob6t, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne

do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane

w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wariantowe stosowanie materiatoéw. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora



Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniony bez zgody
Inwestora.

1.8 Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwos$cia zapewniajaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreSlone w ST, normach, wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legitymacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mig¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze beda
mogty wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badane
materiaty i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwiazane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

1.9 Pobranie préobek.

Probki begda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona

mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.10 Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu

1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.11 Raporty z badan.

Wykonawca bgdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.



1.12 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdéw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow

badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,

to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach

przy ocenie zgodnos$ci materialdw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawcg.

1.13 Atesty jako$ci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢

do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z

warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktoérych atesty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny

jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atest, a urzadzenia -

wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢

ich wlasciwosci z ST to takie materialy i/ lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.14. Dokumenty budowy.

a) Dziennik Budowy.

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dziennik bgdzie prowadzony i przechowywany bez dostgpu 0sob
niepowotanych. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy. Do dziennika
budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramoéw robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot, przebieg robot, trudnosci

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

- przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulggajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi



- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakos$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robot, propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy,

Powyzsze zapisy wpisane do dziennika budowy begda przedlozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.

b) Ksigga Obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
przedmiarach robot i wpisuje do ksiggi Obmiaru.

¢) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawca bgdzie gromadzit w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zZyczenie
Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach, nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.15 Odbiory.

a) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulggaja zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie okonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbior robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowosé
danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulggajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

b) Odbidr czegsciowy.

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanych czgsci robot. Odbioru czg§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.



1.16 Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora

zakonczenia robot i przyjecia dokumentéow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. "Dokumenty do
odbioru koncowego robot". Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sig
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupehliajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

a) Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- specyfikacje techniczne

- uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulggajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- dziennik budowy i ksiggi obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

- atesty jakosciowe wbudowanych materialow

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia robot

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.



1.17 Odbior ostateczny.

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.18 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie

poOzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.19 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porgcze, o$wietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i
innych. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposodb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i
ilo$ciach okres§lonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.20 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacejb) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia,

hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwos$cia powstania pozarow.

1.21 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.22 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego, w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i



urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.23 Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.24 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnos$ci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

1.25 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.26 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy bedzie wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi

kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace
zachowania warunkow zlecenia, zostana przez Inwestora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.



1.27 Transport.

Wykonawca stosowac si¢ begdzie do ustawowych ograniczen na os przy transporcie materialdw i sprzgtu
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
fadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatdow. Liczba $rodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.29 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

- 45212200-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE  WLASCIWOSCI  WYROBOW 1
MATERIALOW

Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci : atestow, swiadectw jakosci,
specyfikacji, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Na zadanie Inspektora Nadzoru,
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrddlta wytwarzania
materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za
spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wlasciwe skladowanie i wbudowanie. Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa :
- beton zwykty klasy B20 (do wykonania : fundamentow, nadprozy, stupow, nadbetonu stropow,
itd. ) zgodnie z norma PN-B-06250 ,,Beton zwykty”
- stal zbrojeniowa klasy A-I i A-III (do zbrojenia elementow _zelbetowych) zgodnie z norma PN- 82/H-
93215 ,,Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu”
- profile stalowe ze stali St3s (do wykonania konstrukcji wsporczej ogrodzen) zgodnie z norma PN-
72/H-84020
»Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci, ogdlnego przeznaczenia. Gatunki”
- papa asfaltowa podkladowa i wierzchnia zgodnie z norma BN-79/6751-02 ,Materialy do izolacji
przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;”
- lepik asfaltowy do izolacji elementéw stykajacych si¢ z gruntem zgodnie z norma PN-58/C- 96177
»Przetwory asfaltowe. Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco”
- roztwér asfaltowy do gruntowania zgodnie z norma PN-74/B-24622 ,Roztwor asfaltowy do
gruntowania”
- blacha ocynkowana gr. 0,50 mm (do wykonania obrobek blacharskich) zgodnie z norma PN-84/H-92126
,Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane”
- cegla ceramiczna pelna zgodnie z norma PN-75/B-12001 ,,Cegta petna wypalana z gliny — zwykta”
- pustaki ceramiczne kominowe - zgodne z projektem i posiadajace prawo do stosowania w budownictwie
- nadproza betonowe typu L -19 - zgodne z projektem i posiadajace prawo do stosowania w budownictwie
- stropy TERIWA I gr. 24 cm. - zgodne z projektem i posiadajace prawo do stosowania w budownictwie



- zaprawa cementowo-wapienna (do rob6t murowych i robét tynkarskich) zgodnie z PN-65/B- 14503

»Zaprawy budowlane cementowo-wapienne”

- cement portlandzki zgodnie z norma PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki” ; PN-88/B-30001 ,,Cement

portlandzki z dodatkami”

- piasek zgodnie z norma PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

- farby emulsyjne lub akrylowe wewngtrzne i zewngtrzne dopuszczone do stosowania w budownictwie

- do zabezpieczenia antykorozyjnego eclementow stalowych : 1). farba ftalowa do gruntowania

przeciwrdzewna miniowa 60%, 2). farba poliwinylowa podkiadowa, 3). emalia poliwinylowa

nawierzchniowa , zgodnie z Instrukcja ITB nr 191 ,,Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji

stalowych za pomoca pokry¢ malarskich w budownictwie”, Warszawa 1976 r. oraz normami : PN-71/H-

97053 ,,0Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne” i PN-79/H-97070

,»Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogolne wytyczne”

- stolarka okienna i drzwiowa — zgodna z projektem i posiadajaca prawo do stosowania w budownictwie

- dachéwka ceramiczna - zgodna z projektem i posiadajaca prawo do stosowania w budownictwie

- material na posadzki - zgodny z projektem i posiadajacy prawo do stosowania w budownictwie

- folia wiatroszczelna - zgodna z projektem i posiadajaca prawo do stosowania w budownictwie

- drewno konstrukcyjne (do wykonania konstrukcji wigzby dachowej) klasy C30

- styropian - zgodny z projektem i posiadajacy prawo do stosowania w budownictwie

- materialy systemowe do wykonania docieplenia metoda lekka mokra ( w skiad systemu danego
producenta wchodza : klej do styropianu, plyty styropianowe, kotki do mocowania styropianu, listwa
startowa, naroznik aluminiowy z siatka do narozy, klej do siatki, siatka zbrojaca, masa tynkarska)
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie

- materialy uzupetniajace 1 dodatkowe wedlug Katalogbw Norm Kosztorysowych KNR oraz
odpowiednio dla danego materialu wytyczne zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I . Budownictwo ogélne”

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowo-gumowa na tereny sportowe wg atestow dostarczonych

przez dostawce

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko i jako§¢ wykonywanych robot. Na zadanie Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nastgpujacy,
sprawny technicznie sprzet,

jak

- narzegdzia r¢ezne i elektronarzedzia (wiertarka, szlifierka , itp.)

- betoniarka

- rusztowanie warszawskie lub alternatywne , drabiny

- zuraw samochodowy

- pompa do betonu

- betoniarka do transportu masy betonowe;j

- koparka

- fadowarka

- walec



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.  Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Transport zgodnie z warunkami ogdélnymi ST. Przewiduje si¢ zastosowanie
nastgpujacych srodkow transportu:

- §rodek transportu o fadownosci do 24 ton umozliwiajacy przewoz ziemi i transportu kruszyw

- §rodek transportu o fadownosci do 10 ton do przewozu np. materiatow ceramicznych, elementow
ogrodzen, itp.

- $rodek transportu do 1 tony do przewozu pozostatych materiatéw o cigzarze do 1 tony

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Roboty ziemne

5.1.1. Wstep

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowiazek zapoznania
si¢ z dokumentacja geotechniczna, stanowiaca cze$¢ dokumentacji projektowej. W przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja geotechniczna a stanem stwierdzonym w
podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postgpowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca wystgpowania na
terenie budowy urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie.
W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym potozenia
urzadzen nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia roboét ziemnych
powinny zapewnia¢ nie naruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowania jego parametréw
technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i
dokumentacja projektowa. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa, lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor Nadzoru

5.1.2. Materiaty

Nie wystepuja.

5.1.3. Sprzet

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow prowadzone beda recznie i mechanicznie, przy uzyciu
sprze¢tu mechanicznego do robdt ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzanie
jakosci i prawidtowosci wykonania robdt, prowadzone bedzie sprzgtem posiadajacym odpowiednie atesty
i certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.1.4. Transport

Transport gruntu z wykopu odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi §rodkami transportu.

5.1.5. Wykonanie robot

a) Doktadno$¢ wykonania robot

Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowych i szerokosci wykopow nie powinny by¢
wigksze od 5 cm .



Pochylenie skarp wykopdéw nie powinno si¢ roéznic od projektowanych pochylen wigcej niz 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mig¢ wigkszych wklesnigé niz 10 cm.

b)Odwodnienie wykopu

Technologia odwodnienia wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Roboty w tym zakresie powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem odwodnienia
(drenazu). Szczegdélna uwage nalezy zwroci¢ na okreslone w projekcie predkosci obnizania zwierciadla
wody gruntowe;j i kontrole stanu gruntu po obnizeniu poziomu wod.

5.1.6. Kontrola jako$ci robot

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on stawianym wymogom, oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji Technicznej lub odpowiednich normach. Czgsto$¢ oraz zakres badan i pomiardw
przedstawia ponizsza tabela.

l.p. sprawdzana cecha minimalna czgstotliwos¢ badan

1 Pomiar gabarytéw wykopu

2 Pomiar rzednych dna wykopu

3 Pomiar pochylenia skarp

4 Pomiar réwnosci skarp pomiar tasma , szablonem, lata i niwelatorem w odstgpach co 10 cm, w
narozach, oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

5 Badanie zaggszczenia gruntu stopien zaggszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego 1 kazdej utozonej
warstwy,

w miejscach i do glebokosci okreslonych w opisie technicznym projektu budowlanego

5.1.7. Kontrola jakosci robot

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna oraz z PN-B-06050
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5.1.8. Przepisy zwiazane :

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia ,symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
BN-8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

5.2 Roboty betonowe

5.2.1. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
betonowaniem

wszystkich elementéw konstrukcji budynku.

5.2.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.
5.2.3. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
a) Cement

Do betondéw przeznaczonych do pompowania nalezy stosowaé wylacznie cement portlandzki czysty bez
dodatkow. Do betondéw zaleca si¢ stosowanie cementu marki 45, (do betonu klasy B25 i nizszych
dopuszcza asie stosowanie cementu marki 35) Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B- 30000.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie grudek, w ilosci wigkszej niz 20%, nie dajacych sig
rozgnie$¢ w palcach i nie dajacych sig¢ rozpusci¢ w wodzie. Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole
cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmujace;j :

-oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300 ; - oznaczenia zmiany objgtosci wg PN-B-04300; -
sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach. Transport i
przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731- 08 i PN-B-30000.



Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakoSci wraz z wynikami prob. W
przypadku gdy:

- oznaczenie czasu wiazania wg PN-B-04300

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-B-04300

- cement wykazuje zawarto$ci grudek

obowiazuje oznaczenie wytrzymatosci cementu na $ciskanie wg PN-B-043 00

b) Kruszywa

Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne zgodne z normami panstwowymi PN-B-06712 i PN-B-
06714. Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaé si¢ stato$cia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakos$ci. Poszczegolne partie kruszywa musza
by¢ skladowane oddzielnie na umocnionym i czystym podlozu w taki sposob, aby nie ulegly
zanieczyszczeniu i przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywa o marce nie mniszej niz klasa betonu. Uziarnienie kruszywa
powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie jak
najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Do
betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm. w zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa
powinien by¢ mniejszy od:

1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu, 3/4 odlegto$ci w Swietle pomigdzy pretami lezacymi
w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢
ziaren do 2 mm (punkt piaskowy)

¢) Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 , Materiaty budowlane . Woda do zapraw i
betonow". Zaleca sig¢ stosowanie wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego, a nie bezposrednio z instalacji wodociagowej. , W
przypadku poboru z innego zrodla nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola
powinna wykazac:

- zabarwienie — brak

- zapach - brak zapachu gnilnego

- zawiesina - brak grudek i ktaczkoéw

- pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

d) Dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek podawanych pompami superplastyfikator Betoplast (Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie 645/87 ITB)w ilosci 1,5% w stosunku do masy cementu.
Stosowane dodatki do betondw musza posiada¢ atest producenta i nalezy stosowaé je zgodnie z
przeznaczeniem.

5.2.4 Sprzet

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu, przeznaczonego dla realizacji
robot zgodnie z zalozona technologia.

5.2.5 Przygotowanie mieszanki betonowe;j

a) Lokalizacja wytworni . Wytwornia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca wbudowania, tak aby moc
przetransportowa¢ mieszankg w ciagu maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie moze zakldcad
warunkow ochrony srodowiska, tj. powodowac zapylenia terenu, zanieczyszczenia wod i wywotywac
hatasu powyzej dopuszczalnych 50 decybeli . Teren wytworni musi by¢ ogrodzony i zabezpieczony pod
wzgledem bhp i ppoz.

Sktadowiska materiatow powinny by¢ utwardzone, materiaty zabezpieczone przed mozliwoscia mieszania
si¢ poszczegolnych rodzajow i frakcji. Wytwornia powinna posiada¢ doprowadzona energie elektryczna i
wode.

Nalezy przewidzie¢ pomieszczenia socjalne i sanitarne dla zatogi oraz zlokalizowa¢ miejsce na
gromadzenie odpadow. Wykonawca musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez
inspekcje sanitarna i wtadze ochrony §rodowiska.



5.2.6 Transport

Rusztowania i deskowania i zastosowane materialty moga by¢ przewozone s$rodkami transportu

przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania fadunku oraz

bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Transport mieszanki betonowej

nie powinien powodowaé jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu. Mieszanka betonowa musi by¢

transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.

gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 C ; - 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20

C . ; 25 min.- przy temperaturze otoczenia do +30 C. Stosowanie $srodkoéw transportu bez mieszalnika jest

nie dopuszczalne.

5.2.7 Wykonanie robot

a) Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktory okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas
wykonania robdt oraz planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.

b) Przygotowanie do betonowania . Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie

elementy kotwione w betonie np. mocowanie barier ochronnych, wpusty, itp., oczys$ci¢ deskowanie,

nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme¢ stalowa $rodkiem antyadhezyjnym, montaz  zbrojenia i

zapewnienie wlasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

¢) Ulozenie mieszanki betonowe;j i pielggnacja betonu

1)Przygotowanie do ulozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci:

- przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos¢ wykonania

wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci : - wykonanie deskowania, rusztowan,

usztywnien, pomostow itp., - wykonanie zbrojenia, - przygotowanie powierzchni betonu poprzednio

utozonego w miejscu przerwy roboczej, - wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw

izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, - prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania

elementow kotwiacych zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych elementow

ustalajacych potozenie armatury itd., - gotowosé

sprze¢tu 1 urzadzen do betonowania.

d) Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,

ptatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czgsci stupkow i Scian.

e) Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio

przed betonowaniem

f) Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, -stali lub innych materialdw powinny by¢

powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach

uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie : drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

5.2.8 W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych ogolnych zasad:

a) Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nast¢pujacych

warunkow ogoélnych :

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastgpuje

utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji, szybko$¢ i wysokos$¢ wypekienia deskowania mieszanka

betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymato$cia i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie S$wiezo

utozonej mieszanki, w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie

zabezpieczona przed nadmierna utrata wody, w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa

powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed

woda opadowa; w przypadku gdy na §wiezo utozona mieszankg betonowa spadta nadmierna ilos¢ wody

powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja usunaé¢, w miejscach, w ktorych skomplikowany

ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki,

nalezy dodatkowo stosowaé zaggszczanie r¢czne za pomoca sztychowania.

b) Pielgegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielggnacja.

Warunki dojrzewania §wiezo utozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym okresie twardnienia

powinny:



zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkow cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwiaé powstawanie rys skurczowych w betonie, chroni¢
twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wpltywami pogarszajacymi jego jako$¢ w
konstrukcji.

5.2.9 Przepisy zwiazane

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-B-01300 - Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-B-30000 - Cement portlandzki.

PN-B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

BN-6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-06242 - Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajace. Wymagania i badania oddzialywania

na beton.
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PN-B-06243 - Domieszki do betonu. Domieszki uplynniajace. Wymagania i badania oddziatywania

na beton.

PN-B-06244 - Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badani oddziatywania

na beton.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714.26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci

betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta.

PN-B-06264 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

BN-6736-01 - Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na Sciskanie.

BN-6736-02 - Beton zwykly. Beton towarowy.

5.4 Podtoza na gruncie

a) Rodzaj robdt:

Wykonywanie warstw wyréwnawczych, zaggszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, uktadanie
1 zaggszczanie mieszanki betonowej oraz pielggnacja betonu.

b) Uzywane materiaty :

Uzywane materiaty piasek, pospotka o uziarnieniu 4 - 6 , beton B12,5.

Materialy pomocnicze.

¢) Zakres prac obejmuje:

Sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego. Doggszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli
zachodzi przypadek nizszego stopnie zaggszczenia. Wykonanie podsypek z pospotki z zaggszczeniem
warstwami do 1d=0.65.

Wykonanie podiozy z betonu BI2,5 z uwzglednieniem dylatacji.

Pielegnacja betonu.

d) Zasady wykonywania robot:

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem. W przypadku
gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz Id < 0.5 nalezy dokona¢ zaggszczenia na glgboko$¢ co najmniej



50 cm do 1d=0.5. Nastepnie uktada¢ podsypke zwirowa. W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wigksza
niz 20 cm, nalezy uklada¢ warstwami i zaggszcza¢. Wilgotno$¢ podsypki podczas zaggszczania przez
ubijanie powinna by¢ taka aby umozliwione byto skuteczne jej zaggszczanie bez pojawienia si¢ wody na
jej powierzchni.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:

15 cm przy zaggszczaniu recznym , 20 cm przy zaggszczaniu walcami , 40 cm przy zaggszczaniu walcami
wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi. Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna
gesto$¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Zaggszczenie warstwy gruntu
powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podtoza aby
nie wystapito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. Podsypka z pospotki zaggszczona do 1d=0.65.
e) Metody i zakres kontroli:

Rozpoczecie wykonania podloza z betonu moze nastapi¢ dopiero po odbiorze zaggszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu stanéw gruntow w podlozu nalezy stosowac
makroskopowe metody badan gruntow zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami. Badania
sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowe;j
1 prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robot betonowych. W przemystowych i przecig¢tnych
warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac

wszystkie wymagane normami wilasciwosci betonu. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢
kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktorych zalezy jakos¢ betonu.
Konsystencja i urabialno§¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czgstotliwoscia nie mniejsza
niz 2 razy na kazda zmian¢ robocza. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymatos$ci na
Sciskanie probek pobranych z danej partii betonu. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli
jakosci betonu przy czym nie moze by¢ mniejsza niz I probka na 50 m3 betonu, 3 probki na dobg oraz 6
probek na partie betonu. Probki pobiera si¢ losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okre$lony termin, po ktéorym beton powinien
uzyska¢ wymagana wytrzymatos¢, to nalezy ja sprawdzaé po 28 dniach.

f) Przepisy zwiazane i obowiazujace:

- PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe

- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

- PN- 79/B-067 1 1 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-88/B-06250 - Beton zwyktly

- PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

- PN- 88/B -32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw. Wymagania i badania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Arkady 1989

g) Inne wymagania:

Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w specyfikacji.

5.5 Izolacje

a) Rodzaj robét:

Wykonanie izolacji poziomej 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym pod tawy fundamentowe oraz na
Scianie fundamentowej cze$ci niepodpiwniczonych. Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych
2 Abizol R+P. Wykonanie izolacji poziomej 2 x folia PE na podlozu na gruncie czgsci
niepodpiwniczonych.

b) Uzywane materialy :

Izolacja pionowa:

ABIZOL R - roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wlasciwej powtoki
izolacyjnej

ABIZOL P - izolacja pionowa $ciany fundamentowe;.

Izolacja pozioma:

2 x papa asfaltowa podkladowa P64/1200 przyklejana lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy na goraco,
zamiennie mozna zastosowa¢ 1 warstwe papy polimerowo - asfaltowej np. ZDUNBIT PF 180/3000



Papa P64/1200- papa podkladowa otrzymywana przez nasycenie welonu szklanego asfaltem
przemyslowym izolacyjnym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz posypanie obustronne drobnym
piaskiem lub maczka z tupku chlorytowo-serycytowego. Papa przeznaczona jest do wykonywania
spodnich warstw pokry¢ dachowych oraz do podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i
wodoszczelnych. Papa PF 180/3000- papa polimerowo-asfaltowa 100% na wldkninie poliestrowej
termozgrzewalna podkladowa. Papa przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw pokry¢
dachowych oraz izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych. Folia budowlana PE gr. 0.2mm

¢) Wykonywana czynnosci:

Przygotowanie podlozy-wypelienie ubytkéw 1 wyréwnanie i1 fazowanie narozy powierzchni
izolowanych. Zagruntowanie podloza emulsja asfaltowa i utozenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku
pod $ciany zelbetowe. Zagruntowanie podtoza emulsja asfaltowa i utozenie poziomo papy izolacyjnej na
lepiku pod $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. Wykonanie izolacji pionowych $cian
fundamentowych Abizolem 2R+P.

Zagruntowanie emulsja asfaltowa i ulozenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku na wierzchu $cian
fundamentowych. Zagruntowanie podtoza emulsja asfaltowa i ulozenie poziomo 2 x papy izolacyjnej na
lepiku asfaltowym pod podtoza posadzki. Utozenie poziomo 2 x folii PE budowlanej 0.2 mm.

d) Zasady wykonywania robot Abizol R - roztwor asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do
gruntowania powierzchni przed natozeniem wilasciwej izolacji asfaltowe;.

Nalezy stosowac wylacznie na zewngtrz budynkow.

Abizol R nanosi si¢ na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podtoze cienka warstwa pedzlem,
szczotka dekarska lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 C, optymalna
temperatura 20 C.

Abizol P - poélptynna masa asfaltowa do izolacji powlokowych. Jest przeznaczony do wykonywania
powlokowych izolacji przeciwwilgociowych i1 antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére naklada sig
powloke z Abizolu P powinny by¢ uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi si¢ na zimno
bez podgrzewania cienka warstwa na uprzednio zagruntowane podloze pgdzlem, szczotka dekarska lub
natryskiem. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nicodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obciazenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wglebien wypuklosci oraz pgknigé, czysta, odtluszczona i odpylona. Naroza
powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 ¢cm lub fazowane
pod katem 45 na szerokos$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. Podktad betonowy lub z zaprawy
cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materialéw przyklejanych do podktadu lepikiem
asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C. Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwoch
warstw papy asfaltowej

P64/1200 na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000
termozgrzewalnej. Izolacja pozioma dolna powinna by¢ utozona pod tawa fundamentowa przy $cianach
zelbetowych i na wierzchu fawy fundamentowej przy $cianach fundamentowych z bloczkéw betonowych.
Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewngtrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy
fundamentowej i powinna by¢ potaczona z izolacja pozioma $cian i podlozy. Ulozona na $cianie
fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawac co najmniej | cm z kazdej strony $ciany po
otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa utozona na $cianie fundamentowe;j
powinna wystawac 20 cm.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewngtrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy
fundamentowej do wysokosci ok.30 cm nad teren lub chodnik przylegly do budynku. Powinna by¢
polaczona z izolacja pozioma $cian.



Izolacja pozioma budynkéw w czeS$ciach niepodpiwniczonych powinna by¢ ulozona ponizej poziomu
posadzki na wysoko$ci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku. Stosowanie w
uktadzie izolacyjnym materialdow dzialajacych na siebie szkodliwie, np. materialow asfaltowych ze
smotowymi lub materiatow bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem folii bitumo i olejoodpome;j jest
niedopuszczalne. Mieszanie materiatlow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Grubos¢ warstwy
lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomigdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji
powinna wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm.

Przy uktadaniu izolacji podlozy szeroko§¢ zaktadéw papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesunigte wzgledem siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze
przylegajaca do podtoza lub

podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne
podobne

uszkodzenia. Powierzchnia podloza lub podkladu pod izolacje przeciwwilgociowa z materiatow
bitumicznych

powinna by¢ réwna i czysta. [zolacje z materialéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz 5 C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15 C.

e) Metody i zakres kontroli:

Zakres kontroli zgodnie z ST "Wymagania ogo6lne"

Odbior izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych; po przygotowaniu podktadu pod izolacje;

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wiclowarstwowych podczas uszczelniania i
obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbiodr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:

sprawdzenie jako$ci materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci
podtoza Iub podktadu sprawdzenie spadkéw podloza lub podkltadu i rozmieszczenia wpustow
podtogowych, sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i dokladnosci jej potaczenia z podlozem
sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.
Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. Odbior materiatéw izolacyjnych
powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatdw z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwo$ci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robot izolacyjnych materialdow ktorych wilasciwosci techniczne nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych

norm lub §wiadectw ITB. Nie nalezy stosowa¢ rownie_ materiatow przeterminowanych.

f) Przepisy zwiazane i obowiazujace:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg :

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN- 74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

- PN- 77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

- BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;j.

- BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

- PN- 79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.

- PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na goraco.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.

Stosowac przepisy wg ST "Wymagania ogolne"

g) Inne wymagania

Stosowac¢ si¢ do wymagan ST " Wymagania ogo6lne"

Abizol R i Abizol P nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych bgbnach metalowych, magazynowac
w pozycji stojacej, z dala od zrodet ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je
przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Materiaty izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢



pakowane, przechowywane i transportowane w sposoéb wskazany w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB. Abizol R i Abizol P moga

by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisow Ministerstwa Komunikacji
dla materialow klasy Il w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materialdw niebezpiecznych na
drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego, najwyzej
w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwarta calo$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych, chroniacych papg przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow.
Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierac nie wigcej niz
1200 rolek, a odleglo$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm. Rolki papy nalezy
przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojacej obok siebie bez
luzu, zabezpieczone przed przewroceniem si¢ 1 uszkodzeniem. Transport i przechowywanie wg wymagan
ogolnych ST.

5.6 Roboty murowe

a) Rodzaj robot:

Wykonanie $cian nos$nych zewngtrznych, wewnetrznych z cegly pelnej, dzialowych z pustakow
ceramicznych K-2, gr. 36, 25, 12 cm na zaprawie zwyklej klasy MS5.

Osadzanie nadprozy betonowych typu L-19 —dlugosci zgodnie z projektem

b) Uzywane materiaty :

Pustaki ceramiczne K-2 i cegta pelna

Zaprawa zwykla klasy M5

Nadproza betonowe typu L-19

c¢)Wykonywane czynnosci:

Potozy¢ warstwy papy na $cianach fundamentowych. Na $cianach fundamentowych przygotowaé podtoze
1 wypoziomowaé pierwsza warstwe pustakow. Wymurowac $ciany nosne i dziatlowe z cegly pelnej i
pustaka ceramicznego k-2. Usuna¢ resztki zaprawy z podtozy i stropow

d) Zasady wykonywania robot :

Roboty murowe :

W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy
przyjmowac grubo§¢ normowa spoiny : 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie
wypetione zaprawa, spoiny pionowe pozostaja niewypetnione. W murach wykonywanych na zaprawach
cienko spoinowych grubos¢ zaprawy nalezy przyjmowacé od 2 do 3 mm. Spoiny poziome powinny by¢
doktadnie wypelnione zaprawa, spoiny pionowe pozostaja niewypelnione. Zaprawa moze by¢
przygotowana i mieszana w betoniarce wolnospadowej lub w wezle betoniarskim zasilanym bezposrednio
z silosu.

W betoniarce wolnospadowej nalezy do wody doda¢ suchej zaprawy, a nastepnie doktadnie mieszac od 3
do 5 minut. Zawsze mieszac cata zawarto$¢ worka. W czasie murowania i wiazania zaprawy temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni. Do przygotowania zaprawy mozna uzywaé wylacznie
czystej wody z sieci wodociagowe;j.

W zaleznosci od warunkow atmosferycznych §wieza zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciagu 1-2 godzin.
Osadzanie belek nadprozowych typu L-19.

Belki nadprozowe nalezy stosowaé w zalezno$ci od obciazenia i rozpigtosci nadproza. Wytyczy¢ poziomy
osadzania nadprozy i sprawdzi¢ miejsce oparcia nadprozy. Belki ulozy¢ na zaprawie cementowej gr. 12
mm. Belki nadprozowe nalezy zwiaza¢ migkkim drutem w celu zabezpieczenia przez przewroceniem.
Minimalna dhugos$¢ oparcia (z kazdej strony) prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosic :
12,5 cm dla belek o rozpigtosciach od 1,00 do 1,75 m ; 20,0 cm dla belek od 2,00 do 2,25 m i 25,0 cm dla
belek od 2,25 do 3,00 m.

Przy opieraniu belek na murach zewngtrznych z pustakow POROTHERM w poziomie nie wynikajacym z
modutu wysokosci 25cm belki opiera¢ na 3 warstwach cegly petnej utozonej na zaprawie cementowej lub
cementowo-wapiennej marki co najmniej 3 Mpa.



e) Metody i zakres kontroli:

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST.

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci. Kontrola
jakos$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty. W przypadku gdy
zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowiazujacej normie. Wyniki odbioru materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty: Dokumentacja techniczna, dziennik
budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robot, protokoty obioru materialow i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbioér robdét murowych i osadzenia belek nadprozowych
powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréow z cegly powinny odpowiada¢ wymaganiom:
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni $cian : 4 mm/m ; odchylenie krawedzi od linii prostej : 3mm/m i
nie wigcej niz jedno na 2,0 m ; odchylenie goérnej powierzchni kazdej warstwy pustakéw od kierunku
poziomego: 3mm/m i nie wigcej niz 40 mm na calej dlugosci $Sciany. Odchylenie przecinajacych sig
powierzchni od kata prostego: 10 mm/m , odchylenie od projektowanych wymiaréw otworéw okiennych i
drzwiowych: +/- 10 mm. Odbiér wbudowanych os$cieznic drzwiowych i okiennych: Odchylenie od pionu i
poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze
niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza o$cieznicy. Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie
oscieznicy z plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Przy odbiorze materiatu nalezy przeprowadza¢ nast¢pujace badania: - sprawdzenie zgodnos$ci pustakow z
zamowieniem i wymaganiami technicznymi

- przeprowadzenie proby doraznej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenie jako$ci
wystawione przez producenta. Stosowaé zasady kontroli wg zasad ogélnych ST oraz wg instrukcji
producenta. Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniona jednostke. Dopuszczalne odchytki wymiaré6w muru:

Zwichrowanie i skrzywienie :

na dlugosci 1 m - 3 mm, na calej powierzchni §ciany pomieszczenia - 10 mm

Odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi:

na wys. 1 m - 3 mm, na wys. 1 kondygnacji - 6 mm, na calej wysokosci $ciany - 20 mm.

Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy §ciany muru:

na dtugosci 1 m - 1 mm, na catej dlugosci budynku 15 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wznoszonych murow:

Zwichrowanie i skrzywienie na dtugosci 1 m - 3 mm, na calej powierzchni §ciany pomieszczenia- 10 mm.
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi :

na wys. 1 m - 3 mm, na wys. 1 kondygnacji - 6 mm, na catej wysokosci §ciany - 20 mm

Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy $ciany muru:

na dtugosci 1 m - 1 mm, na catej dlugosci budynku 15 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia pustakow ceramicznych:

Rodzaj wady Jedn. miary Dop. wielko$¢ lub liczba wad Skrzywienie powierzchni i krawedzi mm 5
Odchylenie od kata prostego migdzy powierzchnia podstawy i powierzchniami bocznymi mm 5
Odchylenie od kata prostego miedzy powierzchniami bocznymi mm 4

Szczerby i uszkodzenia krawedzi zewngtrznych mm, szt. dt. 20 mm, gt. 4 mm, 2 szt.

Odpryski i wytopy na powierzchniach zewngtrznych mm, szt. najw. wymiar 6 mm, 3 szt.

Peknigcia na powierzchniach zewn. mm, szt. dt. 30 mm, 2 szt.

f) Przepisy zwiazane i obowiazujace :

- PN-65/B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.



- PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-86/B-30020 — Wapno.

- PN- 79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

- Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96

- Instrukcja ITB Nr 341/96 - Projektowanie i wykonywanie murowanych $cian szczelinowych.

- Certyfikat zgodno$ci na pustak 38 cm ; nr Z/13/10219/04

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST " Wymagania ogo6lne"

g) Inne wymagania :

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN- 88/673-08 i
PN-88/B-3000.

Przechowywanie zaprawy przez 6 miesigcy w suchym pomieszczeniu na paletach.

Siewa zaprawa reaguje z woda alkaliczne. Nalezy unika¢ dtuzszego kontaktu ze skora.

W przypadku zaprdszenia oczu przemy¢ duza iloscia wody.

Stosowac¢ si¢ do wymagan zawartych w ST " Wymagania og6lne"

5.7. Konstrukcje drewniane

a) Rodzaj robét:

Wykonanie wigzby dachowe;j.

b) Uzywane materialy i zakres prac :

Uzywane materialy :

- tarcica z drewna iglastego klasy C-30

- laczniki i elementy mocujace (wszystkie elementy stalowe ocynkowane), w iloSci niezbednej do
montazu.

- papa asfaltowa izolujaca

- wetna mineralna o grubosci wg rysunkéw

- membrana wiatrochronna systemowa

- materialy pomocnicze

¢) Wykonywane czynnosci :

Sprawdzenie podtozy i elementéw budynku, do ktérych nastapi montaz konstrukcji wigzby.
Przygotowanie elementow wigzby do montazu .

Montaz konstrukcji .

Montaz izolacji termicznej pomig¢dzy elementami konstrukcji.

Montaz izolacji wiatrochronne;j.

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.
Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub §wierkowe;.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié:

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wigcej niz 20% , dla konstrukcji na otwartym
powietrzu - nie wigcej niz 23% , dla konstrukcji klejonych - nie wigcej niz - nie wigeej niz 15%
Zabezpieczenie elementow konstrukcji wigzby np. preparatem FOBOS M-2.

d) Zasady wykonywania robot:

Konstrukcje z drewna oraz materiatow drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dlugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie czg$ci i elementy konstrukcji z
drewna oraz materialdow drewnopochodnych stykajace si¢ z elementami i czg$ciami budynkow lub



konstrukcji wykonanymi z innych materiatow chtonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed

bezposrednim wchlanianiem wilgoci z tych

materiatow i elementdéw za pomoca izolacji przeciwwilgociowej. Rozwiazanie konstrukcyjne powinno

umozliwi¢ oddychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. Wszystkie elementy z drewna i

materiatéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja

biologiczna. Jako$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢é wymagania okreslone w normie panstwowej lub

instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna

oraz materialow drewnopochodnych przed korozja biologiczna ,owadami i ogniem nie powinny

powodowaé korozji tacznikéw metalowych. Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementow

konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek o wilgotno$ci nie wigkszej niz 18 %, ze

sklejki Iub z twardych ptyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + - 1 mm.

Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdzi¢ okresowo za pomoca tasmy

stalowe;j.

Dlugos$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornikow nie powinna rézni¢ si¢ od dlugosci projektowanych

wigcej niz 0,5 mm Jezeli zachodzi konieczno$¢é obrobki koncow elementow podczas montazu, dhugosci

powinny by¢ wigksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncow

elementow. Murtaty mocowaé do podloza za pomoca kotew stalowych @16 ze stali ocynkowanej. Plyty

welny mineralnej winny mie¢ wymiar o 0,5cm wigkszy niz rozstaw konstrukcji drewnianej. Plyty nalezy

mocowac szczelnie, w przypadku uktadania dwoch plyt obok siebie nalezy zwigkszy¢ ilos¢ tacznikow

mocujacych. Wiatroizlolacje mocowaé zszywkami bezposrednio do podkonstrukcji, stosujac 15 cm

zakladu.

e) Metody i zakres kontroli :

W zaleznos$ci od rodzaju robot i warunkow wystepujacych na budowie odbioér konstrukcji z drewna oraz

materiatbw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czgSciowo w trakcie robdt oraz po

zakonczeniu robdt. Przekroje i rozmieszczenia elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja

techniczna. Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci

wbudowanych materialow.

Ocena jakos$ci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie

zapisOw w dzienniku i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatlow z

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.

Badania elementow powinny obejmowac:

- Sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji techniczne;.

- Sprawdzenie wymiaréw elementow konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tasma lub

inna miara stalowa z podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnos$ci z dokumentacja techniczna

1 wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

- Sprawdzanie wilgotno$ci drewna.

- Jakos$¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna.

- Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystgpowanie sgkow nalezy bra¢ pod uwage najbardziej wadliwy
przekréj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegto$¢ od czota tarcicy ; przy ocenie danej
sztuki tarcicy dopuszcza si¢ pominiecie sgkoOw o srednicy mniejszej niz 5 mm .

f) Przepisy zwiazane i obowiazujace:

- Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST.

- PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materialdow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Postanowienia ogoélne

- PN-8I/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Materiaty.

- PN-8I/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materialdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Konstrukcje.

- PN - 8 I/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Ztacza.

- PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.



- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN- 75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

- PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.

g) Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST oraz wg instrukcji producenta.

5.8 Izolacje termiczne.

5.8.1. Wykonanie izolacji termicznych 1 akustycznych podlozy na stropie i na gruncie

a) Rodzaj robét:

Wykonanie izolacji termicznych i akustycznych podlozy na stropie i na gruncie.

b) Uzywane materialy i zakres prac :

Styropian samogasnacy . Folia budowlana PE gr. 0,2 mm

¢) Wykonywane czynnosci :

Sprawdzenie i przygotowanie podtozy utozenie termoizolacji luzem. przykrycie termoizolacji arkuszami
folii polietylenowe;.

d) Zasady wykonywania robot:

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagla i mig¢ stata grubos¢. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na
styk.

Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktadaé je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny
mie¢ jednakowa grubo$é. Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej.
Ochrong warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobkowa
uzyskuje si¢ stosujac warstwe ochronna z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje termiczna z materiatow termoizolacyjnych powinna by¢
rowna i czysta.

5.8.2. Ocieplanie metoda lekka mokra

a) Rodzaj robot:

Ocieplenie Scian metoda lekka mokra.

b) Uzywane materiaty:

Styropian samogasnacy o wymiarach plyt nie wigkszych 600x1200 +/- 3 % mm mocowany do podioza za
pomoca masy klejowo-szpachlowej oraz za pomoca kotkowania. Masa klejowo-szpachlowa systemowa.
Tkanina z widkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-8501, a taczniki mechaniczne
odpowiadajace wymogom $wiadectw lub aprobat technicznych ITB. Perforowane katowniki aluminiowe o
wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy otworéw okiennych i drzwiowych. Listwy startowe
dobrane do szeroko$ci ptyt styropianowych.

¢) Wykonywane czynnosci :

Przygotowanie podtoza ; proby przyczepnosci ; przygotowanie zaprawy lub masy klejacej ; mocowanie
listwy startowej ; mocowanie styropianu klejem i mechanicznie ; szpachlowanie otworéw mocowania
mechanicznego ; wypetnianie szczelin miedzy plytami i szlifowanie ptyt osadzanie listew naroznikowych;
naklejanie siatki z widkna szklanego pokrywanie siatki masa klejowa ; silikonowanie stykow z
parapetami. Kolejno$¢ wykonywania robot przy ocieplaniu i wyprawianiu metoda lekka mokra: Przed
przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w razie potrzeby
wyréwnac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ probne przyklejenie probek styropianu w réznych
miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach nalezy wykonaé probe
rgcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymalo$¢ podioza i przyczepno$¢ kleju sa
wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od powierzchni
Sciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to, ze podloze nie zostalo prawidtowo przygotowane. W
przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie na 4-6 probkach silty wyrywajacej taczniki
z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okre$lonych w §wiadectwach ITB.

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowa¢ zgodnie z informacja podana w $wiadectwach
dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ woda w ilo$ci podanej w §wiadectwie, a nastgpnie



nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktora powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jezeli do klejenia
ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na dokladnym wymieszaniu i
pomierzeniu konsystencji. Konsystencja masy klejacej powinna wynosi¢: 10 cm stozka opadowego, gdy
masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu 11 cm stozka

opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej . Masa powinna by¢ zuzyta w
ciagu godziny, po dluzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejania styropianu. Mase klejaca nalezy
naktada¢ na plycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni
plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od
krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza krawedzie styropianu. Na srodkowej czgsci
plyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackow, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o
innych wymiarach mozna natozy¢ inna ilo$¢ plackow, ale nalezy

przestrzegaé zasady, aby placki pokrywaly nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Po naloZzeniu masy
klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany, dosunaé¢ do plyt juz przyklejonych i docisnaé
przez uderzenie packa drewniana az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza
si¢ przez przylozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, trzeba ja usunac.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt po
uplywie kilku minut. Po sprawdzeniu i1 przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych. Plyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dluzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu S$ciany
budynku i1 posuwac si¢ do gory. Plyty styropianowe nalezy przyklejac¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5 C. Pyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplania
$cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8
tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary

wigksze niz 2 mm zapelione paskami styropianu. Cata powierzchnie styropianu nalezy dokladnie
wyréwnaé przez przetarcie papierem Sciernym natozonym na pace tynkarska. CzynnoSci te mozna
wykonywac¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie
styropianu bez ostony przez czas dluzszy niz 2 tygodnie. Po wyréwnaniu powierzchni plyt nalezy
zaszpachlowaé gléwki tacznikéw mechanicznych masa klejaca. Do dodatkowego mocowania styropianu
do $ciany nalezy stosowac¢ taczniki rozprezne z nacigciami bocznymi i otworem wewngtrznym, w ktory po
osadzeniu tacznika wciska sig trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia mlotkiem nastgpuje zaklinowanie
lacznika w $cianie. Dlugos$¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie.
Glowki tacznikdw nie moga wystawac poza plaszczyzng styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie
zlicowane. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5 C 1 nie wyzszej niz 20 C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej O C w
przeciagu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 5 C Maseg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciagla warstwa o
grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory Sciany pasami pionowymi o szerokos$ci tkaniny zbrojace;j.
Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nia tkaning szklana za pomoca packi stalowe;.
Tkanina szklana powinna by¢ napigta i calkowicie wcisnigta w mase klejaca. Niedopuszczalne jest
przyklejanie tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze naktada si¢ ja na styropian nie pokryty masa klejaca,
ktéra nastgpnie nanosi si¢ jednorazowo na tkaning. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na
zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. W czgSci parterowej i czgsci cokotowej ocieplanych
$cian nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny
by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm.
Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywina¢
na $ciang sasiednig pasem o

szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposéb nalezy wywinaé tkaning na oscieza okienne i drzwiowe.
Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz
Smm. Wyprawy tynkarskie: stosowaé zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na



uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowaé perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm
do wzmacniania narozy pionowych na parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach
wejsciowych do budynku. Wyprawy tynkarskie mozna naklada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej tkanina szklana. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5
C inie wyzszej niz 25 C, zwlaszcza jezeli elewacje sa naslonecznione. niedopuszczalne jest wykonywanie
wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej O C w ciagu 24 h.

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé ptyty styropianowe o grubosci nie
mniejszej niz 3 cm. Podokienniki na bokach powinny by¢ wywinigte na oscieza pionowe pod styropian,
ktéory w tym miejscu powinien by¢ podcigty, a wyprawa wraz z tkanina zbrojaca powinna dochodzi¢ do
plaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennikow z oscieznice nalezy uszczelni¢ kitem
elastycznym np. silikonowym. Jezeli §ciana parteru jest w jednej ptaszczyznie z cokotem dolne
zakonczenie ocieplenia nalezy wykona¢ przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub
stalowej ocynkowanej a nastgpnie przyklejenia styropianu i dwoch warstw tkaniny zbrojacej, w tym
warstwa pierwsza powinna by¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktora przykleja si¢ bez zakladow na
sasiednie arkusze, a tylko na styk. Ocieplanie §cian w miejscach szczegdlnych wykonywa¢ zgodnie z
instrukcja ITB 334/2002

d) Stosowac zasady kontroli wg ST " Wymagania ogdlne" oraz wg instrukcji producenta.

Odbior przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

sprawdzenie czy jakos$¢ i rodzaj materiatow sa zgodne z projektem sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy
ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci wspolczynnika K , sprawdzenie czy
material izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci
ulozenia i przylegania do podtoza sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatlami zawierajacymi w
swym skladzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. W aprobacie technicznej i w certyfikacie
zataczonym do partii zapraw i1 mas tynkarskich powinien

by¢ podany czas przydatnosci do jej utycia. Wykonawca powinien obejrze¢ cata partie dostarczonego
materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek. Dotyczy
to przede wszystkim

sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagana wytrzymato$¢ na rozrywanie
sifa prostopadta do powierzchni. Przy odbiorze nalezy zwréci¢ uwagg na to, czy wyprawa tynkarska
zostata naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewngtrznej. Czgséci $cian pokryte w rownym
czasie nie powinny wykazywa¢ zadnych roznic, co mozna osiagna¢ nanoszac zapraw¢ na wydzielone
czesci $cian bez dhuzszych przerw. Obrobki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico ocieplonej $ciany co
najmniej 40 mm.

e) Przepisy zwiazane i obowiazujace:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow metoda lekka mokra.

Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Swiadectwa ITB nr 916/92,931/93,932/93,953/93,954/93,955/93,956/93 - aczniki do mocowania plyt
termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Arkady 1989 Nalezy stosowac
przepisy zgodnie ST" Wymagania ogdlne".

f) Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST" Wymagania ogoélne" 1 instrukcji producenta. Materiaty
termoizolacyjne powinny byc skladowane starannie , na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub



ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem Iub folia. Magazynowanie klejow i zapraw wg,
instrukcji producenta.

5.9 SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA.

a)Rodzaj robot:

Wykonanie i montaz zewngtrznych przegréd z wykorzystaniem stolarki z PCV.

b) Uzywane materialy i zakres prac.

Przegrody z systeméw okiennych i drzwiowych PCV.

c)Zasady wykonywania robot:

Montaz.

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osécieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylega¢ osScieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy oczysci¢ 1 naprawi¢. Dopuszczalne odchytki wymiarow
otworéw okreslono w normach.

Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. W
sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ $Slusarke na
podktadkach lub listwach. Ustawienie §lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonad
pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm
na 1 m wysokosci,

jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementdéw oScieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice wymiardow przekatnych nie powinny by¢
wigksze niz:

1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m 3 mm przy dhugosci
przekatnej powyzej 2 m. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i

zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomigdzy oknem a $ciana wypelniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki. Wneki otworow
okiennych tynkowane sa po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakonczeniu tynkowania
sasiednich $cian. Wykonczenie polaczenia oscieznicy ze $ciana powinno przypomina¢ spoing trojkatna i
zachodzi¢ co najmniej 6 mm na o$cieznice i §ciang.

Masa musi zapewnia¢ wodoszczelnos¢. Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastgpujace
elementy kotwiace: Na wysokos$ci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa
elementy mocujace w odlegltosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujace
stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania. Na
szerokosci elementu - jeden element kotwiacy/Ilmb. W oknach rozwieranych o szeroko$ci wigkszej niz
700 mm stosowane sa klocki podpierajace utatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydta wzgledem
o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢

okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze
jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokos¢. Producent powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym
sprze¢tem, rusztowaniem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd... niezbednymi do przygotowania
konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. W przypadku konieczno$ci wykonania robot
wykonczeniowych na mokro woko6t wbudowane;j stolarki nalezy na czas robdt zabezpieczy¢ ja folia PCW.
Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewngtrzna warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling
min.5 mm, ktéra po zakonczeniu robot wypetnia sig trwale plastyczna masa uszczelniajaca.

d) Metody i zakres kontroli:

Stosowa¢ zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz instrukcji producenta systemu stolarki. Zasady
prowadzenia kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B- 10085 wraz ze
zmianami Al i A2 dla stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej i z tworzyw sztucznych. Kontrola jakosci
wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
72/B-10180. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki okiennej nalezy sprawdzaé: zgodno$é



wymiarow 1 jako$¢ materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana, prawidtowo$¢ wykonania z
uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania okué¢, wodoszczelnos$¢ przegrod.

e) Przepisy zwiazane:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.

f)Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi. Wyroby ustawione na
srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku. Przechowywanie
w magazynach polotwartych lub zamknigtych, suchych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH.

Kontrole, badania, odbiér wyrobéw i robot budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi w czeSci ogolnej specyfikacji oraz podanymi w opisach robot, odpowiednimi przepisami,
zasadami wyszczego6lnionymi w Polskich Normach oraz w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych : Tom I . Budownictwo ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pelna kontrole jakosci robot, materialow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki
techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie

budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Podstawowe przepisy i
normy wskazano w dziale 10. ,,Dokumenty odniesienia”

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robot nalezy dokona¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania Ujetymi w Katalogach
Norm Kosztorysowych : KNR 2-01 ; KNR 2-02 ; KNR 0-27 ; NNRNKB 2-02 ; KNR 0-23 ; KNR 0-12 ;
KNR 0-15 ; KNR 2-31 ; KNR 2-23 ; KNR 2-31 ; KNR 13-12 ; KNR 2-21 ; KNR 0-11. Obmiar robot
podlega akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

- Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

- Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowiazujacymi

Normami Technicznymi

- Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako§¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow



- Protokoty odbioréw czesciowych

Odbior poszczegdlnych typow robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przepisow
wskazanych w dziale ,,Dokumenty odniesienia” oraz w oparciu o przepisy zawarte w “Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano — montanowych” Tom I . Odbiér obejmuje
nastepujace typy i ilosci robot (wedhug przedmiaru robot)

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robdt zwiazanych z pracami geodezyjnymi wg umowy z uprawnionym geodeta.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1) SIWZ dla zadania: ,Roboty budowlano-montazowe zwiazane z zadaniem inwestycyjnym :
BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO — MAGAZYNOWEGO DLA KLUBU SPORTOWEGO W
CZARNOCINIE PRZY UL. PONIATOWSKIEGO

2) Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot

3) Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

4) Polskie Normy

5) Aprobaty Techniczne

6) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

7) Najwazniejsze normy i przepisy :

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia ,symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze

BN-8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

PN-B-01300 - Cementy. Terminy i okre$lenia.

PN-B-30000 - Cement portlandzki.

PN-B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

BN-6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

PN-B-06242 - Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajace. Wymagania i badania oddzialywania na

beton.

PN-B-06243 - Domieszki do betonu. Domieszki uptynniajace. Wymagania i badania oddzialywania na

beton.

PN-B-06244 - Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badani oddziatywania na

beton.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714.26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci

betonu na $ciskanie.



PN-B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci
betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta.
PN-B-06264 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
BN-6736-01 - Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatos$ci na $ciskanie.
BN-6736-02 - Beton zwykly. Beton towarowy.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN- 74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN- 77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej
BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;.
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN- 79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
PN-65/B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe.
PN-88/B-30000 — Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-04300 — Cement Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-30020 — Wapno.
PN- 79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96
Instrukcja ITB Nr 341/96 - Projektowanie i wykonywanie murowanych $cian szczelinowych. Certyfikat
zgodnosci na pustak 38 cm ; nr Z/13/10219/04
PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogolne
PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.
PN-8I/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje.
PN - 8 1/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Ztacza.
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN- 75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.
PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)
BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.
Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow metoda lekka mokra.
Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka mokra.
Swiadectwa ITB nr 916/92,931/93,932/93,953/93,954/93,955/93,956/93 - faczniki do mocowania
plyt termoizolacyjnych.
PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.



1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Tom I . Budownictwo

Ogodlne.

Katalogi Norm Kosztorysowych : KNR 2-01 ; KNR 2-02 ; KNR 0-27 ; NNRNKB 2-02 ; KNR 0-23 ;
KNR 0-12 ; KNR 0-15 ; KNR 2-31 ; KNR 2-23 ; KNR 2-31 ; KNR 13-12 ; KNR 2-21 ; KNR 0-11. Nie
wymienienie tytulu jakiejkolwiek przepisu czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim.



