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Rozprza II etap czB inwestorski PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacy jnych

BUDOWA KANALIZACJI
1

d.1
ZN-97/TP
S.A.-040
0102-01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur PCV 110/3,2 o liczbie warstw 1;
liczbie rur 1; liczbie otworów 1.

m

82.3 m 82.300
RAZEM 82.300

2
d.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur PCV 110/6,3 o liczbie warstw 1;
liczbie rur 1; liczbie otworów 1.

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

3
d.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPE 40 o liczbie warstw 1;
liczbie rur 1; liczbie otworów 1.

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

4
d.1

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych RHDPE 110/6,3 mm w wykopie m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

5
d.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie
kategorii III.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0606-05

Montaż słupków rozdzielczych zakopywanych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0608-03

Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą udarową w gruncie kat.
III , na głębokość 3m.

uziom.

4 uziom. 4.000
RAZEM 4.000

2 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacy jnych
BUDOWA KABLI

8
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0603-01

Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole.

zesp.

4 zesp. 4.000
RAZEM 4.000

9
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0503-01

Wciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 w powłoce termoplastycz-
nej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

10
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0503-01

Wciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 w powłoce termoplas-
tycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

63 m 63.000
RAZEM 63.000

11
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0503-01

Wciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw15x4x0,5 w powłoce termoplastycz-
nej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

12
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0503-01

Wciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplastycz-
nej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

96 m 96.000
RAZEM 96.000

13
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0503-01

Wciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 3x2x0,5 w powłoce termoplastycz-
nej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

148 m 148.000
RAZEM 148.000

14
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0503-01

Wciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 4x2x0,5 w powłoce termoplastycz-
nej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000
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Rozprza II etap czB inwestorski PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.2
ZN-97/TP
S.A.-040
0503-01

Wciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 5x2x0,5 w powłoce termoplastycz-
nej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

16
d.2

KNR 5-01
0605-11

Umocowanie kabla o śr. do 15 mm na ścianie betonowej z przykryciem osłoną m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

3 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacy jnych
DEMONTAŻE KANALIZACJI I KABLI

17
d.3

KNR 5-01
0503-02

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR-1 stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.3

KNR 5-01
0117-01

Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gr.kat.III, 1
warstw.w ciągu kan., 1 otw.w bloku, 1 otw.w ciągu kan.

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

19
d.3

KNR 5-03I
0202-02
analogia

Demontaż słupów pojedynczych drewnianych o długości 7 m bez belek ustojo-
wych w terenie płaskim - kat. gruntu III
Krotność = 0.6

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.3

KNR 5-01
0702-02
analogia

Demontaż .słupów kablow.drewn.blizn.o dł. 7 m ze szczudłami żelbet.i belkami
ustoj.- gr.kat.III
Krotność = 0.6

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.3

KNR 5-01
0810-01

Demontaż głowic kablowych o 10 parach na kablu w powłoce termoplast. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.3

KNR 5-01
0810-09

Demontaż puszek kablowych o 10 parach na kablu w powłoce termoplast. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.3

KNR 5-01
0616-01
analogia

Demontaż ze słup drewnian. kabla o śr. 15 mm w osłonie
Krotność = 0.6

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

24
d.3

KNR 5-01
0615-06
analogia

Demontaż kabla napowietrznego samonośnego XTKMXn o śr. 30 mm
Krotność = 0.6

m

386 m 386.000
RAZEM 386.000

25
d.3

KNR 5-01
0608-01

Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypełn.1 kablem

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

4 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacy jnych
POMIARY

26
d.4

KNR 5-01
1310-01

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.4

KNR 5-01
1310-02

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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