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Rozprza II etap czA inwestorski PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacy jnych

BUDOWA KANALIZACJI
1

d.1
ZN-97/TP
S.A.-040
0102-01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur PCV 110/3,2 o liczbie warstw 1;
liczbie rur 1; liczbie otworów 1.

m

224.1 m 224.100
RAZEM 224.100

2
d.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur PCV 110/6,3 o liczbie warstw 1;
liczbie rur 1; liczbie otworów 1.

m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

3
d.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPE 40 o liczbie warstw 1;
liczbie rur 1; liczbie otworów 1.

m

137.6 m 137.600
RAZEM 137.600

4
d.1

ZN-97/TP
S.A.-039
0103-01

Wykonanie przepustów dług.do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, prze-
biciem przy pom.młota pneumat.poziom., z wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm
- kat.gr. III-IV

m

Obmiar dodatkowy - ilość przepustów
2 prze-

pust.
2.000

 
20 m 20.000

RAZEM 20.000
5

d.1
KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych RHDPE 110/6,3 mm w wykopie m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

6
d.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie
kategorii III.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1

KNR 5-01
0505-05

Podwyższenie o 20 cm ramy studni 500x1000 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

8
d.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0322-01

Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w
istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, ra-
ma ciężka lub podwójna lekka

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

9
d.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0606-05

Montaż słupków rozdzielczych zakopywanych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

10
d.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0608-03

Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą udarową w gruncie kat.
III , na głębokość 3m.

uziom.

6 uziom. 6.000
RAZEM 6.000

2 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacy jnych
BUDOWA KABLI

11
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0603-01

Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole.

zesp.

2 zesp. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0603-06

Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 100 parach zacisków w zespole.

zesp.

1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0503-01

Wciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 w powłoce termoplastycz-
nej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

91 m 91.000
RAZEM 91.000

14
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0503-01

Wciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 w powłoce termoplas-
tycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

52 m 52.000
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RAZEM 52.000

15
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0503-01

Wciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 35x4x0,5 w powłoce termoplas-
tycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

235 m 235.000
RAZEM 235.000

16
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0503-01

Wciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplastycz-
nej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

73 m 73.000
RAZEM 73.000

17
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0503-01

Wciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 3x2x0,5 w powłoce termoplastycz-
nej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

18
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0503-01

Wciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 4x2x0,5 w powłoce termoplastycz-
nej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

19
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0704-04

Montaż złączy odgał.kabli wypeł.w kanal.kabl.z zastos.moduł.łączników żył i
termokurczliwych osłon wzmocn. - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o
50 parach

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0704-05

Montaż złączy odgał.kabli wypeł.w kanal.kabl.z zastos.moduł.łączników żył i
termokurczliwych osłon wzmocn. - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o
70 parach

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

3 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacy jnych
DEMONTAŻE KANALIZACJI I KABLI

21
d.3

KNR 5-01
0503-02

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR-1 stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.3

KNR 5-03I
0202-02
analogia

Demontaż słupów pojedynczych drewnianych o długości 7 m bez belek ustojo-
wych w terenie płaskim - kat. gruntu III
Krotność = 0.6

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.3

KNR 5-01
0702-02
analogia

Demontaż .słupów kablow.drewn.blizn.o dł. 7 m ze szczudłami żelbet.i belkami
ustoj.- gr.kat.III
Krotność = 0.6

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.3

KNR 5-01
0810-01

Demontaż głowic kablowych o 10 parach na kablu w powłoce termoplast. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.3

KNR 5-01
0810-09

Demontaż puszek kablowych o 10 parach na kablu w powłoce termoplast. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.3

KNR 5-01
0616-01
analogia

Demontaż ze słup drewnian. kabla o śr. 15 mm w osłonie
Krotność = 0.6

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

27
d.3

KNR 5-01
0615-06
analogia

Demontaż kabla napowietrznego samonośnego XTKMXn o śr. 30 mm
Krotność = 0.6

m

380 m 380.000
RAZEM 380.000

28
d.3

KNR 5-01
0612-07
analogia

Demontaż kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.w rowie kablow.w
gr.kat.III - pierwszy
Krotność = 0.6

m

190 m 190.000
RAZEM 190.000

4 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacy jnych
POMIARY

29
d.4

KNR 5-01
1310-03

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach odc.

1 odc. 1.000
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RAZEM 1.000

30
d.4

KNR 5-01
1310-05

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.4

KNR 5-01
1310-07

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
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