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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 00  
 

„Projekt budowy sali zebrań w Truszczanku”  
 

WYMAGANIA OGÓLNE  
kod CPV 4 5000000-7  

 
 
1. DANE OGÓLNE  
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
„Projekt budowy  sali zebrań w Truszczanku ”  
1.2. Przedmiot i zakres robót  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STW i ORB)są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiekcie budowlanym: pt.: „Projekt budowy Sali zebrań                           
w Truszczanku”  
1.3. Zakres stosowania STW i ORB  
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz stanowi 
podstawę rozliczenia robót budowlanych w obiektach wymienionych w pkt.l.  
1.4. Zakres robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (STW i ORB). Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w 
powiązaniu z niżej wymienionymi częściami STW i ORB:  
 
STW i ORB- 01 Roboty w zakresie burzenia  
STW i ORB- 02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
STW i ORB- 03 Betonowanie  
STW i ORB- 04 Zbrojenie  
STW i ORB- 05 Betonowanie konstrukcji  
STW i ORB- 06 Roboty murarskie  
STW i ORB- 07 Roboty izolacyjne  
 STW i ORB- 08 Bezspoinowe docieplenie budynku styropianem  
STW i ORB- 09 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
STW i ORB- 10 Stolarka  
STW i ORB- 11 Roboty malarskie  
 STW i ORB- 12 Pokrywanie podłóg i ścian  
 STW i ORB- 13 Wykonywanie konstrukcji dachowych  
  
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zgodna jest z zasadami wytycznych zlecenia 
robót, usług i dostaw w drodze przetargu i uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i 
przepisy stosujące się do robót z uwzględnieniem aktualnego Prawa Budowlanego.  
 
1.5. Określenia podstawowe  
Ilekroć w STW i ORB jest mowa o:  
1.5.1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b)budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c)obiekt małej architektury;  
1.5.2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany „ który jest trwale związany  
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dachy;  
1.5.3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury „ jak: lotniska drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowlane ziemne, obronne (foryfikacje) ochronne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe oraz urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków „ składowiska odpadów, stacje 



uzdatniania wody, konstrukcje oporowe nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznym części budowlane urządzeń technicznych (kotłów „pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
1.5.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.5.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji.  
1.5.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczeniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
1.5.7.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
I .5.8.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.  
1.5.9. Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych i nnych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
1.5.10.dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbioru częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dzienniki montażu.  
1.5.11.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  
1.5.12.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
1.5.1 3.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.  
1.5.14.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
1.5.15.organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001r. nr.5 poz. 42 z póżn. zm.)  
1.5.1 6.obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
I .5.17.opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
1.5.18.księdze obmiaru: akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzaniu przez 
Inspektora nadzoru.  
1.5.19.normy europejskie: oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN)oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy 
europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.  
1.5.20.Europejskie zezwolenie techniczne: oznacza aprobującą ocenę techniczną zdolności produktu 
do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.  



1.5.21.grupy, klasy, kategorie robót: należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12 2002r. z póż zm.)Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).  
1.5.22.wspólny słownik zamówień: jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003. Stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004r.  
1.5.23.inspektorze nadzoru inwestorskiego: osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badania i odbiorze gotowego 
obiektu.  
1.5.24.instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji): opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujące ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.  
1.5.25.istotnych wymaganiach: oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
1.5.26.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawowa 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
1.5.27.rejestrze obmiarów lub księdze obmiaru- należ przez to rozumieć - akceptowaną przez 
inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę 
obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.  
1.5.28.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  
1.5.29.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.5.30.poleceniu inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.5.31.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  
1.5.32.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych.  
1.5.33.obmiar robót: pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji i 
ich ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  
1.5.34.odbiorze częściowych (robót budowlanych): nieformalnie nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji urządzeń technicznych. 
Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako odbiór końcowy.  
1.5.35.odbiorze gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynności, zwanych też odbiorem 
końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbierze) od Wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 



wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej.  
1.5.36.robotach podstawowych: minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe d odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopie scalania robót.  
1.5.37.rysunkach: część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.  
1.5.38.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć części obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą odebrania i 
przekazania do eksploatacji.  
1.5.39.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.5.40.certyfikacje zgodności : jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczna.  
1.5.41.deklaracji zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego zgodny 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
1.5.42.wyrobie budowlanym : należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową  
1.5.43.zarządzającym realizacją umowy : jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach).  
 
1.6.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  
W ramach robót tymczasowych występują roboty związane z montażem i demontażem rusztowań oraz 
wykonaniem deskowań (szalunków) schodów zewnętrznych i nadproży drzwiowych. Ponadto roboty 
budowlane należy tak prowadzić, aby nie powodowały uciążliwości dla funkcjonujących innych 
obiektów w sąsiedztwie  
 
1.7. Informacje o terenie budowy  
 
1.7.1. Rodzaje użytkowania terenu oraz prawa rzeczowe  
Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowi nowoprojektowany  budynek Sali zebrań                  
w Truszczanku.  
Prawo rzeczowe występujące na terenie w formie : własności  
 
1.7.2. Istniejące uzbrojenie terenu  
Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją ustalono na podstawie 
wizji w terenie  
 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie inwestor, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inwestora nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy  



produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inwestora będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z  
tego tytułu poniesie wykonawca.  
 
1.8.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określającym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy i 
egzemplarz STW i ORB.  
 
1.8.2. Dokumentacja projektowa  
Zakres robót określony przedmiarami i kosztorysem  
 
1.8.3. Zgodność robót z STWiORB  
STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 
wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych „ a po ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z wycenionym przedmiarem 
robót i STWiORB. Wielkości określone w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
zarzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji . W przypadku, gdy 
dopuszczalne materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 
1.8.4. Zabezpieczenia terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót . Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymać tymczasowe urządzenia zabezpieczające .Koszt zabezpieczenia terenu budowy robót w 
okresie trwania budowy. Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się że jest włączony w umowną Cenę przetargową.  
 
1.8.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
3) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami lub substancjami toksycznymi,  
4) możliwością powstania pożaru.  
 
1.8.6. Ochrona przeciw pożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej . Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
sprzęcie. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.8.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.  
 
1.8.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 



higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczając, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.8.9. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty odbioru ostatecznego.  
 
1.8.10. Stosowanie się do prawi innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. rozporządzanie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych ( Dz. U z 19. 03. 2003r. nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Właściwości materiałów i wyrobów  
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.l ustawy Prawo 
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych STWiORB.  
Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz 
powinny odpowiadać:  
- Polskim Normom  
- wymaganiom specyfikacji technicznej;  
- wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.  
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora . Każdy rodzaj Robót „w którym znajdują się 
niezbadane, nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
niezapłaceniem.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowe składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli STWiORB przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej I tydzień przed użyciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora.  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 



Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w 
Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnia jakość (PZJ) lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, sprzęt 
winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzęt, będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Zamówienia, zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów jak i 
spełniają uwarunkowania dotyczące maksymalnych nacisków osi na jezdnię.  
 
5. WYKONANIE ROBOT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami STW i ORB, PZJ 
oraz poleceniami Inspektora Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej, STW i 
ORB, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
5.2. Zgodność Robót z STWiORB  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze STW i ORB 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. STW i ORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru stanowią część Zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności:  
- Kosztorys ofertowy;  
- Przedmiar robót;  
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;  
- STW i ORB;  
- Oferta Wykonawcy;  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z STW i ORB. Dane określone w 
STW i ORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne 
z STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi a Roty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy (na wyraźne polecenie Inspektora nadzoru) należy opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),w którym przedstawi On 
zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z STWiORB oraz polecenie i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru.  
 



6.2.Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  
założoną jakość Robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora  
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, będzie 
wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót z wymaganiami STW i ORB na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
 
6.4. Atesty jakości Materiałów i Urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektora może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
STW i ORB.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane STW i ORB, każda partia tych materiałów 
dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Materiały 
posiadające atesty producenta, a urządzenia ważne legalizacyjne, mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze STW i ORB, wówczas takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.  
 
7. DOKUMENTY BUDOWY  
 
7.1. Protokół odbioru końcowy  
Do protokołu odbioru należy wpisywać w szczególności  
- datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy,  
- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości Harmonogramów Robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora,  
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót znikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych     
  odbiorów Robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  
   podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do protokołu będą przedłożone Inspektorowi 
do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do protokołu Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub przyjęciem stanowiska. Wpis Projektanta do protokołu obliguje 
Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest  jednak stroną Zamówienia i nie ma uprawnień 
do wydania poleceń Wykonawcy Robót.  
 
7.2. Księga Odbioru  
Księga Odbioru stanowi dokument pozwalający na rozliczanie faktycznego Postępu każdego 
elementów Robót. Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenieniu Kosztorysie Ślepym i wpisuje się do Księgi Odbioru.  
 
7.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
 



7.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach, 
następujące dokumenty: 
- pozwolenie (zgłoszenie) na realizację zadania budowlanego,  
- protokoły przekazania Terenu Budowy,  
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,  
- protokoły odbioru Robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie  
 
7.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Do dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
8. OBMIAR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąg obmiaru  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. Przedmiar Robót 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem właściwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robot powinien przedstawiać podział 
wszystkich robót budowlanych, w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy 
podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na 
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 
Tabele przedmiarów robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. Ogólne zasady Obmiaru Robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
Wykonawcy.  
 
8.2. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z STW i ORB i w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych Robót i terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni 
przed tym terminem wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w STW i ORB nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robot. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie Określonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  
 
8.3. Zasady określenia ilości Robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli STW i ORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgonie z 
wymaganiami STWiORB.  
 
8.4. Urządzenia sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacyjne. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
8.5. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 



przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, 
który wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  
 
9. ODBIÓR ROBÓT  
 
9.1. Rodzaje odbiorów  
W zależności od ustaleń w odpowiednich STW i ORB, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:  
- odbiorowi Robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu;  
- odbiorowi końcowemu.  
 
9.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.  
9.3. Odbiór częściowy  
Odbioru częściowego robót nie przewiduje się.  
 
9.4. Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej Pt.,, Dokumenty do odbioru końcowego Robót”. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonej 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z STW i 
ORB i Przedmiarem Robót. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających lub Robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej STW i ORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych.  
 
9.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- STW i ORB,  
- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i   
   udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- Księgi Obmiaru,  



- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z PZJ i STW i ORB,  
- Dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń,  
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, związane z zadaniem;  
- Karta gwarancyjna.  
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowych lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
9.6. Gwarancja  
Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonany przez siebie przedmiot umowy na okres 36 miesięcy 
od daty końcowego odbioru. Podany okres gwarancji dotyczy zarówno wbudowanych materiałów, 
urządzeń jak i wykonawstwa. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji 
udzielonych przez poszczególnych producentów materiałów i urządzeń. Wszystkie postanowienia 
dotyczące opisane będą przez Wykonawcę w karcie gwarancyjnej, którą dostarczy Zamawiającemu 
przed podpisaniem protokółu odbioru końcowego.  
 
9.7. Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę odbiorową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STW i 
ORB. Cena jednostkowa będzie obejmować:  
- robociznę bezpośrednią,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników  
  nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie  
  energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki  
  dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, ekspertyzy dotyczące  
  wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty  
  związane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczeń,  
- ustawienie tablic informacyjnych,  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących  
  wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  
- podatki obliczane zgodnie zobowiązującymi przepisami, inne koszty nie wymienione wyżej,  
  związane z zadaniem.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze 
robót jest ostateczna i wykluczona możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową.  
 
9.8. Rozliczenie robót  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę odbiorową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Dokumentacji Projektowej i w STW i ORB. Cena jednostkowa będzie obejmować:  
- robociznę bezpośrednią,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z  
   powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników  
  nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie    
  energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, ubezpieczenia  
  oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;  
- koszty związane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczeń;  
- ustawienie tablic informacyjnych;  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków  
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym;  



- podatki obliczane zgodnie zobowiązującymi przepisami;  
inne koszty nie wymienione wyżej, związane z zadaniem.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
obojętnych tą pozycją kosztorysową. Ceny i stawki podane w powinny zawierać wszystkie koszty 
robót przepisane określonym pozycjom Przedmiaru robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i 
wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycia wydatków związanych z wykonaniem robót 
budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty 
przetargowe na podstawie, których sformułowano ofertę. Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji 
ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone na wszystkie 
stawki jednostkowe. Stawki i ceny muszą być przepisane do każdej pozycji Przedmiaru robót. Stawki 
te pokrywają wszystkie podatki, opłaty celne lub inne zobowiązania finansowe, które nie zostały 
wyszczególnione w Kosztorysie ofertowym bądź w ofercie.  
 
10. Dokumenty i przepisy związane.  
STW i ORB w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe (BN), 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i STW i 
ORB, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (dodatkowe 
nie później niż na 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce.  
10.1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126, nr l09 
poz.ll57inrl2Opoz.1268z2001r.nr5poz.42,nrloopoz.1085,nrllopoz.1190, nr 115 poz. 1229, nr 129 poz. 
1439 i nr 154 poz. 1800, z2002r. nr74 poz. 676 oraz z2003r. nr8O poz. 718;  
 
10.2.Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) Wykonawca jest  
zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem 
prac obojętnych umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w poszczególnych STWiORB. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z 
treścią i wymaganiami tych norm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 01 
 

„Projekt budowy Sali zebrań w Truszczanku”  

  
Przygotowanie terenu pod budowę  

kod CPV 45I00000-8  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

kod CPV 45II0000-1  
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA  

kod CPV 45IIIIOO-9  
 
 
Roboty w zakresie burzenia  
 
I WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót 
związanych z niezbędnymi pracami przygotowawczymi umożliwiającymi udostępnienie frontu robót 
dla budowy sali zebrań w Truszczanku.  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.l .1.  
 
1.3 Zakres robót uiętych w ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują:  
Roboty przygotowawcze, demontaże i przeróbki w istniejącym budynku i na terenie inwestycji  
 
1.4 Określenia podstawowe dotyczace robót  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
STW I ORB 00.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STW I ORB.00- część ogólna.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. - pustak gazobetonowy gr. 24 cm,  
2.2. - tlen spręzony technicznie  
2.3. -acetylen rozpuszczony techniczny,  
2.4. -cement portlandzki zwykły bez dodatków,  
2.5. - zaprawa cementowo-wapienna M7,  
2.6. - zaprawa cementowa M-7, M-12,  
2.7. - nadproża prefabryk. L19-150,  L19-90,  
2.8. - Spręż. Pow. spal. 4-5m3/min.  
2.9. - betoniarka wolnosp. Elektr. 1 50dm3  
2.10 - wyciag jednomaszt. Elektr. 0,5t  
2.11 - materiały pomocnicze,  
 
3. SPRZĘT  
Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie. Elektronarzędzia typowe.  
 



4. TRANSPORT  
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym 
udokumentowane kwalifikacje.  
 
6. KONTROLA ROBÓT  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: jakości materiałów, odchyleń od pionu powierzchni i 
krawędzi ścian, wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, marki zapraw murarskich i grubości 
spoin, poziomu i głębokości osadzenia podokienników, itp.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest:  
[m3] — objętości ścian i ścianek,  
[m2] — powierzchni ścianek, parapetów,  
[m] — nadproży prefabryk.,  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu 
technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów 
podanych w p. 6.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za  
[m3] wymurowania ścian,  
[m2] wyburzanych obiektów,  
[m] nadproży  
Cena obejmuje:  
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  
 
10. PRZEPISY  
- PN-69/B- 10023 roboty murowe, konstr. ceglano-żelbetowe,  
- PN-68/B- 10020 roboty murowe z cegły, wymag. Badania przy odbiorze  
- PN-89/B-1 0425 konstrukcje murowe  
- PN-75/B-1 200lcegła pełna  
- PN-75/B-1 2003 cegły i bloczki wapienno- piaskowe  
- PN-651B-14503 zaprawy cementowo-wapienne  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 02 
 

„Projekt budowy Sali zebrań w Truszczanku”  

 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

kod CPV 45111200-0  
 

  
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
 
Roboty ziemne  
 
1. Wymagania ogólne  
 
1.1. Zakres  
Specyfikacje określają wymagania w zakresie wykonania, badania i odbioru robót ziemnych 
związanych z wykonaniem budynków i obiektów inżynierskich konstrukcyjnych.  
 
1.2. Zgodność z dokumentacją  
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i z zachowaniem 
wymagań zawartych w obowiązujących normach i wytycznych z uwzględnieniem robót 
przygotowawczych do wykonania projektowanych utwardzeń terenu.  
 
1.3. Normy i opracowania związane  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I część 1 -  
   Wydawnictwo Arkady 1989.  
- Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.  
   Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.  
- PN-86/B-02480 -Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  
   odbiorze.  
- BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
  
1.4. Wymagania geotechniczne  
Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych:  
- zaszeregowania gruntów do odpowiednich kategorii zgodnie z obowiązującymi normami,  
- wyników badań gruntów i ich uwarstwień, poziomu wód gruntowych,  
- stanu terenu (znaki wysokościowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy itp.),  
 
1.5. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót  
- W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy 
przerwać i powiadomić inwestora oraz władze konserwatorskie,  
- jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały nadające 
się do dalszego użytku, roboty należy przerwać, powiadomić inwestora oraz instytucje sprawujące 
nadzór nad tymi urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania,  
- w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od 
przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwać i 
powiadomić inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń.  
 
2. Roboty przygotowawcze  
 
2.1. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego  
Wykonawca powinien przejąć protokolarnie od Inwestora punkty stałe i charakterystyczne, tworzące 
układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno -wysokościowych z naniesieniem punktów na 



planie sytuacyjnym. Do obowiązków wykonawcy należy ochrona i zabezpieczenie punktów.  
Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny i 
potwierdzone protokolarnie. Usuwanie darni i ziemi roślinnej należy wykonać przed rozpoczęciem 
właściwych robót ziemnych.  
 
2.2. Odwodnienie terenu  
Roboty ziemne powinny być rozpoczęte po wykonaniu urządzeń odwadniających przewidzianych w 
projekcie. Należy zachować szczególną ostrożność przy odwadnianiu wykopu, jeżeli dno znajduje się 
poniżej posadowienia fundamentów istniejących budowli. Urządzenia odwadniające nie powinny 
powodować szkód na terenach sąsiednich. Wykopy powinny być chronione przed napływem wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być 
wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza terenu robót.  
 
3. Wykopy  
 
3.1 Wykonywanie wykopów  
 
3.2 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim, okresie, żeby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować 
wykopy przez ich zasypanie.  
Zaleca się wykonywanie wykopów szeroko przestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż 2,0 
m, a koparką do 4,0 m.  
Przy głębokości wykopów powyżej 4,0 m należy je wykonywać stopniami (piętrami) z tym, że dla 
każdego stopnia powinien być urządzony wyjazd dla środków transportowych oraz przewidziane 
odprowadzenie wody, uniemożliwiające spływanie jej na stopnie położone niżej.  
Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest 
dopuszczalne tylko do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.  
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować 
środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli.  
W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych dla dwu lub kilku budowli położonych blisko 
siebie należy zaczynać roboty ziemne dla budowli głębiej posadowionej.  
Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych wąsko przestrzennych rozpar[ych, ich obudowa i 
zabezpieczenie powinny odpowiadać wymaganiom BN-62/8836-02.  
 
3.2. Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów 
budowli w planie, sposobu ich założenia, głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody 
gruntowej oraz do konieczności i możliwości zabezpieczenia zboczy wykopów.  
W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia skarp wykopu, należy 
uwzględnić w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz 
swobodną przestrzeń na pracę ludzi.  
 
3.3. Nienaruszalność struktury gruntu dna wykopu  
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w 
porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o 
grubości co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu.  
 
3.4. Ściany wykopów bez zabezpieczeń  
Wykopy o ścianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dopuszcza się w przypadkach, gdy nie 
występują wody gruntowe i teren przy krawędziach wykopu nie jest obciążony w pasie o szerokości 
równej co najmniej głębokości wykopu, oraz w gruntach:  
- rumoszach wietrzelinowych skalnych oraz we wszystkich gruntach spękanych - do głębokości 1,0 m,  
- małospoistych (piaski gliniaste, pyły, lessy) do głębokości 1,25 m,  
- spoistych (gliny, iły) do głębokości 1,5 m.  



Wykopy o głębokości większej można stosować bez podparcia, gdy ściany wykopu mają bezpieczne  
nachylenie (patrz PN-68/B-06050).  
 
4. Zagęszczanie gruntów  
Każda warstwa gruntu w nasypach lub przy zasypywaniu wykopów powinna być zagęszczona ręcznie 
lub mechanicznie warstwami o grubości dobranej do zastosowanego sprzętu.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu przy jednoczesnej kontroli laboratoryjnej powinien być zgodny z 
dokumentacją i nie mniejszy niż:  
- 0,95 dla górnych warstw nasypu do głębokości 1,2 m;  
- 0,90 dla warstw poniżej 1,2 m.  
Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż:  
0,002% - dla spadków terenu  
± 2% - dla wskaźnika zagęszczenia gruntów  
± 5 cm- dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty  
15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości większej niż 1,5 m  
5 cm - dla szerokości równej lub mniejszej niż 1,5 m.  
 
5. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych  
W przypadku konieczności wykonywania robót w okresie obniżonych temperatur prace należy 
wykonywać w sposób określony w opracowaniu ITB pt. „Wytyczne wykonywania robót budowlanych 
w okresie obniżonej temperatury.  
 
6. Badania i odbiór robót  
Program badań.  
Przy odbiorze powinny być przeprowadzone następujące badania:  
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
b) sprawdzenie odwodnienia terenu,  
c) sprawdzenie wykonanych wykopów,  
d) sprawdzenie wykonanych nasypów,  
e) sprawdzenie zagęszczenia gruntów.  
Odbiór robót powinien odbyć się protokolarnie, przy czym wynik wszystkich wymienionych badań 
musi być pozytywny.  
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„Projekt budowy Sali zebrań w Truszczanku”  

 
BETONOWANIE  

kod CPV 45262300-4  
 
 
Betonowanie  
 
1. Mieszanki betonowe  
 
2. Uwagi ogólne  
Niniejsze specyfikacje dotyczą budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i 
przemysłowego. Nie dotyczą one betonów stosowanych w budownictwie specjalnym jak np. 
mostowym, energetycznym, drogowym itp.  
 
3. Dokumentacja techniczna  
1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
normom państwowym lub świadectwom ITB, na które producent danego składnika wystawił 
zaświadczenie o jakości.  
2. Mieszanka betonowa powinna być wykonywana zgodnie z recepturą roboczą, ustaloną na 
podstawie wyników badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich 
zawilgocenia, pory roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między wykonawcą 
robót a projektantem.  
3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez wykonawcę robót i 
dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.  
4. Jeżeli dla różnych fragmentów budynku lub budowli pojawia się potrzeba ustalenia odmiennej 
receptury, to każda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna być przechowywana oraz dołączona 
do dokumentacji powykonawczej danego obiektu zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2 i 3.  
5. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być 
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku danej konstrukcji, jeżeli taki był prowadzony.  
6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy 
prowadzić dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na okresy poniżej + 5°C i powyżej 25°C. Dane te powinny być odnotowywane w dzienniku 
betonowania, jeżeli taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy.  
7. Dokumentacja badań laboratoryjnych składników betonu, mieszanki betonowej i betonu powinna 
być opracowywana w formie protokółów z kontroli jakości, raportów dotyczących transportu i 
układania mieszanki betonowej, jej zagęszczenia i pielęgnacji.  
8. Nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc sporządza się protokoły okresowego sprawdzania wbudowanych 
betonów, przeprowadzanego przez placówki naukowo-badawcze zajmujące się stosowaniem betonów 
w budownictwie, wraz z oceną jakości mieszanki betonowej i prawidłowości parametrów 
technicznych stwardniałych betonów.  
 
4 Składniki betonu  
1. Cement  
Do betonów należy stosować cementy odpowiadające normom państwowym. Cement musi być 
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i nie można mieszać cementów różnego rodzaju, 
czy też od różnych producentów.  
2. Kruszywo  
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. Kruszywo do 
betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia.  
Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu. Uziarnienie kruszywa 
powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy 



możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej 
urabialności.  
3. Woda  
Do produkcji betonu należy używać wody o własnościach określonych w normach państwowych.  
4. Domieszki i dodatki  
Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki betonowej i 
betonu mogą być stosowane dodatki i domieszki nie wpływające na zmianę właściwości technicznych 
betonu określonego w projekcie pod warunkiem, że odpowiadają wymaganiom norm państwowych 
lub zostały dopuszczone do stosowania przez upoważnioną placówkę naukowo- badawczą.  
 
5. Właściwości betonu  
1. Klasy betonu używanego w trakcie robót muszą odpowiadać dokumentacji technicznej i normom 
państwowym. Wymaganą wytrzymałość gwarantowaną RGb beton powinien uzyskać, zanim 
konstrukcja będzie poddana pełnemu obciążeniu, w czasie nie dłuższym niż 90 dni. Jeżeli 
dokumentacja techniczna nie określa czasu, po którym beton powinien uzyskać wytrzymałość 
gwarantowaną to czas ten należy przyjmować na 28 dni.  
2. Przepuszczalność wody przez beton.  
Betony zwykłe nie wymagają sprawdzenia wodoszczelności jeżeli narażone są na ciśnienie wody 
mniejsze niż 0,05 MPa. Betony zwykłe mogą być co najwyżej stopnia W4.  
3. Nasiąkliwość  
Nasiąkliwość betonu (w stosunku do masy) nie powinna być większa niż:  
- 5% - w przypadku betonów narażonych w warunkach eksploatacji na bezpośrednie działanie 
czynników atmosferycznych (konstrukcje nie otynkowane),  
- 9% - w przypadku betonów bezpośrednio nie narażonych na działanie czynników atmosferycznych 
(konstrukcje otynkowane).  
 
6. Właściwości mieszanki betonowej  
Zawartość cementu w betonie musi być nie mniejsza niż podano w normach państwowych dla 
odpowiednich klas betonów. Konsystencja betonu powinna być ustalana doświadczalnie, w 
dostosowaniu do rodzaju konstrukcji.  
Rzeczywiste właściwości zaprojektowanej mieszanki betonowej powinny być sprawdzone 
laboratoryjnie i zgodne z założeniami.  
Beton powinien być przygotowany w oparciu o recepturę roboczą podaną w formie pisemnej.  
 
7. Przygotowanie mieszanki betonowej  
Wymagania dotyczące dozowania składników, mieszania oraz transportu mieszanki betonowej należy 
przyjmować zgodnie z zaleceniami podanymi w normie PN-EN 206-1 
  
8 Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej  
 
8.1 Prace przygotowawcze  
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wszystkich robót poprzedzających.  
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 
brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na czyszczenie dolnej części słupków i ścian.  
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio 
przed betonowaniem.  
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.  
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem 
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.  
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.   
 
8.2 Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej  
1. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących  



   warunków ogólnych:  
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie   
  następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,  
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone  
  wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,  
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona  
  przed nadmierną utratą wody,  
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona  
  przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna  
  ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,  
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie  
  utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za  
  pomocą sztychowania.  
2. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 
robót, w którym powinny być podane:  
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli,  
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
mieszanki betonowej,  
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
następnie wyniki i terminy badań,  
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.  
3. Zagęszczanie mieszanki betonowej  
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. Mieszanka 
betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozszeregowaniu, a ilość powietrza w mieszance 
betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie może 
być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie 
jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych. Opieranie wibratorów 
wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny być dobierane do 
konstrukcji i rodzaju deskowań.  
 
8.3. Przerwy w betonowaniu  
1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio 
przewidzianych w projekcie.  
2. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym.  
3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:  
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,  
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów,  
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu  
  płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części  
  przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.  
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń  
  głównych tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie  
  roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach - do ich  
  powierzchni.  
5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do  
  połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu  
  luźnych okruchów betonu oraz szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu    
  wodą.  
6. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania.  
 
8.4. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu  
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie  
  twardnienia powinny:  
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do  



  przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,  
- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie,  
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego  
  jakość w konstrukcji.  
Wykonywanie betonów w podwyższonych lub obniżonych temperaturach powinno być prowadzone w 
oparciu o odpowiednie wytyczne i przepisy, na przykład opracowania ITB.  
 
9. Odbiór i kontrola jakości betonu  

Odbiór betonów powinien być protokolarny i dokonany w oparciu o dokumenty stwierdzające 
jakość betonu.  
1. Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu.  
2. Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, 
licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości 
powinno zawierać następujące dane merytoryczne:  
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,  
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do 
badania,  
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność),  
- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.  
3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji. 
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ZBROJENIE  

kod CPV 45262310-7  
 

 
Zbrojenie  
 
1. Zbrojenie konstrukcji  
 
2. Wymagania ogólne  
1. Rodzaje i gatunki stali oraz średnice prętów zbrojeniowych powinny odpowiadać normom 
państwowym  
2. Zbrojenie konstrukcji powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno-roboczą, która 
powinna podawać:  
3. klasę i gatunek stali prętów zbrojeniowych,  
4. rozmieszczenie, liczbę i średnicę prętów zbrojeniowych,  
5. zwymiarowany kształt wszystkich prętów zbrojenia  
6. sposób łączenia pojedynczych prętów oraz inne szczegółowe dane niezbędne do prawidłowego 
wykonania zbrojenia.  
7. Wykonawca zbrojenia konstrukcji ma obowiązek zapewnić warunki pracy na wszystkich 
stanowiskach roboczych zgodne z wymaganiami BHP.  
 
3. Pręty i siatki zbrojeniowe  
Wszystkie dostarczone na budowę elementy zbrojenia muszą posiadać atesty (świadectwa jakości) i 
być zaopatrzone w tabliczki informacyjne wytwórni.  
Do zbrojenia mogą być używane pojedyncze pręty oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe zgrzewane.  
 
4. Kontrola jakości  
Stal zbrojeniowa musi odpowiadać wymaganiom norm i posiadać świadectwo jakości. Wygląd 
zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń,  
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 
mm na I m długości pręta.  
 
5. Wymagania dotyczące montażu zbrojenia  
I. Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych 
schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą 
umożliwiały dalszy montaż zbrojenia.  
2. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych.  
3. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
4. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej.  
5. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała 
wartościom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagań określonych w 
normach państwowych.  
 



6. Kontrola wykonania zbrojenia  
1. Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:  
- oględziny,  
- badania zgodności wykonania zbrojeknia zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,  
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,  
- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych 
zakładach centralnych,  
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.  
2. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia nie powinny być większe niż podano w tabeli.  
3. Dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu należy określić wg dopuszczalnych 
odchyłek podanych w tabeli.  
 
7. Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia  
Określenie wymiaru Wartość odchyłki  
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych:  
a) w długości elementu  
± 10 mm  
b) w szerokości (wysokości) elementu  
przy wymiarze do I m  
± 5 mm  
przy wymiarze powyżej 1 m  
± 10 mm  
W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion:  
a) przy średnicy d <20 mm  
± 10 mm  
b) przy średnicy d 20 mm  
± 0,5 d  
W położeniu odgięć prętów  
±2d  
W grubości warstwy otulającej  
+ 10 mm  
W położeniu połączeń (styków) prętów  
±25 mm  
 
8. Odbiór zbrojenia  
1. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane 
numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu 
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.  
2. Do protokółu odbioru zbrojenia dołączamy:  
- zaświadczenie o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych,  
- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,  
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.  
 
9. Elementy osadzane w betonie  
1. Wszelkie elementy osadzane w betonie takie jak: tuleje, okucia, dyble, śruby i blachy kotwiące, 
taśmy dylatacyjne muszą być usytuowane zgodnie z dokumentacją techniczną i powinny być tak 
zamocowane, aby nie uległy przemieszczeniom w trakcie betonowania konstrukcji.  
2. Otwory i wnęki pozostawione w konstrukcji muszą być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
wody i zanieczyszczeń, aż do momentu rozpoczęcia właściwych robót montażowych.  
3. Śruby kotwiące powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną w momencie 
betonowania konstrukcji.  
Tolerancje wymiarowe przy osadzaniu śrub powinny być zgodne z wymaganiami norm państwowych 
w zależności od rodzaju kotwionych elementów konstrukcji.  
Śruby kotwiące muszą być zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami.  
 



10. Uziemienie  
W przypadku uziemienia budowli za pośrednictwem prętów zbrojeniowych prace te należą do 
obowiązków wykonawcy robót betonowych. Szczegółowe wymagania powinny odpowiadać danym 
określonym w części elektrycznej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 05 
 

„Projekt budowy Sali zebrań w Truszczanku”  

 
BETONOWANIE KONSTRUKCJI  

kod CPV 45262311-4  
 
 
Betonowanie konstrukcji  
 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe  
 
1. Wymagania ogólne  
 
1.1. Zakres  
Przedmiotem opracowania są wymagania, warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych 
i żelbetowych w odniesieniu do elementów konstrukcyjnych budowli.  
 
1.2. Dokumentacja techniczna  
Wszystkie roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych muszą być 
prowadzone w oparciu o dokumentację techniczną i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
państwowymi.  
Wszystkie elementy i materiały użyte w trakcie wznoszenia konstrukcji muszą posiadać wymagane 
przepisami atesty i świadectwa.  
 
2. Opracowania i normy związane  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I część I - 
Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1989.  
 
Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur - 
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.  
 
PN-80/B-01800  - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
   żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.  
PN-88/B-04300  - Cement. Metody badań Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-88/B-06000  - Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek.  
PN-881B-06250  - Beton zwykły.  
PN-81/B-06254  - Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów cementowych.  
PN-74/B-06261  - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
   wytrzymałości betonu naściskanie.  
PN-74/B-06262  - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu.  
PN-86/B-06712  - Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-78/B-067 14.26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wartości zanieczyszczeń  
   organicznych.  
PN-88/B-30000  - Cement portlandzki.  
PN-84/B-03264  - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i  
   projektowanie.  
PN-80/H-04310 - Próba statyczna rozciągania metali.  
PN-78/H-04408  - Technologiczna próba zginania metali.  
PN-72/H-84020  - Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości.  
PN-8 I/H-84023  - Stal określonego zastosowania. Gatunki.  
PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
PN-78/M-69710  - Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania doczołowych zgrzewanych.  
PN-78/M-69720  - Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub  



   zgrzewanych.  
PN-62/B-02356  -Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów 
   budowlanych z betonu.  
PN-88/B-30001  - Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-88/B-32250  - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania.  
PN-79/H-04177 - Materiały ogniotrwałe. Oznaczenie ogniotrwałości zwykłej. 
PN-79/H-04178 - Materiały ogniotrwałe. Oznaczenie ogniotrwałości pod obciążeniem.  
PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-76/M-59111 - Wyroby ścierne. Ścierniwo elektrokorundowe.  
BN-85/6729-01  - Domieszka upłynniająca mieszankę betonową. Dyspergator NB2.  
   Wymagania i badania.  
BN-88/6729-01  - Domieszka uplastyczniająca mieszankę betonową i upłynniacz SK-1.  
BN-86/6734-02  - Plastyczna zaprawa tynkarska PMT/W do wykonywania wypraw  
   wewnętrznych.  
BN-73/6736-01  - Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 
   Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.  
PN-81/B-03150.00 -Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowieniaogólne.   
PN-81/B-03150.01 -Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
   projektowanie. Materiały.  
PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne 
   i projektowanie. Konstrukcje.  
PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne 
   i projektowanie. Złącza.  
  
3. Wymagania dotyczące deskowań  
3.1. Wymagania ogólne  
1. Rusztowanie podtrzymujące deskowanie do betonu powinno być wykonane zgodnie z projektem w 
taki sposób, aby mogło przenosić obciążenia wywołane:  
- masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych (np. taczki, wózki, wibratory, zsyparki),  
- masą układanej mieszanki betonowej, z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych odrzucanej lub 
opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania,  
- masą zbrojenia konstrukcji,  
- masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych.  
2. Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń 
omówionych w p. 1. Rusztowanie powinno zachowywać sztywność oraz niezmienność konstrukcji 
zarówno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej.  
3. Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i 
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.  
4. Deskowanie belek, łuków i sklepień o rozpiętośco powyżej 4,0 m powinny być wykonane ze 
strzałką „podniesioną” odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki, tj. podniesienia 
deskowania, powinna być określona w projekcie lub w instrukcji dla danego rodzaju deskowania.  
5. Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją 
techniczną oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania 
do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem inspektora nadzoru technicznego w dzienniku 
budowy.  
6. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe rusztowania i deskowania powinny odpowiadać wartościom 
zamieszczonym w tabeli.  
 
3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań stosowanych przy wykonaniu 
konstrukcji z betonu.  
W odległości między podporami zginanych elementów  
deskowania i w odległości między tężnikami usztywniającymi  
stojaki rusztowań:  
a) na I m długości do  
± 25  
b) na całe przęsło nie więcej niż  
± 75  



Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia  
płaszczyzn deskowania i linii przecięcia się:  
a) na 1 m szerokości, nie więcej niż:  
b) na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż:  
- w fundamentach  
± 20  
- w ścianach i słupach o wysokości do 5 m  
podtrzymujących stropy monolityczne  
± 10  
- w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m  
± 15  
- w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami  
± 10  
- w belkach i łukach  
±5  
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia  
nie więcej niż:  
a) w fundamentach  
± 15  
b) w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach  
± 10  
 
4. Rodzaje deskowań  
1. Deskowania indywidualne (tradycyjne) wykonywane na miejscu robót powinny być stosowane 
tylko w przypadkach konieczności technicznych.  
2. Deskowania systemowe, przestawne.  
Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, 
zapewniające szczelność deskowania.  
Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny być proste.  
Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z 
kierownikiem budowy.  
Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. 
Powierzchnie wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie 
oczyszczone.  
 
5. Odbiór deskowań  
1. Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy w 
dzienniku budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań.  
2. Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno 
być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze 
deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów.  
3. Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać:  
- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania) 
- szczelność deskowania,  
- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana,  
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie,  
- usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń,  
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,  
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.  
4. Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:  
a) odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na I m - 2 mm,  
b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości -           
1,5 mm,  
c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości – 15,0 mm  
d) odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm,  
e) odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia deskowań 



tych belek - 2,5 mm,  
f) odchyłki od rozpiętości projektowanych:  
- belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm,  
- płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm.  
Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań  
dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach.  
 
6. Ocena wykonana deskowań  
1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. 4.2.3. dadzą dodatni wynik, deskowanie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, 
należy deskowanie uznać w całości lub części za wykonane niewłaściwie.  
2. W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres 
napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań.  
3. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby 
możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie.  
4. Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno 
być potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.  
 
7. Usuwanie deskowań i rusztowań  
1. Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami 
badań.  
2. Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek 
uszkodzenia wykonanych robót oraz samych deskowań.  
Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 06 
 

„Projekt budowy sali zebrań w Truszczanku”  

 
ROBOTY MURARSKIE  

kod CPV 45262 520-2 
 

 
Roboty murarskie  
 
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót 
związanych z wykonaniem elementów murowych, jako elementu robót przy budowie Świetlicy 
Wiejskiej w Truszczanku. 
1.2 Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w P.1.1.  
1.3 Zakres robót uiętych w ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują:  
A. Roboty przygotowawcze,  
B. Wykonanie ścian i ścianek działowych,  
C. Osadzenie podokienników zewn. i wewn. prefabrykowanych  
Zakres wyspecyfikowanych robót przedstawiony tabelarycznie:  
1.4 Ogólne wymagania dotyczace robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB.00 — część ogólna.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. - pustak belitowy gr. 24 cm,  
2.2. - zaprawa cementowo-wapienna M7,  
2.3. - zaprawa cementowa M-7, M-12,  
  
3. SPRZĘT  
Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie.  
 
4. TRANSPORT  
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym 
udokumentowane kwalifikacje.  
 
6. KONTROLA ROBÓT  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : jakości materiałów, odchyleń od pionu powierzchni i 
krawędzi ścian, wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, marki zapraw murarskich i grubości 
spoin, poziomu i głębokości osadzenia podokienników, itp.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest:  
[m3] — objętości ścian i ścianek,  
[m2] — powierzchni ścianek, parapetów,  
[m] — nadproży prefabryk.,  
 



8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają odbiorowi wg STWIORB.00 Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu 
technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów 
podanych w p. 6.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za  
[m3] wymurowania ścian,  
[m2] ścianek działowych, parapetów,  
[m] nadproży  
Cena obejmuje:  
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  
 
10. PRZEPISY  
- PN-69/B-1 0023 roboty murowe, konstr. Ceglano-żelbetowe,  
- PN-68/B-1 0020 roboty murowe z cegły, wymag. i badania przy odbiorze  
- PN-89/B-10425 konstrukcje murowe  
- PN-75/B-1 2001 cegła pełna  
- PN-75/B-1 2003 cegły i bloczki wapienno-piaskowe  
- PN-65/B-14503 zaprawy cementowo-wapienne  
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„Projekt budowy Sali zebrań w Truszczanku”  

 
  

ROBOTY IZOLACYJNE  
kod CPV 45320000-6  

 
 
Izolacja cieplna  
 
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót 
związanych z wykonaniem elementów izolacji cieplej elewacji, jako elementu robót przy budowie 
Świetlicy Wiejskiej w Truszczanku. 
1.2 Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w P.1.1.  
1.3 Zakres robót uiętych w ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują:  
A Roboty przygotowawcze,  
B.docieplenia systemowe metodą lekką-mokrą  
1.4 Określenia podstawowe dotyczace robót  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
ST.00.00.00.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami  
Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB.00 — część ogólna.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. - styropian gr 8 cm  
2.2. - kleje  
2.3. - siatka szklana  
2.4. - cienkowarstwowy tynk mineralny  
2.5. - farba silikonowa  
 
3. SPRZĘT  
Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie. Rusztowania zewnętrzne fasadowe z siatką ochronną.  
 
4. TRANSPORT  
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym 
udokumentowane kwalifikacje.  
6. KONTROLA ROBÓT  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : gatunków zastosowanych materiałów, zgodności 
warstw i profili z projektem, zgodności kolorystyki z projektem, równomierności pokrycia, odchyleń 
powierzchni i krawędzi, mocowania płyt styropianowych, i kształtek uzupełniających do podłoża, 
jednorodności i gładkości powierzchni tynków akrylowych i mozaikowych itd.  
 



7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest:  
[m2] — powierzchnia tynków, cokołów i warstw systemu dociepleń,  
[m ] — listew narożnikowych i startowej,  
[szt] — kołków mocujących,  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu 
technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów 
podanych w p. 6.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za  
[m] listew narożnikowych i startowej,  
[m2] powierzchni docieplonych,  
Cena obejmuje:  
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  
 
10. PRZEPISY  
- PN-EN 822 826 -:1998 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie  
- PN -B -23119: 1997 - Welon z włókien szklanych  
- PN-EN - 13164- 13166:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie  
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„Projekt budowy Sali zebrań w Truszczanku”  

 
BEZSPOINOWE DOCIEPLENIE BUDYNKU STYROPIANEM  

kod CPV 45450000-6  
 
 
BEZSPOINOWE DOCIEPLENIE BUDYNKU STYROPIANEM  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. Przedmiot i zakres robol  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem w systemie bezspoinowym.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
aplikację zestawu materiałów do docieplenia i wykończenia ścian zewnętrznych budynku, która 
polega na przymocowaniu do ścian, płyt ze styropianu za pomocą kleju i łączników, wzmocnieniu ich 
warstwą zaprawy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną i wykończeniu całości wyprawą tynkarską 
akrylową  
1.2. Określenia podstawowe  
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi 
Normami przywołanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004r.(Dz.U.Nr109 
poz.1156) Załącznik nn. a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszą być wykonane zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami podanymi wymaganiach 
ogólnych, p6.  
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Wszelkie materiały do wykonywania docieplenia i wykończenia ścian wg SST i kompletnego  
systemu muszą posiadać Aprobatę ITB Ocieplenie zaprojektowano zestawem materiałów niskiej 
przepuszczalności pary wodnej i dobrej izolacyjności akustycznej.  
•Grunt do gruntowania ścian  
•Klej do przyklejania styropianu  
•Płyty ze styropianu; wg projektu  
•Łączniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym 6sztuk na m2  
•Cienkowarstwowy klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego  
•Siatka z włókna szklanego o gramaturze min 145g1m2  
•Podkład tynkarski, ewentualnie preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej  
•Tynk mineralny — baranek gr 2mm  
•Farba silikonowa w kolorach wg projektu  
•Akcesoria systemowe (listwy startowe, okapnikowe, narożniki ochronne, taśmy uszczelniające)  
•System ociepleń powinien mieć odporność na uderzenia (udarność) gwarantującą przeniesienie 
energii uderzenia  
nie mniejszą niż:  
3 Jule dla systemu z zastosowaniem elewacyjnych płyt styropianowych i mineralnego tynku  
cienkowarstwowego.  
Mineralna cienkowarstwowa zaprawa tynkarska winna posiadać aktualną klasyfikację niepalności.  
 



3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT  
BUDOWLANYCH  
Ogólne warunki użycia sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji.  
Do wykonania docieplenia ścian niezbędne są:  
- Mieszarka z mieszakiem koszykowym Szpachla oraz kielnia  
- Pace długie ze stali nierdzewnej do nakładania zaprawy Pace krótkie ze stali nierdzewnej do 
usuwania nadmiaru zaprawy Samoprzylepne taśmy papierowe do wykonywania łączeń i oddzieleń 
Urządzenia do transportu pionowego oraz  rusztowana stojakowe  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w części ogólnej specyfikacji.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz wg 
STO.  
 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót - 
część ogólna, p. V. Docieplenie wykonać w kompletnym wybranym systemie, który posiada Aprobaty 
Techniczne, ściśle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzględnieniem Certyfikatu Zgodności i 
wytycznych i instrukcji producenta.  
Zasady przygotowywania podłoży.  
Ściany murowane oczyścić i wyrównać zaprawą cementowo-wapienną zagłębienia większe niż 
3Omm. Należy przestrzegać zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta.  
5.1. Mocowanie płyt styropianowych  
•Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii podłoża (nierówności i odchylenia od 
pionu wyrównać zaprawą cementową, podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym  
•Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocować łącznikami 
mechanicznymi co l m listwy metalowe z kapnikiem. 
•Styk z cokołem uszczelnić samoprzylepną taśmą rozprężną  
•Przyklejanie płyt w układzie poziomym z zachowaniem mijankowego układu spoin na zaprawę 
klejącą nakładaną na płyty metodą pasmowo - punktową grubość pokrycia do 10 mm, powierzchnia 
pokrycia zaprawą; min. 40% płyty. Ścianę zaszpachlować zaprawą w miejscach przyłożenia płyt.  
•Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę szklaną  
•Mocowanie mechaniczne płyt do podłożą; łącznikami KIISOz trzpieniem plastikowym  
5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej  
•Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3 dniach od ich przyklejenia  
•Nakładanie zaprawy klejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą zębatą.  
•Nałożenie siatki szklanej, równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej w zaprawie, nałożenie siatki 
wzmacniającej (arkusze o wym. 20x35cm pod kątem 450 na naroża otworów, naniesienie warstwy 
zaprawy o gr. l mm dla wygładzenia  
Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona.  
5.3. Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej  
•Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20*CJ wilgotność 60%  
•nakładanie tynku akrylowego gr. l mm z zatarciem o fakturze baranka”  
5.4. Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian  
•temperatura powietrza od 5 do 25  
•temperatura podłoża od 5 do 25  
•prac nie można wykonywać na powierzchniach narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie, przy 
silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach deszczu  
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBOT BUDOWLANYCH  
Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były dopuszczone do 
stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 



producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Ogólne warunki podano w p.VTI części ogólnej specyfikacji. Jednostką obmiarową robót jest 1 m 
docieplanej powierzchni. Aprobaty Techniczne, ściśle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z 
uwzględnieniem Certyfikatu Zgodności i wytycznych i instrukcji producenta Zasady 
przygotowywania podłoży.  
Ściany murowane oczyścić i wyrównać zaprawą cementowo-wapienną zagłębienia większe niż 
30mm. Należy przestrzegać zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta.  
5.1. Mocowanie płyt styropianowych  
•Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii podłoża (nierówności i odchylenia od 
pionu wyrównać zaprawą cementową, podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym  
•Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocować łącznikami 
mechanicznymi co Sm listwy metalowe z okapnikiem  
•Styk z cokołem uszczelnić samoprzylepną taśmą rozprężną  
•Przyklejanie płyt w układzie poziomym z zachowaniem mijankowego układu spoin na zaprawę 
klejącą nakładaną na płyty metodą pasmowo - punktową grubość pokrycia do 10 mm, powierzchnia 
pokrycia zaprawą min. 40% płyty. Ścianę zaszpachlować zaprawą w miejscach przyłożenia płyt.  
•Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę szklaną  
•Mocowanie mechaniczne płyt do podłożą, łącznikami Kll8Oz trzpieniem plastikowym  
5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej  
•Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3 dniach od ich przyklejenia  
•Nakładanie zaprawy kłejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą zębatą.  
•Nałożenie siatki szklanej, równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej w zaprawie, nałożenie siatki 
wzmacniającej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod kątem 450 na naroża otworów, naniesienie warstwy 
zaprawy o gr. I mm dla wygładzenia  
•Dodatkowa warstwa siatki na parterze do wysokości 2,Om.  
•Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona.  
5.3. Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej  
•Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20, wilgotność 60%  
•nakładanie tynku akrylowego gr. l mm z zatarciem o fakturze baranka”  
5.4. Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian  
•temperatura powietrza od 5 do 25  
•temperatura podłoża od 5 do 25  
•prac nie można wykonywać na powierzchniach narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie, przy 
silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach deszczu  
 
8. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBOT BUDOWLANYCH  
Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były dopuszczone do 
stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych nonn. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.  
 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Ogólne warunki podano w części ogólnej specyfikacji. Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 



docieplanej powierzchni, ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.  
10. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne warunki podano w części ogólnej specyfikacji.  
10.1. Odbiór robót Ocena i odbiór stanu przygotowania podłoża pod przyklejenie i zamocowanie  
  izolacji termicznej  
-odbiór przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji  
-odbiór wykonania ocieplenia w miejscach szczególnych elewacji  
-sprawdzenie i odbiór prawidłowości wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego  
-odbiór wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej  
-odbiór poprawności zamontowania rynien, rur spustowych o obróbek blacharskich  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Podstawę 
do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:  
- dokumentacja techniczna,  
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw  
  lub fragmentów pokrycia,  
-zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałowa  
-protokoły odbioru materiałów i wyrobów.  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego docieplenia i malowania 
elewacji  
 
11. ROZLICZENIA ROBÓT  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje:  
-przygotowanie,  
-zmontowanie i umocowanie,  
-uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
12. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynków. Opór cieplny i  
współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania Instrukcja I TB Nr 334/2002 Bezspoinowy 
system ocieplania budynków PN-B-20130:I999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Płyty 
styropianowe, PN-91/B-1 01 02 Farby do elewacji budynków, PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do 
wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych  
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„Projekt budowy Sali zebrań w Truszczanku”  

 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  

budowlanych  
kod CPV 45400000-1  

TYNKOWANIE  
kod CPV 45410000-4  

 
Tynkowanie  
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót 
związanych z wykonaniem tynków i okładzin ścian.  
1.2 Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. l.1. 
1.3 Zakres robót uiętych w ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują:  
A. Roboty przygotowawcze przygotowanie podłoża,  
B. Wykonanie tynków zwykłych kat. III na ścianach i stropach,  
C. Wykonanie okładzin i ścianek z płyt gipsowo-kartonowych,  
1.4 Określenia podstawowe dotyczace robót  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w  
STW i ORB.00  
1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i  
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB.00.— część ogólna.  
Ogólne wymagania ujęte tabelarycznie:  
 
TYNKOWANIE SCIAN  
T2 - tynk wewnętrzny cementowy III kat. dwuwarstwowy gr. 12-lSmm nakładany maszynowo, 
wyrównywany ręcznie — pomieszczenia techniczne i magazynowe na wszystkich kondygnacjach — 
malowanie dwukrotnie farbą co najmniej akrylową na kolor z palety podstawowej — biały lub szary  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. - zaprawa cementowo-wapienna M2, M4, M7, (lub inne zaprawy tynkarskie)  
2.2. - płyty GKgr.12,5 mm  
2.3. - elementy konstrukcji rusztu z profili stalowych typu CW,  
2.4. - pozostałe materiały pomocnicze i systemowe,  
 
3. SPRZĘT  
Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi.  
 
4. TRANSPORT  
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym 
udokumentowane kwalifikacje.  
 



6. KONTROLA ROBÓT  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : przygotowania podłoży pod tynki, oczyszczenia spoin 
w kominach, mocowaniu siatek tynkarskich, jakości materiałów i mieszanek tynkarskich, zgodności 
nałożenia odpowiednich rodzajów tynków w miejscach zgodnie z projektem, odchyłek powierzchni i 
krawędzi, itp.  
W szczególności przy wykonywaniu robót należy  
1. zabezpieczyć stolarkę okienną, podłogi i inne elementy wyposażenia budynku przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem,  
2. zachować staranność przy skuwaniu tynków, z usunięciem ewentualnych podkładów z mat 
trzcinowych i luźnych fragmentów tynków — bez uszkodzenia podłoża drewnianego, ceglanego lub 
innego.  
3. należycie przymocować siatkę tynkarską do stropów lub ścian, z obrzutką wstępną i wyrównaniem 
powierzchni.  
4. dokładnie odgruzować przewody kominowe i wykonać szczelne przemurowania.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest:  
[m2] — powierzchni otynkowanych, ścian z płyt G-K  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegające odbiorowi wg STWiORB 00. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu 
technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów 
podanych w p. 6.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za  
[m2] powierzchni otynkowanych, ścian z płyt G-K  
Cena obejmuje:  
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  
 
10. PRZEPISY  
- BN-80/6733-09 spoiwa gipsowe specjalne, gips tynkarski Nidalit  
- PN-70/B-10100 roboty tynkowe, tynki zwykłe,  
- BN-86/6743-02 płyty gipsowo-kartonowe,  
- PN-72/B-1 0122 roboty okładzinowe, suche tynki,  
- zbiór Aprobat Technicznych dla wyrobów i prefabrykatów gipsowych  
- zbiór Aprobat Technicznych dla wyrobów Ceresit, itp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 10 
 

„Projekt budowy Sali zebrań w Truszczanku”  
 

STOLARKA  
kod CPV 45214620-2  

 
Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w zadaniu j.w 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót obiętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wymianę stolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru robót.  
W skład tych robót wchodzi:  
2. Demontaż drzwi wraz ościeżnicami, wraz z montażem i dopasowaniem nowych skrzydeł 
drzwiowych,  
3. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z naprawą ościeży,  
4. Parametry wymagane dla okna:  
-średni współczynnik przenikania ciepła przez dwie szyby k=1,IW/m2 K,  
-współczynnik dźwiękochłonności Rw33 Db,  
-każda szyba grubości 4 mm, z przestrzenią wypełnioną argonem,  
-ościeżnice oraz ramiaki skrzydeł okiennych pięciokomorowe, gwarantujące odpowiednią sztywność 
w płaszczyźnie okna,  
-mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,  
-kolor okien biały  
-skrzydło okienne; według załączonej dokumentacji  
-klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe funkcjonowanie  
5. Wymiary stolarki podlegającej wymianie należy sprawdzić w naturze i uzyskać potwierdzenie 
zgodności z założeniami u Inżyniera.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
 
2. Materiały  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  
2.1. PCV  
Okienne profile PCV pięciokomorowe.  
2.2. Okucia budowlane  
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.  
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową 
chromianową przeciwrdzewną.  
2.6. Szkło  
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-1 3050.  
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997  
2.8. Składowanie elementów  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 



zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.  
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż I m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
2.9. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta  
 
3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę 
uprawnioną.  
 
4. Transport  
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych.  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
Sposób składowania wg punktu 2.8.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Przygotowanie ościeży.  
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.  
5.1.2.Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.  
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy.  
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej  
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
 

 

Wymiary zewnętrzne 
(cm)  

Liczba  
punktów 

zamocowań  

Rozmieszczenie 
punktów  

-  
zamocowań 

wysokość  szerokość  
w nadprożu 

j progu  na stojaka  

Do 150  do 150  4  nie mocuje 
się  po 2  

 150±200  6  p02  po2  

 powyżej 
200  8  po 3  po 2  

Powyzej  
150  do 150  6  nie mocuje 

się  po 3  

 150±200  8  poi  po3  

 powyżej 
200  100  po2  po3  

 
 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  



Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od I mm na I m wysokości okna, nie więcej 
niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
2. 2 mm przy długości przekątnej do I m,  
3. 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
4. 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi.  
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej  
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.  
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed  
korozją biologiczną od strony muru.  
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem  
ITB.  
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.  
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.  
5.3. Powłoki malarskie  
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.  
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.  
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia.  
 
6. Kontrola jakości  
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-1 0085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-1 0180 dla robót szklarskich.  
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:  
5. sprawdzenie zgodności wymiarów,  
6. sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,  
7. sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
8. sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
9. sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
10. sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
Roboty podlegają odbiorowi.  
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest:— m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  
 
8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 
 

Miejsca luzów  Wartość  luzu i 
odchyłek  

okien  drzwi  
Luzy między  
skrzydłami  +2  +2  

Między skrzydłami a 
ościeżnicą  I  - 1  

 
9. Forma płatności  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  
11. dostarczenie gotowej stolarki,  



12. osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami,  
13. dopasowanie i wyregulowanie  
14. ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  
 
10. Przepisy związane  
PN-B-1 0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-88/B-1 0085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)  
PN-72/B-1 0180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-78/B-1 3050 Szkło płaskie walcowane.  
PN-B-1 3079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.  
BN-82/6118-32 Pokost lniany.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.  
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
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„Projekt budowy Sali zebrań w Truszczanku”  

 
ROBOTY MALARSKIE  

kod CPV 45442100-8  
 
 
Roboty malarskie  
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót 
związanych z wykonaniem robót malarskich dla Świetlicy Wiejskiej  
1.2 Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. l.1.  
1.3 Zakres robót uiętych w ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują:  
A. Roboty przygotowawcze,  
B. Malowanie powierzchni tynków, ścian żelbetowych wg specyfikacji  
1.4 Określenia podstawowe dotyczace robót  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
STWIRB.00.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami  
Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB.00— część ogólna.  
 
2. SPRZĘT  
Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie.  
 
3. TRANSPORT  
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
4. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym 
udokumentowane kwalifikacje.  
 
5. KONTROLA ROBÓT  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : jakości materiałów, gatunku farb i kolorów, 
przygotowaniu podłoża, ilości warstw (grunt, podkład, nawierzchnia), równomierności rozłożenia i 
nasycenia farb, itp.  
 
6. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest:  
[m2] — powierzchni gruntowanych, malowanych,  
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają odbiorowi wg STWIOBOO. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu 
technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów 
podanych w p. 6.  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za [m2] powierzchni czyszczonych, gruntowanych, malowanych (za każdą warstwę),  



Cena obejmuje:  
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  
 
9. PRZEPISY  
- PN-69/B-1 0285 roboty malarskie budowlane farbami,  
- BN-80/6117-02 farby emulsyjne nawierzchniowe  
- PN-69/B-30302 wapno hydratyzowane,  
- zbiór Aprobat Technicznych dla farb i rozcieńczalników  
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„Projekt budowy Sali zebrań w Truszczanku”  

  
POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN  

kod CPV 45430000  
 
  
POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN  
 
1 .Wstęp  
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
Projekt budowy Sali zebrań w Truszczanku 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie:  
okładzin powierzchni pionowych i powierzchni poziomych płytkami ceramicznymi  
Prace prowadzić w następującej kolejności:  
- staranne oczyszczenie podłoża,  
- gruntowanie chłonnych, zapylonych powierzchni  
- wykonanie izolacji wodoszczelnej  
- montaż kratek ściekowych, doszczelnienie przejść rurowych itp.  
- klejenie okładzin ceramicznych,  
- spoinowanie płytek zaprawą,  
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji 
przedmiarze, kosztorysie nakładczym i opisie przedmiotu zamówienia.  
1.3.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. Materiały  
2.1 .Środek gruntujący  
Bezrozpuszczalnikowym środkiem gruntującym na bazie żywic akrylowych. Polepszający 
przywieranie nanoszonych powłok izolacyjnych, zmniejszający chłonność podłoża, zwiększający 
wytrzymałość podłoża  
2.2 Zaprawa wyrównująca  
Zaprawa wyrównująca - samopoziomujący jastrych anhydrytowy  
2.3. Zaprawa klejowa  
Sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących, odznaczająca się dobrą 
plastycznością oraz przyczepnością do różnego rodzaju materiałów budowlanych, np. zaprawa 
klejowa typu Atlas  
2.4. Zaprawa do fugowania  
Suchą mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypełniaczy, 
barwników oraz dodatków modyfikujących, charakteryzująca się wysoką elastycznością 
wytrzymałością i przyczepnością a tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi - w 
szczególności odpornością na spękania, zarysowanie oraz odspojenie od płytek  
2.5. Materiał okładzinowy  
Materiał okładzinowy:  
ściany - płytki ceramiczne szkliwione o kolorze uzgodnionym z inwestorem  



podłogi - płytki terakotowe o kolorze uzgodnionym z inwestorem (w miejscach tego wymagających 
płytyki antypoślizgowe)  
2.6. Listwy narożnikowe  
Listwy narożnikowe z PCV (wewnętrzne i zewnętrzne) o grubości dostosowanej do grubości płytek  
2.7. Woda  
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN88 1B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
3.Sprzęt  
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  
3.1. do przygotowania podłoża - sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane,  
3.2. do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe,  
3.3. do przygotowania zaprawy cementowej - betoniarka,  
3.4. do nakładania - sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,.  
3.5. do nakładania kleju - paca zębata  
3.6. do układania płytek - poziomica  
3.7. do spoinowania - rakla gumowa, gąbka.  
 
4.Transport  
4.1. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w 
wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem.  
4.2.Materiały okładzinowe przewozić środkami transportu dostosowanymi wielkością do ilości i wagi 
materiału na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywróceniem lub (przy mniejszych 
ilościach) w zamkniętych kartonowych pudłach.  
4.3.Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne 
płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  
 
5.Wykonanie robót  
5.1 .Przygotowanie podłoża  
Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, nadlewek, 
kurzu oraz wszelkich materiałów, warstw i substancji zmniejszających przyczepność.  
Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie.  
Silnie chłonne podłoża, beton komórkowy i podłoża zawierające gips należy zagruntować  
preparatem gruntującym. Podłoża betonowe i cementowe należy zwilżać wodą do stanu matowo-
wilgotnego.  
Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podłoże.  
5.2 Wykonanie warstwy wyrównawczej  
Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Założone 
pole technologiczne należy wykonać w czasie ok. 1 godziny. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola 
należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym 
włosiem. 
Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni. Po tych 
czynnościach materiał poziomuje się samoczynnie. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować 
stopień wymieszania i konsystencję masy. W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu 
należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentyIację i 
przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć 
mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć.  
5.4. Klejenie okładzin ceramicznych  
5.4.1. Układanie płytek na powierzchniach poziomych.  
Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2. 
Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, rodzaj zaprawy 
klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji itp. Podstawowe wymagania dotyczące 



wykonania wyłożeń z płytek:  
• w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza nie  
powinna być niższa niż 5 „  
• powierzchnia posadzki powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem  
na leży usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki,  
• powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w  
projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrową łatąw dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki  
• spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć  
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:  
2mm na I m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego, 
3mm na I m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek  
gatunku drugiego i trzeciego;  
e) szerokość spoin między płytkami powinna być stała,  
płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej  
powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku układania płytek na balkonach, tarasach,  
schodach zewnętrznych, ścianach basenów zaleca się nakładanie kleju na podłoże oraz na  
spodnią część płytki,  
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. Uzębienie 
pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej.  
5.4.2. Układanie płytek na powierzchniach pionowych.  
Okładzinę ścienną z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z 
pkt. 5.2 Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, rodzaj 
zaprawy klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji itp. Podstawowe wymagania 
dotyczące wykonania okładzin z płytek:  
• w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin temperatura powietrza nie  
powinna być niższa niż 5 „  
• powierzchnia ścian powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem na  
leży usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki,  
• spoiny między płytkami przez całą długość i wysokość ściany powinny tworzyć linie  
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:  
2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 
pierwszego, 3mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 
gatunku drugiego i trzeciego; d) szerokość spoin między płytkami powinna być stała,  
e) płytki powinny być związane ze ścianą warstwą zaprawy klejowej na całej swej  
powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku układania płytek na schodach  
zewnętrznych, ścianach basenów zaleca się nakładanie kleju na podłoże oraz na spodnią  
część płytki,  
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. Uzębienie 
pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej.  
5.5.Wypełnianie fug  
Do spoinowania przystąpić można po związaniu zaprawy klejowej.  
Zaprawę spoinującą należy wprowadzać za pomocą gumowego narzędzia do spoinowania i ściągać 
nadmiar po przekątnej płytek. Po ściągnięciu zaprawy spoinującej zmyć powierzchnię sztywną gąbką 
a po wyschnięciu ponownie zmyć i nawilżyć.  
 
6.Kontrola jakości robót  
6.1 .Rodzaje odbiorów  
Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na 
sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. Wyróżnia się:  
1. odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem pewnego 
fragmentu prac (prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac),  
• odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości 
zaprojektowanych prac budowlanych.  
W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz przedstawiciele 
wykonawcy.  



6.2. Kolejność odbiorów prac  
Roboty okładzinowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których 
powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu 
technicznego. W trakcie prac dotyczących okładzin są wymagane następujące odbiory przejściowe:  
odbiór podłoża pod powłokę izolacyjną,  
odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,  
odbiór okładziny.  
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych.  
6.3.Zakres czynności kontrolnych  
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak i 
końcowego, obejmuje:  
sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub protokołów odbioru,  
sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów j w., 
sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru 
badań sprawdzających, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.  
6.4.Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych  
6.4.1. Kontrola i badania materiałów  
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy 
przydatności,  
szczelność pojemników, zgodność wagową.  
6.4.2. Kontrola i badania podłoża  
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien obejmować:  
sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego,  
szorstkości, czystości, zawilgocenia,  
sprawdzenie wytrzymałości betonu, muru czy tynku metodami nieniszczącymi. Wyniki  
kontroli podłoża powinny być zamieszczone w dzienniku budowy.  
6.4.3. Kontrola i badania izolacji  
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych, powinien następować po określonym czasie od wykonania 
izolacji Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji obejmuje:  
wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna być ciągła, równa, bez 
zmarszczeń, pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoża; różne odcienie szarości 
związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane różną wilgotnością podłoża, nie wpływają na 
szczelność wykonanej izolacji;  
w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie zaprawy 
uszczelniającej. To znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej zaprawy na wcześniej wydzielony 
(O określonej powierzchni) fragment podłoża;  
gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z 
powierzchni podłoża i badając ich grubość w laboratorium;  
w przypadku zbiorników na wodę powinna być wykonana próba szczelności.  
6.4.4. Kontrola i badania okładzin z płytek  
Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin z płytek powinien obejmować:  
sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, sprawdzenie 
odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w dwóch 
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią posadzki 
należy zmierzyć z dokładnością do I mm, sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego 
drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością 
do 1 mm, sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem 
drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem,  
sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości I m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 
dokładnością do 0,5mm.  
Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w 
dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. Jeżeli choć jedna z 
kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie można 



uznać za wykonane prawidłowo.  
 
7.Obmiar robót  
Jednostką obmiarową jest:  
I m2 - dla wykonania powłoki uszczelniającej  
I m2 - dla wykonanych okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych,  
 
8.Odbiór robót  
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 
wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie.  
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji 
odbiorowej budowy, której elementem było wykonanie warstwy uszczelniającej.  
 
9.Przepisy związane  
PN-88/B-32250   - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-85/B-04500   - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i   
    wytrzymałościowych.   
PN-67/C-04500   - Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania 
    próbek.  
ZUAT-1 5/Iy.I 3/2002   - Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok 
    hydroizolacyjnych.  
PN-EN 934-6:2002   - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie 
    próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.  
PN-62/B-1 0144   - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania 
    przy odbiorze.  
PN-63/B-1 0145   - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
    lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-11202     - Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne  
PN-B-11208    - Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów kamiennych  
PN-EN ISO 10545-1 lipiec 
1999    - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru  

PN-EN ISO 10545-2 lipiec 
1999  

  - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie    
    jakości powierzchni  

PN-EN 13318 lipiec 2002    - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.    
    Terminologia  
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WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH  

kod CPV 45261100-5  
 
 
Wykonywanie konstrukcji dachowych  
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót 
związanych z montażem konstrukcji dachowych  
1.2 Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. l.1. 
1.3 Zakres robót uiętych w ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują:  
D. Roboty przygotowawcze,  
E. Montaż konstrukcji drewnianej wsporczej,  
F. montaż konstrukcji dźwigarów drewnianych,  
G. Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwodnej  
H. Wykonanie obróbek blacharskich pokrycia i szczelnego połączenia z warstwami dachowymi.  
I. Wykonanie orynnowania.  
1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
STWIORB.00.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami  
Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB.00. — część ogólna.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1.- elementy więźby dachowej drewniane,  
2.2. - blachodachówka  
2.3. - wełna mineralna, izolacje przeciwwilgociowe  
2.4. - orynnowanie  
2.5. - materiały pomocnicze,  
 
3. SPRZĘT  
Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie. Palniki i reduktory do zgrzewania pap specjalistyczne.  
Elektronarzędzia typowe.  
 
4. TRANSPORT  
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym 
udokumentowane kwalifikacje.  
 
6. KONTROLA ROBÓT  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : jakości zamocowania elementów konstrukcji 
dachowej, gatunków stali (atesty producenta, ocena wizualna), zgodności miejsca osadzenia 
elementów (wymiary) z projektem, szczelności połączeń folii izolacyjnych, łączenia pasów blachy 



dachowej na rąbek, kształtu i mocowania obróbek blacharskich i blachodachówki, czystości powłoki 
blach (rysy i wgniecenia), szczelności połączeń, itp.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest:  
[szt. ] — ilości dostarczonych kompletów podstaw, kopułek i osprzętu ślusarskiego niezbędnego do 
prawidłowego funkcjonowania wyłazów i kopułek świetlików otwieranych i stałych  
[m3] — objętości izolacji termicznych,  
[m2 ]— powierzchni, obróbek, folii, izolacji termicznej, powierzchni zabezpieczeń antykorozyjnych, 
[m ] — niezbędnych listew dociskowych itp.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu 
technicznych  
dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
Płaci się za  
[szt.] prefabrykowanego dźwigara dachowgo,  
[m ] — niezbędnych listew dociskowych itp.  
Cena obejmuje:  
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  
10. PRZEPISY  
PN-81/B-03150 - konstrukcje drewniane  
PN-61/B-1 0245 - roboty blacharskie  
PN-84/H-92126 - blachy stal. profilowane,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


