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. Projekt budowy sali zebran w Truszczanku

WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 4 5000000-7

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiaj 3cego

., Projekt budowy sali zebran w Truszczanku ”

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczng (STW i ORB)sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiekcie budowlanym: pt.: , Projekt budowy Sali zebran

w Truszczanku”

1.3. Zakres stosowania STW i ORB

Ninigjsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz stanowi
podstawe rozliczenia robét budowlanych w obiektach wymienionych w pkt.|.

1.4. Zakresrobdt objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspélne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (STW i ORB). Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowat w
powigzaniu z nize wymienionymi czg¢sciami STW i ORB:

STW i ORB- 01 Roboty w zakresie bur zenia

STW i ORB- 02 Roboty w zakr esie pr zygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
STW i ORB- 03 Betonowanie

STW i ORB- 04 Zbrojenie

STW i ORB- 05 Betonowanie konstr ukcji

STW i ORB- 06 Roboty murarskie

STW i ORB- 07 Roboty izolacyjne

STW i ORB- 08 Bezspoinowe docieplenie budynku styropianem

STW i ORB- 09 Roboty wykonczeniowe w zakr esie obiektéw budowlanych
STW i ORB- 10 Stolarka

STW i ORB- 11 Roboty malarskie

STW i ORB- 12 Pokrywanie podtdg i scian

STW i ORB- 13 Wykonywanie konstr ukcji dachowych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t zgodna jest z zasadami wytycznych zlecenia
robGt, ustug i dostaw w drodze przetargu i uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujace sie do robét z uwzglednieniem aktualnego Prawa Budowlanego.

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w STW i ORB jest mowa o:

1.5.1.obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b)budowle stanowigca catosé¢ techniczno - uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c)obiekt matgj architektury;

1.5.2.budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany , ktéry jest trwale zwigzany

z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dachy;

1.5.3.budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury ,, jak: lotniska drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwal e zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowlane ziemne, obronne (foryfikacje) ochronne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe oraz urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw ,, sktadowiska odpadow, stacje



uzdatniania wody, konstrukcje oporowe nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznym czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw ,, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na calosé uzytkows.

1.5.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istnigjgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezagceg
konserwagji.

1.5.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzagdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniagjace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, jak
przytaczai urzadzeniainstalacyjne, w tym stuzace oczyszczeniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowei place pod smietniki.

1.5.7.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

| .5.8.prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,0graniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.5.9. Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjna zezwalajacag na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych i nnych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.5.10.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjnei ksigzke obmiaréw, aw
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dzienniki montazu.

1.5.11.dokumentacji powykonawczgj - nalezy przez to rozumiet dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.12.aprobacie techniczngj - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.1 3.wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.5.14.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnaosci, wytworzony w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
Sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.5.15.organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001r. nr.5 poz. 42 z pdzn. zm.)

1.5.1 6.0bszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odre¢bnych, wprowadzajacych zwigzane tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

| .5.17.0ptacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.5.18.ksiedze obmiaru: akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacymi do wpisywania przez Wykonawcg obmiaréw dokonywanych Rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzaniu przez
Inspektora nadzoru.

1.5.19.normy europejskie: oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN)oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznegj (CENELEC) jako standardy
europgiskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.5.20.Europejskie zezwolenie techniczne: oznacza aprobujaca ocene techniczng zdolnosci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu
wiasnegj charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.



1.5.21.grupy, klasy, kategorie robét: nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspd6lnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12 2002r. z pdz zm.)Patrz nize: hasto Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).
1.5.22.wspdlny stownik zamoéwien: jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskigj. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003. Stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004r.

1.5.23.inspektorze nadzoru inwestorskiego: osoba posi adajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowsa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodziel ne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorg inwestor powierza nadzér nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badania i odbiorze gotowego
obiektu.

1.5.24.instrukcji techniczngj obstugi (eksploatacji): opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzal eznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujace ich efektywnei bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaci
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.25.istotnych wymaganiach: oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.5.26.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce robét, upowazniong do kierowania
robotami i do wystgpowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.27.rgjestrze obmiaréw lub ksiedze obmiaru- nalez przez to rozumiec - akceptowans przez
inspektora hadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce
obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentual nie dodatkowych zatgcznikéw.
Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalnei wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.5.29.0dpowiednigj zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnosé wykonywanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.30.pol eceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.31.projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowsy.

1.5.32.przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
wedtug technol ogicznej kolginosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.33.0bmiar robdt: pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji i
ichilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.34.0dbiorze czesciowych (robét budowlanych): nieformal nie nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji urzadzen technicznych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako odbior koncowy.

1.5.35.0dbiorze gotowego obiektu budowlanego: formal na nazwa czynnosci, zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbierze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobg lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tegj budowie. Odbioru
dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentual nie terenéw przylegtych,



wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentadji
powykonawcze.

1.5.36.robotach podstawowych: minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe d odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjecty stopie scalania robét.
1.5.37.rysunkach: czes¢ Dokumentacji Projektowsy, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdét.

1.5.38.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesci obiektu budowlanego
zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.5.39.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.40.certyfikacje zgodnosci : jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy ze wyrdb i proces jego wytwarzania s zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

1.5.41.deklaracji zgodnosci: oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego zgodny
zharmonizowana specyfikacja techniczng.

1.5.42.wyrobie budowlanym : nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposbb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé¢ uzytkows

1.5.43.zarzadzajacym realizacja umowy : jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalgj zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowsa w zakresie okreslonym w
udzielonym pethomocni ctwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.6.Wyszczegdlnienie i opis prac towar zyszacych i robét tymczasowych

W ramach rob6t tymczasowych wystepuja roboty zwigzane z montazem i demontazem rusztowan oraz
wykonaniem deskowan (szalunkéw) schodéw zewngtrznych i nadprozy drzwiowych. Ponadto roboty
budowlane nalezy tak prowadzi¢, aby nie powodowaty ucigzliwosci dla funkcjonujacych innych
obiektow w sasiedztwie

1.7. Informacje o terenie budowy

1.7.1. Rodzaje uzytkowania ter enu or az prawa r zeczowe

Teren lokalizacji projektowang) inwestycji stanowi nowoprojektowany budynek Sali zebran
w Truszczanku.

Prawo rzeczowe wystepujace na terenie w formie : wiasnosci

1.7.2. Istnigjace uzbrojenie terenu
Rodzaje oraz usytuowanie istnigjacego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono na podstawie
wizji w terenie

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zaich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji
robét oraz poleceniami inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planiei wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowsej lub przekazanymi na pismie przez inwestora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roba6t, jesli
wymagaé tego bedzieinwestor, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez inwestora nie zwal nia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczal ne niedoktadnosci normal nie wystepujace przy



produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia inwestora beda wykonywane nie pozniegj
niz W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z

tego tytutu poniesie wykonawca.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawigjacy, w terminie okreslajgcym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy i
egzemplarz STW i ORB.

1.8.2. Dokumentacja projektowa
Zakres robét okreslony przedmiarami i kosztorysem

1.8.3. Zgodnos¢ rob6t z STWiIORB

STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolginos¢ ich waznosci wymieniona w Ogolnych warunkach umowy” . Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych ,, a po ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z wycenionym przedmiarem
robét i STWIORB. Wiekosci okreslone w STWIORB bedg uwazane za wartosci docel owe, od
ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a
zarzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego podziatu tolerancji . W przypadku, gdy
dopuszczalne materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z Szczeg6towa Specyfikacja
Techniczng i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a e ementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaci
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét . Wykonawca dostarczy, zainstalujei bedzie
utrzymac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce .K oszt zabezpieczenia terenu budowy robét w
okresie trwania budowy. Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptaciei
przyjmuje si¢ ze jest wiagczony w umowng Ceng przetargows.

1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania r obét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami lub substancjami toksycznymi,

4) mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona pr zeciw pozar owa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowsej . Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
sprzecie. Materiaty fatwopal ne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
bedg zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wlasnosci publiczng i prywatneg

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspbtpracowat
dostarczajac wszelkigj pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.8.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i



higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajac, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zyciai zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podliegaja odrgbne
zaptaciei s3 uwzglednione w cenie umowngj.

1.8.9. Ochronai utrzymanierobét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty odbioru ostatecznego.

1.8.10. Stosowanie sie¢ do prawi innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowse,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét np. rozporzadzanie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz. U z 19. 03. 2003r. nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposbb ciggty bedzie informowaé inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawigjac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wiasciwosci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.| ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczeg6towych STWiORB.

Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
powinny odpowiadaé:

- Polskim Normom

- wymaganiom specyfikacji techniczng;

- wymogom wyrobéw dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
badZ ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora . Kazdy rodzaj Rob6t ,w ktérym znajduja sie
niezbadane, nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i
byty dostg¢pne do kontroli przez | nspektora nadzoru. Miegjsca czasowego sktadowania bgda
Zlokalizowane w obr¢bie Terenem Budowy - w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie mater iatow

Jesli STWiIORB przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi I nspektora o swoim zamiarze co ngjmnig | tydzien przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péznig zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z of ertg



Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnia jakosé¢ (PZJ) lub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzet, bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy |nspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu,
maszyny, urzadzeniai narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Zamaéwienia, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowanei nie bgdg dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i na wiasciwosci przewozonych materiatéw jak i
spetniajg uwarunkowania dotyczace maksymalnych naciskow osi na jezdnie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Zamowieniem, oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami STW i ORB, PZJ
oraz poleceniami Inspektora Decyzje | nspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i
elementdw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej, STW i
ORB, atakzew normach i wytycznych. Polecenia Inspektora beda wykonane nie poznigj niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodno$é Robét z STWIORB

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodnos¢ ze STW i ORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru. STW i ORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez | nspektora Nadzoru stanowig czes¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegoélnione chocby w
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdw obowigzuje nastepujaca
kolginos¢ ich waznosci:

- Kosztorys of ertowy;

- Przedmiar robdt;

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

- STWi ORB;

- Oferta Wykonawcy;

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, aoich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z STW i ORB. Dane okreslone w
STW i ORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach
okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne
Zz STWIORB i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastapione innymi a Roty rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnieniajakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy (na wyrazne polecenie | nspektora nadzoru) nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),w ktorym przedstawi On
zamierzony sposob wykonania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z STWiIORB oraz poleceniei ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.



6.2.Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robét. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez | nspektora

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, bedzie
wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzednig) weryfikacji systemu kontroli Rob6t z wymaganiami STW i ORB na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

6.4. Atesty jakosci Materiatéw i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawcg, |nspektora moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajagce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé¢ z warunkami podanymi w
STW i ORB.

W przypadku materiatow, dia ktérych atesty sa wymagane STW i ORB, kazda partia tych materiatow
dostarczona do Rob6t bedzie posiadata atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny je cechy. Materiaty
posiadajace atesty producenta, a urzadzenia wazne legalizacyjne, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze STW i ORB, wéwczas takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Protokdt odbior u koncowy

Do protokotu odbioru nalezy wpisywac w szczegol nosci

- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci Harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt znikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowychi koncowych
odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do protokotu bedg przedtozone Inspektorowi

do ustosunkowania si¢. Decyzje I nspektora wpisane do protokotu Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub przyjeciem stanowiska. Wpis Projektanta do protokotu obliguje

Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant niejest jednak strong Zamowieniai nie ma uprawnien

do wydania polecen Wykonawcy Robat.

7.2. Ksiegga Odbioru

Ksiega Odbioru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie faktycznego Postepu kazdego
elementéw Robét. Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w Wycenieniu Kosztorysie Slepym i wpisuje sie do Ksiegi Odbioru.

7.3. Dokumenty labor atoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatagczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie | nspektora nadzoru.



7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach,
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie (zgtoszeni€) na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

7.5. Pr zechowywanie dokumentéw budowy

Do dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidziang prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawigjgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady przedmiar u, obmiaru robét i prowadzenia ksigg obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. Przedmiar Rob6t
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych: w kolgnosci
technol ogicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem wiasciwych specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat
wszystkich rob6t budowlanych, w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Dalszy
podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalongj indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowane w publikacjach zawierajgcych normy naktaddw rzeczowych.
Tabele przedmiaréw rob6t powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. Ogolne zasady Obmiaru Rob6t dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy.

8.2. Ogdlne zasady obmiar u Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodniez STW i ORB i w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu | nspektora o zakresie obmierzonych Robét i terminie obmiaru. Co ngimnig 3 dni
przed tym terminem wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indzigg w STW i ORB nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Biedne dane zostang poprawione
wg instrukgji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia
wymagana do celu miesigczneg ptatnosci narzecz Wykonawcy lub w innym czasie Okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzorul.

8.3. Zasady okresleniailosci Rob6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowsej. Jesli STW i ORB wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inacze,
objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrg.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgonie z
wymaganiami STWiORB.

8.4. Urzadzenia spr zet pomiar owy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiar u Rob6t beda zaakceptowane
przez | nspektora nadzoru. Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezdli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa |l egalizacyjne. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.5. Czas pr zeprowadzania obmiar u

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdét, a takze w



przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w spostb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddziel nego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru,
ktory wzor zostanie uzgodniony z I nspektorem.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaj e odbior 6w

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich STW i ORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu;

- odbiorowi koncowemu.

9.2. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalng ocenieilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentual nych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robaét.
Odbioru dokonuje I nspektor nadzoru budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poéznig jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia z jednoczesnym powiadomieniem I nspektora
nadzoru. Jakosé i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbioru czesciowego robdt nie przewiduje sig.

9.4. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy rob6t polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ichilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez | nspektora zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponize Pt.,, Dokumenty do odbioru koncowego Roba6t”.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci |nspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozone
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualng oraz zgodnosci wykonaniarobét z STW i
ORB i Przedmiarem Robét. W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komigje, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagang STW i ORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen
oceniajac pomnigjszong wartos¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach K ontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robdét

Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego Rob6t jest protokoét odbioru koncowego Robét

sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- STWi ORB,

- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowani e wykonania jego zal ecen,

- Ksiegi Obmiaru,



- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodniez PZJi STW i ORB,
- Dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych materiatow i urzadzen,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zZwigzane z zadaniem,

- Karta gwarancyjna.

W przypadku, gdy wg komigji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowych lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetnigjagcych wyznaczy komisja.

9.6. Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancj¢ ha wykonany przez siebie przedmiot umowy na okres 36 miesi¢cy
od daty koncowego odbioru. Podany okres gwarancji dotyczy zar6wno wbudowanych materiatow,
urzadzen jak i wykonawstwa. Gwarancja udzielona przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji
udzielonych przez poszczegdlnych producentow materiatdw i urzadzen. Wszystkie postanowienia
dotyczace opisane bedg przez Wykonawce w karcie gwarancyjnej, ktéra dostarczy Zamawiajacemu
przed podpisaniem protokétu odbioru koncowego.

9.7. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorows

ustalona dla dangj pozycji Przedmiaru robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgl¢dnia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dlatej roboty w STW i

ORB. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatw wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren

budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzeniai eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Rob6t, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce narzecz budowy, optaty za dzierzawe, ekspertyzy dotyczace
wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy, koszty
Zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

- ustawienie tablic informacyjnych,

- zysk kalkulacyjny zawiergjagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie zobowigzujacymi przepisami, inne koszty nie wymienione wyze,
Zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze

robdt jest ostateczna i wykluczona mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych tg pozycja kosztorysows.

9.8. Rozliczenie robdt

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorows

ustalona dla dangj pozycji Przedmiaru robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgl¢dnia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jgj wykonanie, okreslone dlatej roboty w

Dokumentacji Projektowej i w STW i ORB. Cena jednostkowa bgdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (Sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzeniai eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, ubezpieczenia
oraz koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen;

- ustawienie tablic informacyjnych;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw

mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,



- podatki obliczane zgodnie zobowigzujacymi przepisami;

inne koszty nie wymienione wyzgj, zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje¢ w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t
obojetnych tg pozycja kosztorysows. Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty
robGt przepisane okreslonym pozycjom Przedmiaru robdt, 1acznie ze wszystkimi kosztami i
wydatkami, ktore moga by¢ potrzebne na pokrycia wydatkow zwigzanych z wykonaniem robét
budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty
przetargowe na podstawie, ktérych sformutowano oferte. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty z racji
ustanowienia rob6t, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, s3 rozdziel one na wszystkie
stawki jednostkowe. Stawki i ceny musza by¢ przepisane do kazdej pozycji Przedmiaru rob6t. Stawki
te pokrywaja wszystkie podatki, optaty celne lub inne zobowigzania finansowe, ktore nie zostaty
wyszczegélnione w K osztorysie ofertowym badz w ofercie.

10. Dokumenty i przepisy zwiazane.

STW i ORB w réznych migjscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN),
instrukcje. Nalezy jetraktowaé jako integralng czesé i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i STW i
ORB, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
Zzawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (dodatkowe
nie pdznig niz na 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, scislew zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujagcymi w Polsce.

10.1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126, nr 109
poz.l157inrl20poz.1268z2001r.nr5poz.42,nrloopoz.1085,nrllopoz.1190, nr 115 poz. 1229, nr 129 poz.
1439 i nr 154 poz. 1800, z2002r. nr74 poz. 676 oraz z2003r. nr80 poz. 718;

10.2.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjneg oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazujg w zwigzku z wykonaniem
prac obojetnych umows i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w poszczegblnych STWiIORB. Zaktada si¢, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z
trescia i wymaganiami tych norm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWIiORB- 01

., Projekt budowy Sali zebran w Truszczanku”

Przygotowanie terenu pod budowe
kod CPV 45100000-8
Roboty w zakresie burzenia i rozbioérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
kod CPV 45110000-1
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
kod CPV 45111100-9

Roboty w zakresie bur zenia

| WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej ST s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét z zakresu robét
zwigzanych z niezbednymi pracami przygotowawczymi umozliwiajgcymi udostepnienie frontu robot
dla budowy sali zebran w Truszczanku.

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.| .1.

1.3 Zakres robdt uietych w ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja:
Roboty przygotowawcze, demontazei przerdbki w istnigjacym budynku i na terenieinwestycji

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w ninigjszel ST s3 zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STW | ORB 00.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ rob6t i ich zgodnos¢é z Dokumentacja Projektowg ST i
poleceniami | nspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STW | ORB.00- czes¢ ogdlna.

2. MATERIALY

2.1. - pustak gazobetonowy gr. 24 cm,

2.2. - tlen sprezony technicznie

2.3. -acetylen rozpuszczony techniczny,

2.4. -cement portlandzki zwykty bez dodatkow,
2.5. - zaprawa cementowo-wapienna M7,
2.6. - zaprawa cementowa M-7, M-12,

2.7. - nadproza prefabryk. L19-150, L19-90,
2.8. - Sprez. Pow. spal. 4-5m3/min.

2.9. - betoniarka wolnosp. Elektr. 1 50dm3
2.10 - wyciag jednomaszt. Elektr. 0,5t

2.11 - materiaty pomocnicze,

3. SPRZET

Raboty wykonuje sie reczniei mechanicznie. Elektronarzedzia typowe.




4. TRANSPORT

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez | nspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wytacznie firmom specjalistycznym posiadajacym
udokumentowane kwalifikacje.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: jakosci materiatéw, odchylen od pionu powierzchni i
krawedzi scian, wymiaréw otworow okiennych i drzwiowych, marki zapraw murarskich i grubosci
spoin, poziomu i gtgbokosci osadzenia podokiennikow, itp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:

[M3] — objetosci scian i scianek,

[m2] — powierzchni scianek, parapetow,
[M] — nadprozy prefabryk.,

8. ODBIOR ROBOT

Raboty podliegaja odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu
technicznych dokumentow kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow
podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za

[m3] wymurowania scian,

[m2] wyburzanych obiektow,

[m] nadprozy

Cenaobgmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie elementow robat,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robdt.

10. PRZEPISY

- PN-69/B- 10023 roboty murowe, konstr. ceglano-zelbetowe,

- PN-68/B- 10020 roboty murowe z cegty, wymag. Badania przy odbiorze
- PN-89/B-1 0425 konstrukcje murowe

- PN-75/B-1 200l cegta petna

- PN-75/B-1 2003 cegty i bloczki wapienno- piaskowe

- PN-651B-14503 zaprawy cementowo-wapienne




SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWIiORB- 02

., Projekt budowy Sali zebran w Truszczanku”

Raoboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie pr zygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne
1. Wymagania ogélne

1.1. Zakres
Specyfikacje okreslajg wymagania w zakresie wykonania, badania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z wykonaniem budynkoéw i obiektéw inzynierskich konstrukcyjnych.

1.2. Zgodnosé z dokumentacj a

Raboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng i z zachowaniem
wymagan zawartych w obowigzujacych normach i wytycznych z uwzglednieniem robot
przygotowawczych do wykonania projektowanych utwardzen terenu.

1.3. Normy i opracowania zwiazane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom | czesé 1 -
Wydawnictwo Arkady 1989.

- Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.

- PN-86/B-02480 -Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

- BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

1.4. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na podstawie nastepujacych danych geotechnicznych:

- zaszeregowania gruntow do odpowiednich kategorii zgodnie z obowigzujacymi normami,

- wynikéw badan gruntéw i ich uwarstwien, poziomu wéd gruntowych,

- stanu terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy itp.),

1.5. Urzadzeniai materialy napotkane w trakcie prowadzenia r obét

- W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ inwestora oraz wiadze konserwatorskie,

- jezeli napotyka si¢ urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty nadajace
sie do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwaé, powiadomié inwestora oraz instytucje sprawujace
nadzdr nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania,

- w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt 0 nosnosci mniejszel od
przewidziang w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

2. Roboty przygotowawcze
2.1. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przeja¢ protokolarnie od Inwestora punkty statei charakterystyczne, tworzace
uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno -wysokosciowych z naniesieniem punktow na



planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochronai zabezpieczenie punktow.
Wytyczenie linii obiektu i krawegdzi wykopow powinno byé sprawdzone przez nadzér techniczny i
potwierdzone protokolarnie. Usuwanie darni i ziemi roslinng nalezy wykonaé przed rozpoczeciem
wiasciwych robét ziemnych.

2.2. Odwodnienie terenu

Raboty ziemne powinny by¢ rozpoczete po wykonaniu urzadzen odwadniajacych przewidzianych w
projekcie. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy odwadnianiu wykopu, jezeli dno znajduje sie
ponize posadowienia fundamentéw istnigjgcych budowli. Urzgdzenia odwadniajagce nie powinny
powodowa¢ szkéd na terenach sgsiednich. Wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem waéd
pochodzacych z opadéw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza terenu robdt.

3. Wykopy
3.1 Wykonywanie wykopoéw

3.2 Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna
byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé
wykopy przez ich zasypanie.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopdw szeroko przestrzennych recznie do gtebokosci nie wigkszej niz 2,0
m, a koparka do 4,0 m.

Przy gtebokosci wykopow powyze 4,0 m nalezy je wykonywac stopniami (pigtrami) z tym, ze dla
kazdego stopnia powinien by¢ urzadzony wyjazd dla srodkéw transportowych oraz przewidziane
odprowadzenie wody, uniemozliwiajace sptywanie jg na stopnie potozone nizej.

Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu waéd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,0 m ponizegj poziomu piezometrycznego waéd gruntowych.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istnigjgcych budowli, na gtgbokosci
réwng lub wiekszgj niz giebokos¢ posadowienia fundamentow tych budowli, nalezy zastosowaé
srodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli.

W przypadku wykonywania wykopow fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko
siebie nalezy zaczynaé¢ roboty ziemne dla budowli gtebie posadowiong.

Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych wasko przestrzennych rozpar[ych, ich obudowa i
zabezpieczenie powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-62/8836-02.

3.2. Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentow
budowli w planie, sposobu ich zatozenia, gtebokosci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia skarp wykopu, nalezy
uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz
swobodng przestrzen na prace ludzi.

3.3. Nienaruszalnos¢ struktury gruntu dna wykopu

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalngj struktury gruntu dna wykopu, przy czym w
poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co ngjmnig 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

3.4. Sciany wykopow bez zabezpieczen

Wykopy o scianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dopuszcza si¢ w przypadkach, gdy nie
wystepuja wody gruntowe i teren przy krawedziach wykopu nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci
réwnej co ngimnigj gtebokosci wykopu, oraz w gruntach:

- rumoszach wietrzelinowych skalnych oraz we wszystkich gruntach spekanych - do gtgbokosci 1,0 m,
- matospoistych (piaski gliniaste, pyty, lessy) do gtebokosci 1,25 m,

- spoistych (gliny, ity) do gtgbokosci 1,5 m.



Wykopy o gtebokosci wiekszel mozna stosowaé bez podparcia, gdy sciany wykopu maja bezpieczne
nachylenie (patrz PN-68/B-06050).

4. Zageszczanie gruntéw

Kazda warstwa gruntu w nasypach lub przy zasypywaniu wykopow powinna by¢ zageszczona recznie
lub mechanicznie warstwami o grubosci dobranej do zastosowanego sprzgtu.

Wskaznik zaggszczenia gruntu przy jednoczesne kontroli laboratoryjnel powinien by¢ zgodny z
dokumentacja i nie mnigjszy niz:

- 0,95 dla gérnych warstw nasypu do gtebokosci 1,2 m;

- 0,90 dla warstw ponize 1,2 m.

Dopuszczal ne odchytki nie powinny by¢ wigksze niz:

0,002% - dla spadkow terenu

+ 2% - dla wskaznika zaggszczenia gruntow

+ 5 cm- dlarzednych dna wykopu pod fundamenty

15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci wigkszej niz 1,5 m

5 cm - dla szerokosci rowngj lub mnigjszegj niz 1,5 m.

5. Wykonywanie robét ziemnych w war unkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania rob6t w okresie obnizonych temperatur prace nalezy
wykonywaé w sposob okreslony w opracowaniu I TB pt. ,, Wytyczne wykonywania robét budowlanych
w okresie abnizongj temperatury.

6. Badaniai odbidr robot

Program badan.

Przy odbiorze powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b) sprawdzenie odwodnienia terenu,

c) sprawdzenie wykonanych wykopow,

d) sprawdzenie wykonanych nasypéw,

€) sprawdzenie zagegszczenia gruntow.

Odbidr robdt powinien odby¢ si¢ protokolarnie, przy czym wynik wszystkich wymienionych badan
musi by¢ pozytywny.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWIiORB- 03

., Projekt budowy Sali zebran w Truszczanku”

BETONOWANIE
kod CPV 45262300-4

Betonowanie
1. Mieszanki betonowe

2. Uwagi ogdlne

Ninigjsze specyfikacje dotycza budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publiczngj i
przemystowego. Nie dotyczg one betondéw stosowanych w budownictwie specjalnym jak np.
maostowym, energetycznym, drogowym itp.

3. Dokumentacja techniczna

1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcych
normom panstwowym lub swiadectwom ITB, na ktére producent danego sktadnika wystawit
zaswiadczenie 0 jakosci.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z recepturg robocza, ustalong na
podstawie wynikéw badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcow, stopniaich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen miedzy wykonawca
robGt a projektantem.

3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawce rob6t i
dotgczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

4. Jezdi dla réznych fragmentow budynku lub budowli pojawia si¢ potrzeba ustalenia odmienng
receptury, to kazda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna by¢ przechowywana oraz dotaczona
do dokumentacji powykonawczej danego obiektu zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 21 3.

5. Wszdkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatnigj recepturze powinny byé
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku danegj konstrukcji, jezeli taki byt prowadzony.

6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy
prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczegdlnym zwréceniem
uwagi na okresy ponizg + 5°C i powyzej 25°C. Dane te powinny by¢ odnotowywane w dzienniku
betonowania, jezeli taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy.

7. Dokumentacja badan laboratoryjnych sktadnikéw betonu, mieszanki betonowsej i betonu powinna
by¢ opracowywana w formie protokétéw z kontroli jakosci, raportow dotyczacych transportu i
uktadania mieszanki betonowsy, jg zaggszczeniai pieegnaci.

8. Nierzadzig niz 1 raz na miesigc sporzadza sie protokoty okresowego sprawdzania wbudowanych
betonbw, przeprowadzanego przez placowki naukowo-badawcze zajmujace si¢ stosowaniem betondw
w budownictwie, wraz z oceng jakosci mieszanki betonowsj i prawidtowosci parametréw
technicznych stwardniatych betonow.

4 Sktadniki betonu

1. Cement

Do betonéw nalezy stosowaé cementy odpowiadajgce normom panstwowym. Cement musi by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i nie mozna miesza¢ cementow réznego rodzaju,
czy tez od roznych producentéw.

2. Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi. Kruszywo do
betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo o marce nie nizsze niz klasa betonu. Uziarnienie kruszywa
powinno zapewni¢ uzyskanie szczelng mieszanki betonowej o0 wymaganej konsystencji przy



mozliwie najmnigjszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiednieg)
urabialnosci.

3. Woda

Do produkcji betonu nalezy uzywaé¢ wody o wiasnosciach okreslonych w normach panstwowych.

4. Domieszki i dodatki

Do zmiany warunkow wigzania i twardnienia betonu, poprawy wiasciwosci mieszanki betonows i
betonu moga by¢ stosowane dodatki i domieszki nie wptywajace na zmiang wiasciwosci technicznych
betonu okreslonego w projekcie pod warunkiem, ze odpowiadaja wymaganiom norm panstwowych
lub zostaty dopuszczone do stosowania przez upowazniong placowke naukowo- badawczs.

5. Wiasciwosci betonu

1. Klasy betonu uzywanego w trakcie robét musza odpowiada¢ dokumentacji techniczngl i normom
panstwowym. Wymagang wytrzymatos¢ gwarantowang RGb beton powinien uzyska¢, zanim
konstrukcja bedzie poddana petnemu obcigzeniu, w czasie nie dtuzszym niz 90 dni. Jezeli
dokumentacja techniczna nie okresla czasu, po ktérym beton powinien uzyska¢ wytrzymatosé
gwarantowang to czas ten nalezy przyjmowa¢ na 28 dni.

2. Przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Betony zwykte nie wymagaja sprawdzenia wodoszczel nosci jezeli narazone s3 na cisnienie wody
mnigjsze niz 0,05 MPa. Betony zwykte moga by¢ co najwyzej stopnia WA4.

3. Nasigkliwos¢

Nasiagkliwos¢ betonu (w stosunku do masy) nie powinna by¢ wigksza niz:

- 5% - w przypadku betonéw narazonych w warunkach eksploatacji ha bezposrednie dziatanie
czynnikow atmosferycznych (konstrukcje nie otynkowane),

- 9% - w przypadku betonéw bezposrednio nie narazonych na dziatanie czynnikow atmosferycznych
(konstrukcje otynkowane).

6. Wiasciwosci mieszanki betonowej

Zawartos¢ cementu w betonie musi by¢ nie mnigjsza niz podano w normach panstwowych dla
odpowiednich klas betondéw. Konsystencja betonu powinna by¢ ustalana doswiadczalnie, w
dostosowaniu do rodzaju konstrukgji.

Rzeczywiste wiasciwosci zaprojektowanej mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone
laboratoryjniei zgodne z zatozeniami.

Beton powinien by¢ przygotowany w oparciu o recepture robocza podang w formie pisemng.

7. Przygotowanie mieszanki betonowej
Wymagania dotyczace dozowania sktadnikow, mieszania oraz transportu mieszanki betonowej nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w normie PN-EN 206-1

8 Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

8.1 Prace przygotowawcze

1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formal nie stwierdzona prawidtowosé¢
wszystkich rob6t poprzedzajacych.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na czyszczenie dolng czegsci stupkow i $cian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny by¢
powleczone srodkiem uniemozliwigjacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wods.
5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementow wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byé przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunigta.

8.2 Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej
1. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych



warunkéw ogolnych:

- W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuije utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgji,

- szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnosciag deskowania przyjmujacego parcie swiezo utozone mieszanki,

- w okresie upalngj, stonecznegl pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utrata wody,

- W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed woda opadowa; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowa spadta nadmierna
ilos¢ wody powaodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usunaé,

- w migjscach, w ktorych skomplikowany ksztait deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie rgczne za
pomocg sztychowania.

2. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku

robdt, w ktérym powinny by¢ podane:

- datarozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i waznigjszych fragmentéw lub czgsci budowli,

- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja

mieszanki betonowsy,

- daty, sposdb, migjsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a

nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

3. Zageszczanie mieszanki betonowe

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych. Mieszanka

betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegaé rozszeregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance

betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wicksza od dopuszczalngj. Rgczne zageszczanie moze
by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekle i potciektg lub gdy zbrojenie
jest zbyt gesto rozstawionei nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych. Opieranie wibratoréw
wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny by¢ dobierane do
konstrukgji i rodzaju deskowan.

8.3. Przerwy w betonowaniu

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowac¢ w migjscach uprzednio

przewidzianych w projekcie.

2. Uksztaltowanie powierzchni betonu w migjscu przerwy robocze przy bardziej odpowiedzialnych

konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

3. Przerwy robocze w konstrukcjach mnigj skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

- w belkach i podciggach - w migjscach najmnigjszych sit poprzecznych,

- W stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggéw,

- w plytach - w linii prostopadte do belek Iub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu
ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci
przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktorych wspiera si¢ ptyta.

4. Powierzchnia betonu w miegjscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, aw plytach i §cianach - doich
powierzchni.

5. Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatego ze $wiezym betonem przez usuni¢cie z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchéw betonu oraz szkliwa cementowego i przeptukaniu miegjsca przerwania betonu
woda.

6. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usunicte przed rozpoczeciem betonowania.

8.4. Pielegnacjai dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacjaw poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do



przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chroni¢ twardnigjacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi jego
jakosé w konstrukgji.
Wykonywanie betondw w podwyzszonych lub obnizonych temperaturach powinno by¢ prowadzone w
oparciu o odpowiednie wytycznei przepisy, na przyktad opracowania ITB.

9. Odbidr i kontrolajakosci betonu
Odbi6r betonéw powinien by¢ protokolarny i dokonany w oparciu o dokumenty stwierdzajace
jakosé betonu.
1. Dlakazdgj partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu.
2. Ngjdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesiace,
liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci
powinno zawieraé nastepujace dane merytoryczne:
- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczel ny) oraz inne niezbedne dane,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do
badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosé, wodoszczel nosc),
- okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.
3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposdb $cisty odzwierciedla¢ jakosé i ilosé uzytych
sktadnikéw oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
Znajdujacego sie w konstrukcji.
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ZBROJENIE
kod CPV 45262310-7

Zbrojenie
1. Zbrojenie konstr ukcji

2. Wymagania ogbline

1. Rodzgjei gatunki stali oraz srednice pretéw zbrojeniowych powinny odpowiada¢ normom
panstwowym

2. Zbrojenie konstrukcji powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczno-robocza, ktora
powinna podawag:

3. klasg i gatunek stali pretéw zbrojeniowych,

4. rozmieszczenie, liczbe i $rednice pretdw zbrojeniowych,

5. zwymiarowany ksztalt wszystkich pretéw zbrojenia

6. sposob taczenia pojedynczych pretdéw oraz inne szczegétowe dane niezbgdne do prawidtowego
wykonania zbrojenia.

7. Wykonawca zbrojenia konstrukcji ma obowigzek zapewnié¢ warunki pracy na wszystkich
stanowiskach roboczych zgodne z wymaganiami BHP.

3. Prety i siatki zbrojeniowe

Wszystkie dostarczone na budowe elementy zbrojenia musza posiadaé atesty (swiadectwa jakosci) i
by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne wytworni.

Do zbrojenia moga by¢ uzywane pojedyncze prety oraz siatki lub szkiel ety zbrojeniowe zgrzewane.

4. Kontrolajakosci

Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ wymaganiom norm i posiada¢ swiadectwo jakosci. Wyglad
zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
Zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i uzebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla dangj klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii proste wigkszego niz 5
mm na | m dtugosci preta

5. Wymagania dotyczace montazu zbrojenia

|. Ustawianie lub uktadanie e ementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych
schematéw zapewniajacych kolgnos¢ robdt, przy ktorel wezesnigl utozone elementy beda
umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

2. Nienalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwérczych i montazowych.

3. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

4. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonows.

5. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagan okreslonych w
normach panstwowych.



6. Kontrola wykonania zbrojenia

1. Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obgmuje:

- ogledziny,

- badania zgodnosci wykonania zbrojeknia zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletdw wykonanych w specjalistycznych
zaktadach centralnych,

- badanie jakosci potagczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

2. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia nie powinny by¢ wigksze niz podano w tabdli.

3. Dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu nalezy okresli¢c wg dopuszczalnych
odchytek podanych w tabeli.

7. Dopuszczalne odchytki wymiar 6w w wykonaniu zbrojenia
Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki

Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
a) w dtugosci e ementu

+10 mm

b) w szerokosci (wysokosci) el ementu

przy wymiarzedo | m

+5mm

przy wymiarze powyze 1 m

+10 mm

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznychi strzemion:
a) przy srednicy d <20 mm

+10 mm

b) przy $rednicy d 20 mm

+0,5d

W potozeniu odgig¢ pretéw

+2d

W grubosci warstwy otulajacej

+ 10 mm

W potozeniu potaczen (stykow) pretow

25 mm

8. Odbior zbrojenia

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktorym powinny by¢ podane
numery rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usuni¢ciu
ewentualnych wad i usterek zbrojeniai wniosek o dopuszczenie do betonowania.

2. Do protokétu odbioru zbrojenia dotgczamy:

- zaswiadczenie o jakosci producentdw siatek i szkieletéw zgrzewanych,

- protokoty badania potgczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

9. Elementy osadzane w betonie

1. Wszelkie elementy osadzane w betonietakie jak: tulgje, okucia, dyble, sruby i blachy kotwiace,
tasmy dylatacyjne musza by¢ usytuowane zgodnie z dokumentacja techniczna i powinny by¢ tak
zamocowane, aby nie ulegty przemieszczeniom w trakcie betonowania konstrukcji.

2. Otwory i wneki pozostawione w konstrukcji musza by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
wody i zanieczyszczen, az do momentu rozpoczecia wiasciwych rob6ét montazowych.

3. Sruby kotwiace powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna w momencie
betonowania konstrukgji.

Tolerancje wymiarowe przy osadzaniu srub powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm panstwowych
w zaleznosci od rodzaju kotwionych elementow konstrukcji.

Sruby kotwigce musza by¢ zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami.



10. UzZiemienie

W przypadku uziemienia budowli za posrednictwem pretéw zbrojeniowych prace te naleza do
obowigzkéw wykonawcy robét betonowych. Szczegétowe wymagania powinny odpowiada¢ danym
okreslonym w czgsci elektryczng.
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BETONOWANIE KONSTRUKCJ
kod CPV 45262311-4

Betonowanie konstr ukgji
Konstrukcje betonowe i zelbetowe
1. Wymagania ogdélne

1.1. Zakres
Przedmiotem opracowania sa wymagania, warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t betonowych
i zelbetowych w odniesieniu do elementow konstrukcyjnych budowli.

1.2. Dokumentacja techniczna

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych musza by¢
prowadzone w oparciu 0 dokumentacje techniczng i zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
panstwowymi.

Wszystkie dementy i materiaty uzyte w trakcie wznoszenia konstrukcji musza posiada¢ wymagane
przepisami atesty i $wiadectwa.

2. Opracowania i hormy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | czgsé | -
Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1989.

Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur -
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.

PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacjai okreslenie srodowisk.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan Oznaczenie cech fizycznych.

PN-88/B-06000 - Cement. Pobieraniei przygotowanie probek.

PN-881B-06250 - Beton zwykty.

PN-81/B-06254 - Domieszki uszczelnigjgce do zapraw i betonéw cementowych.

PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu nasciskanie.

PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-78/B-067 14.26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statycznei
projektowanie.

PN-80/H-04310 - Préba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408 - Technologiczna préba zginania metali.

PN-72/H-84020 - Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci.

PN-8 1/H-84023 - Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-78/M-69710 - Spawal nictwo. Proba statyczna rozciggania doczotowych zgrzewanych.

PN-78/M-69720 - Spawal nictwo. Proby zginania doczotowych zigczy spawanych lub



PN-62/B-02356

PN-88/B-30001
PN-88/B-32250
PN-79/H-04177
PN-79/H-04178
PN-82/H-93215
PN-76/M-59111
BN-85/6729-01

BN-88/6729-01
BN-86/6734-02

zgrzewanych.

-Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementow
budowlanych z betonu.

- Cement portlandzki z dodatkami.

- Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw. Wymagania i badania.
- Materiaty ogniotrwate. Oznaczenie ogniotrwatosci zwyktej.

- Materiaty ogniotrwate. Oznaczenie ogniotrwatosci pod obcigzeniem.

- Walcowkai prety stalowe do zbrojenia betonu.

- Wyroby $cierne. Scierniwo dektrokorundowe.

- Domieszka uptynnigjaca mieszankg betonows. Dyspergator NB2.
Wymagania i badania.

- Domieszka uplastyczniajaca mieszankg betonowa i uptynniacz SK-1.

- Plastyczna zaprawa tynkarska PMT/W do wykonywania wypraw

wewnetrznych.

- Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie.
Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.

-Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowieniaogolne.

-Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statycznei
projektowanie. Materiaty.

- Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Konstrukcje.

- Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Ztacza.

BN-73/6736-01

PN-81/B-03150.00
PN-81/B-03150.01

PN-81/B-03150.02

PN-81/B-03150.03

3. Wymagania dotyczace deskowan

3.1. Wymagania ogdlne

1. Rusztowanie podtrzymujace deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem w
taki sposdb, aby mogto przenosi¢ obcigzenia wywotane:

- masg wiasng oraz masg sprzetu do rob6t betonowych (np. taczki, wozki, wibratory, zsyparki),

- masg uktadangl mieszanki betonowsj, z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych odrzucangj lub
opuszczanegj mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jg zageszczania,

- masa zbrojenia konstrukcji,

- masg robotnikéw zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych.

2. Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztatca¢ si¢ pod dziataniem obcigzen
omowionych w p. 1. Rusztowanie powinno zachowywaé sztywnos¢ oraz niezmiennos¢ konstrukcji
zar6wno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowsy.

3. Deskowania, w ktérych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelnei
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

4. Deskowanie belek, tukéw i sklepien o rozpietosco powyze 4,0 m powinny by¢ wykonane ze
strzatka ,, podniesiona” odwrotng do kierunku ugigcia konstrukcji. Wartos¢ tg strzatki, tj. podniesienia
deskowania, powinna by¢ okreslonaw projekcie lub w instrukcji dla danego rodzaju deskowania.

5. Prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacija
techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodnos¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania
do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru technicznego w dzienniku
budowy.

6. Dopuszczalne odchytki wymiarowe rusztowania i deskowania powinny odpowiada¢ wartosciom
Zzamieszczonym w tabeli.

3.2. Dopuszczalne odchytki wymiar owe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu
konstrukcji z betonu.

W odlegtosci miedzy podporami zginanych dementéw

deskowaniai w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajacymi

stojaki rusztowan:

a) na| mdtugosci do

+25

b) na cate przesto nie wigcej niz

+75



Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia
ptaszczyzn deskowaniai linii przeciecia sig:

a) na 1 m szerokosci, nie wigcg niz:

b) na cata wysokos¢ konstrukcji nie wigcej niz:

- w fundamentach

+20

- w $cianach i stupach o wysokosci do5 m
podtrzymujacych stropy monolityczne

+10

- w scianach i stupach o wysokosci powyzef 5 m

+15

- w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych belkami
+10

- w bdkach i tukach

15

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia
niewigceg niz:

a) w fundamentach

+15

b) w $cianach, stupach, belkach, podciagach i tukach
+10

4. Rodzaj e deskowan

1. Deskowania indywidual ne (tradycyjne) wykonywane na migjscu rob6t powinny by¢ stosowane
tylko w przypadkach koniecznosci technicznych.

2. Deskowania systemowe, przestawne.

Deskowanie powinno sktada¢ si¢ z tarcz tgczonych na ztgcza tatwe do zatozeniai zdjecia,
zapewniajace szczelnos¢ deskowania

Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i réwna. Plaszczyzny i krawedzie powinny by¢ proste.
Wszystkie dementy mocujace deskowania przechodzace przez beton musza zostaé uzgodnione z
kierownikiem budowy.

Po rozebraniu deskowan taczniki musza by¢ usunigte a otwory wypetnione na swiezo zaprawg.
Powierzchnie wewnetrzne deskowan musza by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie
0czyszczone.

5. Odbiér deskowan

1. Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne deskowan oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace poszczegdlnych rodzajéw wykonanych deskowan.

2. Badanie materiatéw lub gotowych eementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno
by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze
deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatéw lub € ementdw wystawionych przez producentéw.

3. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:

- przekroje i rozstawy stojakéw (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie betonowania)
- szczelnos¢ deskowania,

- wartos¢ robocze strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

- prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomiei pionie,

- usuniecia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

- powleczenie deskowania preparatami zmniegjszajacymi przyczepnosé betonu,

- sprawdzeni e dopuszczal nych odchytek wymiarowych.

4. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu nal m -2 mm,

b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu ha 1 m wysokosci -

1,5 mm,

¢) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci — 15,0 mm

d) odchytka ptaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catgf wysokosci - 10,0 mm,

€) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia deskowan



tychbdek - 2,5 mm,

f) odchyiki od rozpietosci projektowanych:

- belki lub ptyty bezzebrowej + 15 mm,

- plyty w przekryciach zebrowych £ 10 mm.

Odchytki osi scian i stupdw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan
dolnych kondygnacji nalezy usunaé¢ na wyzszych kondygnacjach.

6. Ocena wykonana deskowan

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. 4.2.3. dadza dodatni wynik, deskowanie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik,
nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub czesci za wykonane niewtasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres
napraw deskowania i odnotowac to w protokéle z oceny deskowan.

3. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby
mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

4. Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno
by¢ potwierdzone zapisem w protokdle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7. Usuwanie deskowan i r usztowan

1. Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiagnie
wymagang projektem wytrzymatosé, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami
badan.

2. Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy jakiekolwiek
uszkodzenia wykonanych robét oraz samych deskowan.

Wykonawca rob6t ponosi petng odpowiedzialnos¢ za powstate szkody.
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ROBOTY MURARSKIE
kod CPV 45262 520-2

Roboty murarskie

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej ST s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét z zakresu robét
zwiazanych z wykonaniem elementow murowych, jako elementu robét przy budowie Swietlicy
Wigjskig w Truszczanku.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w P.1.1.

1.3 Zakres robdt uietych w ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja:

A. Roboty przygotowawcze,

B. Wykonanie scian i scianek dziatowych,

C. Osadzenie podokiennikdw zewn. i wewn. prefabrykowanych

Zakres wyspecyfikowanych rob6t przedstawiony tabelarycznie:

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ rob6t i ich zgodnos¢é z Dokumentacja Projektowg ST i
poleceniami | nspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB.00 — czeéé ogdlna.

2. MATERIALY

2.1. - pustak bditowy gr. 24 cm,

2.2. - zaprawa cementowo-wapienna M7,
2.3. - zaprawa cementowa M-7, M-12,

3. SPRZET

Raoboty wykonuje sie reczniei mechanicznie.

4. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez | nspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wytacznie firmom specjalistycznym posiadajacym
udokumentowane kwalifikacje.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu : jakosci materiatéw, odchylen od pionu powierzchni i
krawedzi scian, wymiaréw otworow okiennych i drzwiowych, marki zapraw murarskich i grubosci
spoin, poziomu i gtgbokosci osadzenia podokiennikdow, itp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:

[M3] — objetosci scian i scianek,

[m2] — powierzchni scianek, parapetow,
[M] — nadprozy prefabryk.,




8. ODBIOR ROBOT

Roboty podiegaja odbiorowi wg STWIORB.00 Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu
technicznych dokumentow kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow
podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za

[m3] wymurowania scian,

[m2] $cianek dziatowych, parapetéw,

[m] nadprozy

Cenaobgmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie elementéw robat,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robdt.

10. PRZEPISY

- PN-69/B-1 0023 roboty murowe, konstr. Ceglano-zel betowe,

- PN-68/B-1 0020 roboty murowe z cegty, wymag. i badania przy odbiorze
- PN-89/B-10425 konstrukcje murowe

- PN-75/B-1 2001 cegta petna

- PN-75/B-1 2003 cegty i bloczki wapienno-piaskowe

- PN-65/B-14503 zaprawy cementowo-wapienne
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ROBOTY IZOLACYJINE
kod CPV 45320000-6

| zolacja cieplna

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszef ST s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét z zakresu robét
zwigzanych z wykonaniem elementéw izolacji cieplej elewacji, jako elementu robét przy budowie
Swietlicy Wiegjskig w Truszczanku.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w P.1.1.

1.3 Zakres robdt uietych w ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja:

A Roboty przygotowawcze,

B.daoci eplenia systemowe metoda |ekka-mokrg

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robét

Okreslenia podane w ninigjszel ST s3 zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
ST.00.00.00.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ rob6t i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowg, ST i
pol eceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB.00 — czeéé ogdlna.

2. MATERIALY

2.1. - styropian gr 8 cm

2.2.-klge

2.3. - siatka szklana

2.4. - cienkowarstwowy tynk mineralny
2.5. - farbasilikonowa

3. SPRZET

Raboty wykonuje sie reczniei mechanicznie. Rusztowania zewnetrzne fasadowe z siatka ochronna.

4. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez | nspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wytacznie firmom specjalistycznym posiadajacym
udokumentowane kwalifikacje.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu : gatunkOw zastosowanych materiatow, zgodnosci
warstw i profili z projektem, zgodnosci kolorystyki z projektem, rownomiernosci pokrycia, odchylen
powierzchni i krawedzi, mocowania ptyt styropianowych, i ksztattek uzupetniajacych do podtoza,
jednorodnosci i gtadkosci powierzchni tynkow akrylowych i mozaikowych itd.




7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:

[m2] — powierzchnia tynkow, cokotow i warstw systemu docieplen,
[m] — listew naroznikowych i startowsy,

[szt] — kotkéw mocujacych,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podiegaja odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu
technicznych dokumentow kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow
podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za

[m] listew naroznikowych i startowsj,

[m2] powierzchni docieplonych,

Cena obgmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie elementéw robat,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robdt.

10. PRZEPISY

- PN-EN 822 826 -:1998 -Wyroby do izolacji cieplng w budownictwie

- PN -B -23119: 1997 - Weon z widkien szklanych

- PN-EN - 13164- 13166:2003 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie
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BEZSPOINOWE DOCIEPLENIE BUDYNKU STYROPIANEM
kod CPV 45450000-6

BEZSPOINOWE DOCIEPLENIE BUDYNKU STYROPIANEM
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robol

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia scian zewnetrznych styropianem w systemie bezspoinowym.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obg/muja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
aplikacje zestawu materiatow do dociepleniai wykonczenia scian zewngtrznych budynku, ktéra
polega na przymocowaniu do scian, ptyt ze styropianu za pomoca klgju i tgcznikéw, wzmocnieniu ich
warstwa zaprawy klejace zbrojong tkaning szklang i wykonczeniu catosci wyprawa tynkarska
akrylowa

1.2. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okresleniai nazwy uzyte w ninigjszel specyfikacji s3 zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004r.(Dz.U.Nr109
poz.1156) Zatacznik nn. aw przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, normi instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Okreslenia podane w ninigjsze specyfikacji s3 zgodne z okresleniami podanymi wymaganiach
ogdlnych, p6.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
Wszelkie materiaty do wykonywania docieplenia i wykonczenia scian wg SST i kompletnego
systemu musza posiada¢ Aprobate | TB Ocieplenie zaprojektowano zestawem materiatow niskie)
przepuszczalnosci pary wodnej i dobreg izolacyjnosci akustyczne.

*Grunt do gruntowania scian

*Klg do przykleania styropianu

*Plyty ze styropianu; wg projektu

*L.gczniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym 6sztuk na m2

Cienkowarstwowy klgj do wykonania warstwy zbrojongj siatka z widkna szklanego

Siatka z widkna szklanego o gramaturze min 145g1m2

*Podktad tynkarski, ewentualnie preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojonej

*Tynk mineralny — baranek gr 2mm

Farba silikonowa w kolorach wg projektu

*Akcesoria systemowe (listwy startowe, okapnikowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajace)
*System ocieplen powinien mie¢ odpornosé¢ na uderzenia (udarno$¢) gwarantujaca przeniesienie
energii uderzenia

nie mnigjsza niz:

3 Jule dla systemu z zastosowaniem elewacyjnych ptyt styropianowych i mineralnego tynku
cienkowarstwowego.

Mineral na cienkowarstwowa zaprawa tynkarska winna posiada¢ aktualna klasyfikacje niepalnosci.



3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne warunki uzycia sprzetu podano w czesci ogolnej specyfikaci.

Do wykonania docieplenia $cian niezbe¢dne sa:

- Mieszarka z mieszakiem koszykowym Szpachla oraz kielnia

- Pace diugie ze stali nierdzewngj do naktadania zaprawy Pace kr6tkie ze stali nierdzewngj do
usuwania nadmiaru zaprawy Samoprzylepne tasmy papierowe do wykonywania taczen i oddzielen
Urzadzenia do transportu pionowego oraz rusztowana stojakowe

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w czesci 0golneg specyfikadji.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci oraz wg
STO.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznegl wykonywania i odbioru robét -
czes¢ ogolna, p. V. Docieplenie wykona¢ w kompletnym wybranym systemie, ktory posiada Aprobaty
Techniczne, scislewg opracowane przez ITB Instrukcji z uwzglednieniem Certyfikatu Zgodnosci i
wytycznych i instrukcji producenta.

Zasady przygotowywania poditozy.

Sciany murowane oczyscié i wyrdwnaé zaprawa cementowo-wapienna zagtebienia wigksze niz
30mm. Nalezy przestrzega¢ zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta.

5.1. Mocowanie ptyt styropianowych

*Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza (nieréwnosci i odchylenia od
pionu wyréwna¢ zaprawa cementowa, podtoze chtonne zagruntowac preparatem gruntujagcym
*Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umocowaé tacznikami
mechanicznymi co | m listwy metalowe z kapnikiem.

*Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepna tasma rozprezng

*Przyklganie ptyt w uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego uktadu spoin na zaprawe
klgjaca naktadang na ptyty metoda pasmowo - punktowsg grubosé pokrycia do 10 mm, powierzchnia
pokrycia zaprawa; min. 40% plyty. Sciane zaszpachlowaé zaprawa w migjscach przytozenia piyt.
*Narozniki osciezowe wykonaé z listwa narozng z siatka natozong pod siatke szklang

*M ocowanie mechaniczne ptyt do podtoza; tacznikami K11SOz trzpieniem plastikowym

5.2. Wykonanie warstwy zbrojoneg

*Warstwe zbrojona na umocowanych ptytach wykonywa¢ po 3 dniach od ich przyklgenia
*Naktadanie zaprawy klgjace pasami na szerokos¢ siatki i rozprowadzenie paca z¢bata.

*Natozenie siatki szklangj, rownomiernie napietej i catkowicie zatopionegj w zaprawie, natozenie siatki
wzmacnigjacej (arkusze o wym. 20x35cm pod katem 450 na naroza otworGw, naniesienie warstwy
zaprawy o gr. | mm dla wygtadzenia

Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w petni zatopiona.

5.3. Wykonanie zewngtrzng wyprawy tynkarskiej

*Gruntowanie warstwy zbrojong po jg zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20* CJ wilgotnos¢ 60%
*naktadanie tynku akrylowego gr. | mm z zatarciem o fakturze baranka”

5.4. Warunki wykonania robét zwigzanych z ociepleniem $cian

stemperatura powietrza od 5 do 25

stemperatura podtoza od 5 do 25

sprac nie mozna wykonywac¢ na powierzchniach narazonych na bezposrednie nastonecznienie, przy
silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANY CH
Wymaga si¢, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byty dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacja projektows oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez



producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowsy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne warunki podano w p.VTI czesci ogdlng specyfikacji. Jednostka obmiarows rob6t jest 1 m
docieplang powierzchni. Aprobaty Techniczne, scisle wg opracowane przez ITB Instrukcji z
uwzglednieniem Certyfikatu Zgodnosci i wytycznych i instrukcji producenta Zasady
przygotowywania podtozy.

Sciany murowane oczyscié i wyrdwnaé zaprawa cementowo-wapienna zagtebienia wigksze niz
30mm. Nalezy przestrzega¢ zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta.

5.1. Mocowanie ptyt styropianowych

*Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza (nieréwnosci i odchylenia od
pionu wyréwna¢ zaprawa cementowa, podtoze chtonne zagruntowac preparatem gruntujagcym
*Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umocowaé tacznikami
mechanicznymi co Sm listwy metalowe z okapnikiem

*Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepna tasma rozprezng

*Przyklganie ptyt w uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego uktadu spoin na zaprawe
klgjaca naktadang na ptyty metoda pasmowo - punktowsg grubosé pokrycia do 10 mm, powierzchnia
pokrycia zaprawa min. 40% plyty. Sciang zaszpachlowa¢ zaprawa w migjscach przytozenia plyt.
*Narozniki osciezowe wykonaé z listwa narozng z siatkg natozong pod siatke szklang

*M ocowanie mechaniczne ptyt do podtoza, tacznikami KII80z trzpieniem plastikowym

5.2. Wykonanie warstwy zbrojoneg

*Warstwe zbrojona na umocowanych ptytach wykonywa¢ po 3 dniach od ich przyklegenia
*Naktadanie zaprawy kitejace pasami na szerokos¢ siatki i rozprowadzenie paca z¢bata.

*Natozenie siatki szklangj, rownomiernie napietej i catkowicie zatopionegj w zaprawie, natozenie siatki
wzmacnigjacej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod katem 450 na naroza otwordw, naniesienie warstwy
zaprawy o gr. | mm dla wygtadzenia

*Dodatkowa warstwa siatki na parterze do wysokaosci 2,0m.

*Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w petni zatopiona.

5.3. Wykonanie zewngtrzng wyprawy tynkarskiej

*Gruntowanie warstwy zbrojonej po jg zwiagzaniu (48 godzin, temperatura =20, wilgothosé¢ 60%
*naktadanie tynku akrylowego gr. | mm z zatarciem o fakturze baranka”

5.4. Warunki wykonania robét zwigzanych z ociepleniem $cian

stemperatura powietrza od 5 do 25

stemperatura podtoza od 5 do 25

sprac nie mozna wykonywac na powierzchniach narazonych na bezposrednie nastonecznienie, przy
silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu

8. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANY CH
Wymaga si¢, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byty dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacja projektows oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowsy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych nonn. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne warunki podano w czesci ogolng specyfikacji. Jednostkg obmiarows robdt jest 1 m2



docieplang powierzchni, ilos¢ robét okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inwestorai sprawdzonych w naturze.

10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki podano w czgsci ogolne specyfikacji.

10.1. Odbidr robét Ocenai odbidr stanu przygotowania podtoza pod przykleenie i zamocowanie
izolacji termiczne

-odbiér przyklgjongj i zamocowane warstwy termoizolacji

-odbior wykonania ocieplenia w migjscach szczegdlnych dewad;i

-sprawdzeniei odbidr prawidtowosci wykonania warstwy zbrojongj siatka z widkna szklanego

-odbior wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

-odbiér poprawnosci zamontowania rynien, rur spustowych o obrébek blacharskich

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Podstawe

do odbioru rob6t stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbiér cz¢$ciowy podtoza oraz poszczeg6lnych warstw
lub fragmentow pokrycia,

-zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatowa

-protokoty odbioru materiatdw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego dociepleniai malowania

elewacji

11. ROZLICZENIA ROBOT

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem poditoza i warstwy wierzchniej wg ceny
jednostkowsy, ktéra obegjmuje:

-przygotowanie,

-zmontowaniei umocowanie,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN SO 6946:1999 Komponenty budowlanei elementy budynkéw. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania Instrukcja | TB Nr 334/2002 Bezspoinowy
system ocieplania budynkéw PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplng) w budownictwie- Ptyty
styropianowe, PN-91/B-1 01 02 Farby do eewacji budynkéw, PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do
wykonania pocienionych wypraw el ewacyjnych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 09

., Projekt budowy Sali zebran w Truszczanku”

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

budowlanych
kod CPV 45400000-1
TYNKOWANIE
kod CPV 45410000-4
Tynkowanie
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszef ST s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét z zakresu robét
zwigzanych z wykonaniem tynkéw i oktadzin $cian.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. I.1.

1.3 Zakres robdt uietych w ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja:

A. Roboty przygotowawcze przygotowanie podtoza,

B. Wykonanie tynkéw zwyktych kat. 111 nascianach i stropach,

C. Wykonanie oktadzin i scianek z ptyt gipsowo-kartonowych,

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robét

Okreslenia podane w ninigjszel ST s3 zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STW i ORB.00

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ rob6t i ich zgodnos¢é z Dokumentacja Projektowg, ST i
poleceniami | nspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB.00.— czeéé ogdlna.

Og6lne wymagania ujete tabelarycznie:

TYNKOWANIE SCIAN

T2 - tynk wewngtrzny cementowy |11 kat. dwuwarstwowy gr. 12-ISmm naktadany maszynowo,
wyréwnywany recznie — pomieszczenia techniczne i magazynowe na wszystkich kondygnacjach —
mal owanie dwukrotnie farba co ngjmnig akrylowg nakolor z palety podstawowej — biaty lub szary

2. MATERIALY

2.1. - zaprawa cementowo-wapienna M2, M4, M7, (lub inne zaprawy tynkarskie)
2.2. - ptyty GKgr.12,5 mm

2.3. - dementy konstrukcji rusztu z profili stalowych typu CW,

2.4. - pozostate materiaty pomocniczei systemowe,

3. SPRZET
Raoboty wykonuje sie reczniei przy uzyciu eektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez | nspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t mozna powierzyé wytacznie firmom specjalistycznym posiadajacym
udokumentowane kwalifikacje.




6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu : przygotowania podtozy pod tynki, oczyszczenia spoin
w kominach, mocowaniu siatek tynkarskich, jakosci materiatéw i mieszanek tynkarskich, zgodnosci
natozenia odpowiednich rodzaj éw tynkow w miejscach zgodnie z projektem, odchytek powierzchni i
krawedzi, itp.

W szczegdlnosci przy wykonywaniu robét nalezy

1. zabezpieczy¢ stolarke okienng, podtogi i inne e ementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem
[ub zniszczeniem,

2. zachowa¢ starannosé przy skuwaniu tynkéw, z usuni¢ciem ewentual nych podktadéw z mat
trzcinowych i luznych fragmentéw tynkow — bez uszkodzenia podtoza drewnianego, ceglanego lub
innego.

3. nalezycie przymocowa¢ siatke tynkarskg do stropdw lub $cian, z obrzutka wstepng i wyréwnaniem
powierzchni.

4. doktadnie odgruzowa¢ przewody kominowe i wykona¢ szczelne przemurowania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest:
[m2] — powierzchni otynkowanych, scian z ptyt G-K

8. ODBIOR ROBOT

Raboty podlegajace odbiorowi wg STWiIORB 00. Badania przy odbiorze polegaja ha sprawdzeniu
technicznych dokumentow kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow
podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za

[M2] powierzchni otynkowanych, scian z ptyt G-K
Cenaobgmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie elementow robat,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robdt.

10. PRZEPISY

- BN-80/6733-09 spoiwa gipsowe specjalne, gips tynkarski Nidalit

- PN-70/B-10100 roboty tynkowe, tynki zwykte,

- BN-86/6743-02 ptyty gipsowo-kartonowe,

- PN-72/B-1 0122 roboty oktadzinowe, suche tynki,

- Zzbi6r Aprobat Technicznych dlawyrobéw i prefabrykatéw gipsowych
- Zzbi6r Aprobat Technicznych dla wyrobéw Ceresit, itp.
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STOLARKA
kod CPV 45214620-2

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji techniczneg s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej i okienngj w zadaniu j.w

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obietych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obe/mujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wymiang stolarki drzwiowej i okienngl wg przedmiaru robat.

W sktad tych rob6t wehodzi:

2. Demontaz drzwi wraz oscieznicami, wraz z montazem i dopasowaniem nowych skrzydet
drzwiowych,

3. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z naprawg osciezy,

4. Parametry wymagane dla okna:

-Sredni wspGtczynnik przenikania ciepta przez dwie szyby k=1,IW/m2 K,

-wspotczynnik dzwiekochtonnosci Rw33 Db,

-kazda szyba grubosci 4 mm, z przestrzenig wypetniong argonem,

-oscieznice oraz ramiaki skrzydet okiennych pieciokomorowe, gwarantujgce odpowiednig sztywnosé
w plaszczyznie okna,

-mocowanie okien zgodnie z atestem I TB,

-kolor okien biaty

-skrzydto okienne;, wedtug zataczongj dokumentacji

-klamki umieszczone na odpowiednig) wysokosci umozliwiajace wiasciwe funkcjonowanie

5. Wymiary stolarki podlegajacej wymianie nalezy sprawdzi¢ w naturzei uzyskaé potwierdzenie
zgodnosci z zatozeniami u Inzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszel SST s3 zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. PCV

Okienne profile PCV pigciokomorowe.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrab stolarki budowlanegj powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, 1aczace,
zabezpieczajacei uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, aw przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie I TB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlangj wypaosazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa
chromianowga przeciwrdzewna.

2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowaé szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-1 3050.

Do uszczelniania szyb stosowaé kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie € ementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,




zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jedng lub kilku warstwach w odlegtosci nie mnigjszej niz | m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna z PCV wq instrukcji producenta

3. Sprzet
Raoboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe
uprawniong.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidual nym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywag i
transportowa¢ w odre¢bnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i 0czyscic.

5.1.2.Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienneg)

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach Iub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Liczba Rozmieszczenie

Wymi ary(/cine;qutrzne punktow punl_(téw
Zamocowan ,
zamocowan
wysokos¢ szerokosé
w rg‘:gggzu na stojaka
Do150  do150 4 nie r;?gc“je 00 2
150+200 6 p02 po2
po;voyozej 8 po 3 po 2
Powyzej nie mocuje
150 do 150 6 Se po 3
150+£200 8 poi po3
po;voyozej 100 po2 po3

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.



Dopuszczal ne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od I mm na | m wysokosci okna, nie wiece)
niz 3 mm. RGznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2. 2 mm przy dtugosci przekatneg do | m,

3. 3mm przy dtugosci przekatng do 2 m,

4. 4 mm przy dtugosci przekatng powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy
osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzeni e parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed

korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem

ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach dementéw stolarskich.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladoéw pedzla, rysi odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-1 0085 dla stolarki okienngj i
drzwiowej, PN-72/B-1 0180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowad:

5. sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

6. sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
7. sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

8. sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

9. sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

10. sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Raboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarows robdt jest:— m2 wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbidr robdt

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbi6r obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w
punkcie 5.

. . . luzui
Migjsca luzéw Wartosé¢ odchytek
okien drzwi
Luzy migdzy
skrzydtami +2 *2
Migdzy skrzydtami a | 1
oscieznica

9. For ma ptatnosci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obgjmuje:
11. dostarczenie gotowej stolarki,



12. osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

13. dopasowaniei wyregulowanie

14. ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-1 0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-1 0085/A2 Oknai drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-72/B-1 0180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-1 3050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-1 3079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztucznei syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olgjne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejnei ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzal ne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olgno-zywiczne, ftalowe modyfikowanei ftalowe
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ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8

Roboty malarskie

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej ST s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét z zakresu robét
zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich dla Swietlicy Wiejskiej

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. I.1.

1.3 Zakres robdt uietych w ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja:

A. Roboty przygotowawcze,

B. Malowanie powierzchni tynkow, $cian zelbetowych wg specyfikadji

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robét

Okreslenia podane w ninigjszel ST s3 zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STWIRB.00.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ rob6t i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowg, ST i
pol eceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB.00— cze$¢ ogdlna.

2. SPRZET

Raoboty wykonuje sie reczniei mechanicznie.

3. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez 1 nspektora Nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t mozna powierzyé wytacznie firmom specjalistycznym posiadajacym
udokumentowane kwalifikacje.

5. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu : jakosci materiatéw, gatunku farb i koloréw,
przygotowaniu podtoza, ilosci warstw (grunt, podktad, nawierzchnia), rownomiernosci roztozenia i
nasycenia farb, itp.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest:
[m2] — powierzchni gruntowanych, malowanych,

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg STWIOBOO. Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu
technicznych dokumentow kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow
podanych w p. 6.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za[m2] powierzchni czyszczonych, gruntowanych, malowanych (za kazda warstwe),




Cenaobgmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie elementdw robat,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robdt.

9. PRZEPISY

- PN-69/B-1 0285 roboty malarskie budowlane farbami,

- BN-80/6117-02 farby emulsyjne nawierzchniowe

- PN-69/B-30302 wapno hydratyzowane,

- Zzbi6r Aprobat Technicznych dlafarb i rozcienczal nikow
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POKRYWANIE PODL.OG | SCIAN
kod CPV 45430000

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
1 Wstep

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu pr zez zamawiaj acego
Projekt budowy Sali zebran w Truszczanku

1.2. Przedmiot i zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie;

oktadzin powierzchni pionowych i powierzchni poziomych ptytkami ceramicznymi

Prace prowadzi¢ w nastepujacej kolgnosci:

- staranne oczyszczenie podtoza,

- gruntowanie chtonnych, zapylonych powierzchni

- wykonanie izolacji wodoszczelnegj

- montaz kratek sciekowych, doszczelnienie przejsé rurowych itp.

- klgjenie oktadzin ceramicznych,

- spoinowanie ptytek zaprawa,

Szczegbtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zataczonym do specyfikacji
przedmiarze, kosztorysie naktadczym i opisie przedmiotu zamdéwienia.

1.3.0kr &slenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszel ST s3 zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami
1.4.0gdlne wymagania dotyczace r ob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami | nspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 .Srodek gruntujacy

Bezrozpuszczal nikowym srodkiem gruntujagcym na bazie zywic akrylowych. Polepszajacy
przywieranie nanoszonych powtok izolacyjnych, zmnigjszajacy chtonnos¢ podtoza, zwiekszajacy
wytrzymatos¢ podtoza

2.2 Zaprawa wyrownuj aca

Zaprawa wyréwnujaca - Samopoziomujacy jastrych anhydrytowy

2.3. Zaprawa klejowa

Sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i srodkow modyfikujacych, odznaczajagca sie dobra
plastycznoscig oraz przyczepnoscig do réznego rodzaju materiatdw budowlanych, np. zaprawa
klgjowatypu Atlas

2.4. Zaprawa do fugowania

Sucha mieszanka spoiwa cementowego, specjal nie wysel ekcjonowanych kruszyw, wypetniaczy,
barwnikéw oraz dodatkéw modyfikujacych, charakteryzujgca sie wysoka eastycznosciag
wytrzymatoscia i przyczepnoscig atym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi - w
szczegllnosci odpornoscia na spekania, zarysowanie oraz odspojenie od pytek

2.5. Materiat oktadzinowy

Materiat oktadzinowy:

sciany - ptytki ceramiczne szkliwione o kolorze uzgodnionym z inwestorem



podtogi - ptytki terakotowe o kolorze uzgodnionym z inwestorem (w miejscach tego wymagajacych
ptytyki antyposlizgowe)

2.6. Listwy naroznikowe

Listwy naroznikowe z PCV (wewngtrznei zewnetrzne) o grubosci dostosowanej do grubosci ptytek
2.7.Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom
normy PN88 1B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawiergjacych
ttuszcze organiczne, olgei mut.

3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

3.1. do przygotowania podtoza - sprz¢t do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
3.2. do przygotowania zaprawy uszczelnigjacegl - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

3.3. do przygotowania zaprawy cementowsej - betoniarka,

3.4. do naktadania - sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,.

3.5. do naktadania klgju - paca z¢bata

3.6. do uktadania ptytek - poziomica

3.7. do spoinowania - rakla gumowa, gabka.

4. Transport

4.1. L adunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w
wiadrai pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.2 Materiaty oktadzinowe przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi wielkoscia do ilosci i wagi
materiatu na pal etach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywréceniem lub (przy mnigjszych
ilosciach) w zamknigtych kartonowych pudtach.

4.3.Wode (jezeli nieistnige mozliwosé poboru na migjscu wykonywania rob6t) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozeniai przechowywania wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesnigj przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5.Wykonanie robdt

5.1 .Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, rownei lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan, nadlewek,
kurzu oraz wszelkich materiatow, warstw i substancji zmnigjszajgcych przyczepnosé.

Mleczko cementowe i luzne czgsci usungé przez piaskowanie.

Silnie chtonne podtoza, beton komorkowy i podioza zawierajace gips nalezy zagruntowaé
preparatem gruntujgcym. Podtoza betonowe i cementowe nalezy zwilza¢ woda do stanu matowo-
wilgotnego.

Aplikacja materiatu powinna odbywa¢ si¢ albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podtoze.
5.2 Wykonanie war stwy wyr Gwnawczej

Przygotowana masg rozlewa si¢ rownomiernie do ustalonych wysokosci, unikajac przerw. Zatozone
pol e technologiczne nalezy wykona¢ w czasie ok. 1 godziny. Bezposrednio po wylaniu kazdego pola
nalezy materiat odpowietrzy¢, stosujac np. watek odpowietrzajacy lub szczotke z diugim, twardym
wiosiem.

Szczotke prowadzimy ruchem wstrzasowym wzdtuz i w poprzek zalaneg powierzchni. Po tych
czynnosciach materiat poziomuje si¢ samoczynnie. Podczas prowadzenia prac nalezy kontrolowac
stopien wymieszaniai konsystencje masy. W czasie pierwszych dwaéch dni dojrzewania jastrychu
nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznieniai przeciagéw oraz zapewni¢ wiasciwag wentylacje i
przewietrzenie pomieszczen. Jezeli pojawit sie biaty nalot powierzchniowy nalezy go usunaé
mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastepnie catg powierzchnie odkurzyé.

5.4. Klgenie okladzin ceramicznych

5.4.1. Uktadanie plytek na powier zchniach poziomych.

Posadzke z ptytek mozna wykonywaé jedynie na warstwie izolacyjnej wykonang zgodnie z pkt. 5.2.
Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptytek, rodzaj zaprawy
klgjowsj, grubos¢ warstwy zaprawy, szerokos¢ spoin, dylatacji itp. Podstawowe wymagania dotyczace



wykonania wytozen z ptytek:

» w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie

powinna by¢ nizszaniz 5,

* powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentual ne zabrudzenia zaprawg lub kitem

nalezy usuwaé niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

* powierzchnia wytozenia powinna by¢ réwnai pozioma lub ze spadkiem podanym w

projekcie; dopuszczal ne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrowa tataw dowolnych kierunkach i w dowolnym migjscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na
catg diugosci lub szerokosci posadzki

* spoiny miedzy ptytkami przez cata diugosé i szerokosé pomieszczenia powinny tworzyé

linie proste; dopuszczal ne odchylenie spoin od linii prostel nie powinno wynosi¢ wiece niz:
2mmnal mi 3mm na catgj diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
3mmnal mi 5mm na catgj diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku phytek

gatunku drugiego i trzeciego;

€) szerokos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy klejowe na catg swej

powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na balkonach, tarasach,
schodach zewnetrznych, $cianach basenéw zal eca si¢ naktadanie klgju na podtoze oraz na

spodnig czgsé prytki,

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klegjowej nalezy uzywaé pac z¢batych. Uzebienie
pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowsy.

5.4.2. Uktadanie plytek na powier zchniach pionowych.

Oktadzine scienng z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjne wykonanej zgodnie z
pkt. 5.2 Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, rodzaj
zaprawy klejowsej, grubos¢ warstwy zaprawy, szerokosé spoin, dylatacji itp. Podstawowe wymagania
dotyczace wykonania oktadzin z piytek:

» w trakcie rob6t i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie

powinna by¢ nizszaniz 5,

* powierzchnia scian powinna by¢ czysta; ewentual ne zabrudzenia zaprawg lub kitem na

lezy usuwa¢ niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

* spoiny miedzy ptytkami przez cata diugos¢ i wysokosé sciany powinny tworzy¢ linie

proste; dopuszczal ne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcg niz:
2mmnalmi 3 mm nacatg dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego, 3mmnal mi 5 mm na catg dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku drugiego i trzeciego; d) szerokos¢ spoin migdzy ptytkami powinna by¢ stata,

e) ptytki powinny by¢ zwigzane ze §ciang warstwa zaprawy klejowel na cate swej

powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na schodach

zewngtrznych, scianach basendw zaleca si¢ naktadanie kleju na podtoze oraz na spodnig

Czes¢ phytki,

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klegjowej nalezy uzywaé pac z¢batych. Uzebienie
pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowsy.

5.5.Wypetnianie fug

Do spoinowania przystapi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejows.

Zaprawe spoinujaca nalezy wprowadza¢ za pomocg gumowego harzedzia do spoinowaniai sciggaé
nadmiar po przekatng ptytek. Po sciagnieciu zaprawy spoinujacel zmy¢ powierzchnig sztywna gabka
a po wyschnigciu ponownie zmy¢ i hawilzy¢.

6.K ontrola jakosci robot

6.1 .Rodzaj e odbior 6w

Odbidr fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na
sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. Wyrdznia sie:

1. odbi6r przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego
fragmentu prac (prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosé¢ dalszych prac),

» odbi6r koncowy, obgjmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci
zaprojektowanych prac budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wiasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele

wykonawcy.



6.2. Kolegjnosé¢ odbior éw prac

Roboty oktadzinowe, jako wieloetapowe, wymagaja odbioréw przejsciowych, podczas ktérych
powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z wymaganiami projektu
technicznego. W trakcie prac dotyczacych oktadzin sa wymagane nastepujace odbiory przejsciowe:
odbidr podtoza pod powtoke izolacyjna,

odbi6r kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowsy,

odbior oktadziny.

Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych.

6.3.Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zarwno przejsciowego, jak i
koncowego, abegmuje:

sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét poprzedzajacych na podstawie zapisow w dzienniku
budowy lub protokotéw odbioru,

sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobdw - na podstawie zapisow j w.,
sprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru
badan sprawdzajacych, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.
6.4.Kontrolai badania przy odbiorach przesciowych

6.4.1. Kontrola i badania materiatow

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci,

szczelno$é pojemnikow, zgodnosé wagowsa.

6.4.2. Kontrolai badania podtoza

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:
sprawdzenie wizual ne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego,

szorstkosci, czystosci, zawilgocenia,

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczacymi. Wyniki

kontroli podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

6.4.3. Kontrolai badania izolacji

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastgpowaé po okreslonym czasie od wykonania
izolacji Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obgjmuje:

wizual ne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciagta, réwna, bez
zmarszczen, peknigé i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza; rézne odcienie szarosci
zwigzang powtoki izolacyjnej moga by¢ spowodowane rézng wilgotnoscia podtoza, nie wptywaja na
szczelnosé wykonang izolacji;

w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco kontrolowaé zuzycie zaprawy
uszczelniajacg. To znaczy aplikowac jedno opakowanie gotowej zaprawy na wczesnig) wydzielony
(O okreslongj powierzchni) fragment podtoza;

gotowa warstwe izolacyjna mozna réwniez badac metodami niszczacymi, pobierajac probki z
powierzchni podtoza i badajac ich grubosé¢ w laboratorium;

w przypadku zbiornikéw na wode powinna by¢ wykonana proba szczelnosci.

6.4.4. Kontrolai badania okladzin z ptytek

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych oktadzin z ptytek powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzié
wizualniei poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek, sprawdzenie
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocs taty kontrolng diugosci 2m przyktadangl w dwaéch
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit migdzy tatg i powierzchnig posadzki
nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do I mm, sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego
drutu naciggnictego wzdtuz spoin na catej ich diugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia
do 1 mm, sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez |ekkie opukanie posadzki mtotkiem
drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,
sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca oglgdzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybrang powierzchni posadzki wielkosci | m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
dzienniku budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna



uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7.0bmiar robot
Jednostka obmiarows jest:

I m2 - dlawykonania powtoki uszczelnigjace
| m2 - dlawykonanych oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,

8.0dbidr robot

Uznajesig, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezei wszystkie operacje technol ogiczne
wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotgczy¢ go do dokumentaci
odbiorowej budowy, ktérej elementem byto wykonanie warstwy uszczelnigjacs.

9.Pr zepisy zwigzane
PN-88/B-32250
PN-85/B-04500

PN-67/C-04500
ZUAT-15/ly.I 3/2002
PN-EN 934-6:2002
PN-62/B-1 0144
PN-63/B-1 0145
PN-B-11202

PN-B-11208

PN-EN SO 10545-1 lipiec
1999

PN-EN SO 10545-2 lipiec
1999

PN-EN 13318 lipiec 2002

- Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

- Produkty chemiczne. Wytyczne pobieraniai przygotowywania
probek.

- Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych.

- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

- Posadzki z betonu i zaprawy cementowsej. Wymaganiai ba dania
przy odbiorze.

- Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewngtrzne i wewngtrzne
- Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpaddéw kamiennych

- Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru
- Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni

- Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Terminologia
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WYKONYWANIE KONSTRUKCJ DACHOWYCH
kod CPV 45261100-5

Wykonywanie konstr ukcji dachowych

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej ST s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét z zakresu robét
zwigzanych z montazem konstrukcji dachowych

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. I.1.

1.3 Zakres robdt uietych w ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja:

D. Roboty przygotowawcze,

E. Montaz konstrukcji drewniangl wsporczej,

F. montaz konstrukcji dzwigaréw drewnianych,

G. Wykonanieizolacji cieplng i przeciwwodnej

H. Wykonanie obrobek blacharskich pokryciai szczelnego potaczenia z warstwami dachowymi.
I. Wykonanie orynnowania.

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot

Okreslenia podane w ninigjszel ST s3 zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STWIORB.00.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ rob6t i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowg, ST i
pol eceniami

Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB.00. — czeéé ogdlna.

2. MATERIALY

2.1.- elementy wigzby dachowsej drewniane,

2.2. - blachodachéwka

2.3. - wetha mineralna, izolacje przeciwwilgociowe
2.4. - orynnowanie

2.5. - materiaty pomocnicze,

3. SPRZET

Raboty wykonuje sie reczniei mechanicznie. Palniki i reduktory do zgrzewania pap specjalistyczne.
Elektronarzedzia typowe.

4. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez | nspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wytacznie firmom specjalistycznym posiadajacym
udokumentowane kwalifikacje.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu : jakosci zamocowania € ementdw konstrukcji
dachowsej, gatunkéw stali (atesty producenta, ocena wizualna), zgodnosci miejsca osadzenia
elementéw (wymiary) z projektem, szczelnosci potaczen folii izolacyjnych, taczenia pasow blachy




dachowej na rabek, ksztattu i mocowania obrdébek blacharskich i blachodachowki, czystosci powtoki
blach (rysy i wgniecenia), szczelnosci potaczen, itp.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:

[szt. ] —ilosci dostarczonych kompletéw podstaw, koputek i osprzetu $lusarskiego niezbednego do
prawidtowego funkcjonowania wytazow i koputek swietlikow otwieranych i statych

[M3] — objetosci izolacji termicznych,

[m2 ]— powierzchni, obrébek, folii, izolacji termicznej, powierzchni zabezpieczen antykorozyjnych,
[m] — niezbednych listew dociskowych itp.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podiegaja odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu
technicznych

dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za

[szt.] prefabrykowanego dzwigara dachowgo,
[m] — niezbednych listew dociskowych itp.

Cenaobgmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie elementow robat,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robdt.

10. PRZEPISY
PN-81/B-03150- konstrukcje drewniane
PN-61/B-1 0245 - roboty blacharskie

PN-84/H-92126 - blachy stal. profilowane,



